selinunte
cave di cusa

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

# DETERMINAZIONE N. 181 DEL 22/12/2017

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PIANI TERRA E PRIMO PIANO DELLA CASA DEL VIAGGIATORE, ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA**
**CUP:** G32F17000280002

## IL DIRIGENTE U.O. 1

**PREMESSO**

- che con Decreto n. 2989 del 29/06/2017 della Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, sul quale è stato espresso parere favorevole dal Comitato Tecnico scientifico in data 05/07/2017;
- che con propria Determinazione n. 168 del 20.12.2017, il Direttore del Parco ha nominato l'Arch. Giuseppe Scuderi, Dirigente della U.O.1 , Responsabile Unico del Procedimento;
- che il progetto esecutivo di cui in oggetto a firma del direttore del Parco, arch. Enrico Caruso, è stato regolarmente verificato e la validato in data 22.12.2017, secondo quanto prescritto dall'art.26 del vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risultando il quadro economico il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| **A) LAVORI A BASE D'APPALTO** | | |
| A.1) Per esecuzione lavori | € 35.644,08 | |
| A.2) Per attuazione piani di sicurezza | € 1.096,82 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI** | € 36.740,90 | € 36.740,90 |
| **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| a) Per I.V.A. (22%) | € 8.083,00 | |
| b Per visti, pareri, ANAC, missioni, assicurazione dip. P.A. etc. | € 1.500,00 | |
| c) per oneri di progettazione | € 734,82 | |
| d) Per acquisto recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ed elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato per collocazione al piede | € 2.000,00 | |
| e) Per acquisto cancelli per accesso in cantiere, alti cm 200, in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata compreso accessori per aggancio alla recinzione provvisionale. | € 400,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| f) per imprevisti e arrotondamenti IVA compresa (<10% di A) | € 3.541,28 | |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € 16.259,10 | € 16.259,10 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **€ 53.000,00** |

**RITENUTO**

- di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 36.740,90, di cui € 35.644,08 come importo a base d'asta, iva esclusa, € 1.096,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all'ANAC il CIG, come previsto dall'art.3 comma 2, deliberazione del 10.01.2007 dalla stessa Autorità.

**RILEVATO**

- che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato effettuando un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e succ..

**ACCERTATO**

- Che per l'affidamento dei lavori de quo occorre impegnare la somma di € 53.000,00, di cui € 36.740,90 ed € 16.259,10 per somme a disposizione dell'amministrazione.

**VISTO**

- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

## D E T E R M I N A

1) approvare il progetto inerente i lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo piano della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, dell'importo complessivo di € 53.000,00 secondo quanto appresso:

**LAVORI A BASE D'APPALTO**

| | | |
|---|---|---|
| A.1) Per esecuzione lavori | € 35.644,08 | |
| A.2) Per attuazione piani di sicurezza | € 1.096,82 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI** | € 36.740,90 | € 36.740,90 |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| a) Per I.V.A. (22%) | € 8.083,00 | |
| b Per visti, pareri, ANAC, missioni, assicurazione dip. P.A. etc. | € 1.500,00 | |
| c) per oneri di progettazione | € 734,82 | |
| d) Per acquisto recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ed elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato per collocazione al piede | € 2.000,00 | |
| e) Per acquisto cancelli per accesso in cantiere, alti cm 200, in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata compreso accessori per aggancio alla recinzione provvisionale. | € 400,00 | |
| f) per imprevisti e arrotondamenti IVA compresa (<10% di A) | € 3.541,28 | |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € 16.259,10 | € 16.259,10 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **€ 53.000,00** |

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo piano della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, mediante procedura

| | | |
|---|---|---|
| f) per imprevisti e arrotondamenti IVA compresa (<10% di A) | € 3.541,28 | |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € 16.259,10 | € 16.259,10 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **€ 53.000,00** |

**RITENUTO**

- di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 36.740,90, di cui € 35.644,08 come importo a base d'asta, iva esclusa, € 1.096,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all'ANAC il CIG, come previsto dall'art.3 comma 2, deliberazione del 10.01.2007 dalla stessa Autorità.

**RILEVATO**

- che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato effettuando un'indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e succ..

**ACCERTATO**

- Che per l'affidamento dei lavori de quo occorre impegnare la somma di € 53.000,00, di cui € 36.740,90 ed € 16.259,10 per somme a disposizione dell'amministrazione.

**VISTO**

- il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;

## D E T E R M I N A

1) approvare il progetto inerente i lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo piano della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, dell'importo complessivo di € 53.000,00 secondo quanto appresso:

**LAVORI A BASE D'APPALTO**

| | | |
|---|---|---|
| A.1) Per esecuzione lavori | € 35.644,08 | |
| A.2) Per attuazione piani di sicurezza | € 1.096,82 | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI** | € 36.740,90 | € 36.740,90 |
| **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE** | | |
| a) Per I.V.A. (22%) | € 8.083,00 | |
| b Per visti, pareri, ANAC, missioni, assicurazione dip. P.A. etc. | € 1.500,00 | |
| c) per oneri di progettazione | € 734,82 | |
| d) Per acquisto recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato ed elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato per collocazione al piede | € 2.000,00 | |
| e) Per acquisto cancelli per accesso in cantiere, alti cm 200, in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata compreso accessori per aggancio alla recinzione provvisionale. | € 400,00 | |
| f) per imprevisti e arrotondamenti IVA compresa (<10% di A) | € 3.541,28 | |
| **TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE** | € 16.259,10 | € 16.259,10 |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **€ 53.000,00** |

2) di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ai piani terra e primo piano della Casa del Viaggiatore, all'interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, mediante procedura