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Rep. n° 6 /Z{ )

L’annoz zusmu J EnWTil giornoiDla Amn O E  del mese di Ottobre, presso la Soprintendenza BB.CC.AA di

Catania via L. Sturzo,62 , avanti a me, F.D. Salvatore Mazzaglia, Ufficiale Rogante giusto decreto Soprintendenziale n°
8044/P.1. del 16/12/2013 , autorizzato a ricevere gli atti della Soprintendenza senza ’assistenza di testimoni per avere i
signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:
-la Dottoressa Rosalba Panvini, nata a Catania il 16/08/1955, residente per la carica a Catania in via L. Sturzo, 62
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ Assessorato
Regionale Beni Culturali-Dip. Beni Culturali e delf’1dentita Siciliana ( C.F. 80012000826) che rappresenta nella
sua qualita di Soprintendente;

- il sig. Bottini Bruno, nato a Busto Arsizio ( VA) il 30/01/1960 , residente per la carica in via Del Bettolino ,3 a% ;
Paderno Franciacorta (BS) , /partita IVA (03516570177 )nella sua qualita di legale rappresentante dell’impresa |
BBS.srl;

.comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io Ufficiale Rogante sono personalmente
certo;

Premesso




— che questa Amministrazione ha approvato con D.D.G. 3170 il progetto esecutivo per “CREAZIONE DI SALA E

PERCORSO MULTIMEDIALE NEL MUSEO DIOCESANO DI CATANIA” dell’importo di euro €.244.655,28
oltre IVA, al lordo del ribasso d’asta comprensivo di€.1.557,68(euroMILLECINQUECENTOCINQUANTASETTE/68)

per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; — che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art.

192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

— che con determina a contrarre Soprintendenziale n.91 del 16/10/2019 , venne stabilito di indire, per ’appalto dei
lavori di che trattasi, asta pubblica;

— che, a seguito di apposita asta pubblica su piattaforma “ SITAS”, effettuata ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
18 arile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data 30/12/2019— (Allegato A) — & stata dichiarata provvisoriamente
affidataria dell’appalto di che trattasi I'impresa BBS srl che ha offerto un ribasso del 38,73 %
(trentottovirgolasettantatre) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro 148.945,90
(centoquarantottomilanovecentoquarantacinque/90) + iva ,oltre € 1.557,68( millecinquecentocinquantasette/68) per

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

— che con determinazione n.14 del 12/05/2020 la gara & stata definitivamente affidata alla succitata ditta,

-che con determinazione n° 20 del 14/07/2020 a seguito del riscontro e delle verifiche tramite AVCPASS

Paggiudicazione ¢ divenuta efficace;
— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell’impresa affidataria;
>
T'utto cio premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita
La Dottoressa Rosalba Panvini, per conto dell’ Assessorato Regionale BB.CC. Dip. BB.CC.e 1.S. nel cui nome e
interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa BBS sl con sede in ’appalto dei lavori per la
“CREAZIONE DI SALA E PERCORSO MULTIMEDIALE NEL MUSEO DIOCESANO DI CATANIA”. 1]
presente atto obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il committente solo dopo che sara
stato approvato e reso esecutivo a norma di legge .L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna a

eseguire tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati

all’art.21.
Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti, in quanto permangono le

condizioni che consentono I'immediata esecuzione delle forniture, come da verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro

148.945,90 (Centoquarantottomilanovecentoquarantacinque/90), da assoggettarsi ad Iva. A tale importo si aggiunge
quello refativo agli oneri di sicurezza pari ad €.1.557,68 (euro MILLECINQUECENTOCINQUANTASETTE/68)

per un totale di € 150.503,58 oltre IVA.




Art. 4. Tempo utile per 'ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio alle attivita entro 7 giorni (diconsi sette) dalla data del verbale di consegna.

L’ Amministrazione si riserva di consegnare il materiale di sua competenza da elaborare in consegne frazionate (n. 5).
La prima parte del materiale sara fornita entro 30gg. dalla data di stipula del contratto. Le altre parti della consegna
avverranno a scadenze concordate in sintonia con il cronoprogramma proposto dall’Impresa dopo le approvazioni

dell’ Amministrazione.

L appaltatore si impegna a produrre il piano esecutivo di esecuzione del servizio entro i 15 giorni lavorativi successivi
alla stipula del contratto.

11 tempo utile per dare ultimati tutti i servizi e le forniture in appalto & fissato in mesi 12 (diconsi dodici) naturali
successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna

parziale, cosi come disposto dall’art. 107 D.L.vo 50/2016.

Art. 5. Cause di sospensioni dei tempi della fornitura

I tempi potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le
circostanze di cui all’art. 107 del D.L.vo 50/2016.

Art. 6. Penale per ritardata ultimazione di servizi e delle forniture

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 113 bis del D.L.vo 50/2016, sara applicata una penale
della misura di per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1 per mille dell’ importo netto contrattuale e
comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Art. 7. Premio di accelerazione
Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 8. Cauzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per I’affidamento dei servizi e forniture di cui in epigrafe, ai sensi
delP’art. 103 del D.Lvo 50/2016, ¢ stata regolarmente corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo a base

d’asta

Art. 9. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

3L affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lvo 50/2016, ha costituito una garanzia fidejussoria a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pit dalla stazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario( 38,73% ) & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria & aumentata di un
punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con I’ulteriore aumento di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, quindi pertanto pari al 57,46%, per un importo
da gartantire pari ad € 86.464,00

Poiché in possesso di certificazione di qualita , la ditta BBS srl ha presentato una garanzia ridotta del 50%, pari ad €

43.232.00 con polizza n° PC2TXQM della Zurich Insurance PLC , Ag. di Brescia emessa in data 28/08/2020 in




Milano.

La cauzione definitiva, come stabilito ai sensi dell’art. 103 del D.Lvo 50/2016 ¢ progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti [’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga

costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

Art. 10. Contabilizzazione dei servizi e delle forniture a corpo e misura

La contabilizzazione dei servizi e delle forniture ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle

specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei servizi e delle forniture a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria in cui ’appalto ¢ stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; le quantita previste nel computo metrico sono utilizzate al fine di poter calcolare gli stati di avanzamento dei
lavori. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. Le misurazioni e i

rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti.

Art. 11. Pagamenti in acconto

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 50.000,00 (Cinquantamila/00); I’importo per le misure di

sicurezza sara pagato proporzionalmente all’avanzamento della fornitura.

Le forniture e i servizi valutati a corpo saranno valutati ai fini dello stato di avanzamento in base alla percentuale

realizzata accertata dal Direttore della fornitura.
I pagamento delle somme liquidate avverra dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge, a condizione che il

servizio sia stato riconosciuto regolare.

Art. 12. Pagamento della rata di saldo

I1 termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria, ¢ fissato in giorni novanta dalla
data di emissione della verifica di conformita della fornitura, e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie ¢ le
coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non

costituird comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione

dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.




In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare

’esecuzione dei servizi e delle forniture, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 13. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Per il presente contratto I’appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti saranno utilizzati i conti
IBAN 1T7900103054480000010177449 acceso presso MPS

e [BANIT29D0311111236000000096976 acceso presso UBI

e IBANIT03Y0306955410100000004119 acceso presso INTESA S.PAOLO

e IBANITI17X0503455110000000008150 acceso presso CREDITO BERGAMASCO

La persona delegata ad operare su detti conti correnti &: BOTTINI BRUNO N. BUSTO ARSIZIO (VA) IL 30/01/1960
C.F: BTTBRN60A30B300G

Art. 14. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)

Il completamento delle operazioni di verifica di conformita o dovra avvenire entro e non oltre mesi tre dall’ultimazione
della fornitura con ’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e I’invio dei

documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto dall’art. 113 bis del D.L.vo 50/2016.

Art, 15, Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non puod essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullitd. Non ¢ ammesso il subappalt@
pa

se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 16. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa affidataria elegge domicilio legale presso la sede di via del Bettolino,3
25050 Paderno Franciacorta(BS).

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a Bottini Bruno , n. Busto Arsizio (VA) il 30/01/1960

C.F.n BTTBRN60A30300G

In caso di cessazione o la decadenza dalPincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I’affidatario ¢
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

Della Camera di commercio e nel caso di Societd mediante appositi atti legali.

Art. 17. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 del D.L.vo 50/2016, ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della

stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto




effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel
contratto, a condizione che:
a. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in
originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b. la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
¢. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria
o creditizia, il cui oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratto.

Art. 18. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto
e/o da eventuali atti aggiuntivi, &€ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la

stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

11 pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 19. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, P’affidatario ne fara
oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In ogni
caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, affidatario rispettera,
nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi.

Art. 20. Garanzia

La Ditta, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione della fornitura, garantisce, sull’hardware e sul
software, per un periodo di 24 mesi, il buon funzionamento del sistema informativo fornito, assumendo I’obbligo di

sostituzione o riparazione, senza alcun addebito, presso le sedi ove sono installati.

Eventuali guasti dovranno essere ripristinati, se del caso con la sostituzione dell’hardware, entro ventiquattro ore dalla

segnalazione effettuata con qualunque mezzo, del malfunzionamento.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati :

Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

O




Allegato B — copia dell’offerta dell’ impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D — capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);

Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Allegato F - elenco dei prezzi unitari;
Allegato G — cronoprogramma dei lavori;
Allegaio H — verbale sul permanere delle condizioni di esecuzione;

Allegato I — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata,

sono a esclusivo carico dell’ impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 23. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.L.vo 50/2016, saranno deferite alla competente

Autorita Giudiziaria, Foro di Catania.
Art. 24. Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata all’integrale € assoluto
rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, ’impresa garantisce che nei
propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o
divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritfo del presente

contratto: )
e 7

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo
? p ’ J{\ P

. . - - . . . . . i
rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla ,\\
stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);- ogni altra situazione

eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 25. Norme finali

W
\
Le parti dichiarano che non sussistono motivi ostativi di cui all’art. 1 commi 9 e 17 della L. 190/2012. ,E\K&)‘
1l presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero fogli resi \}

legali comprendenti n....... facciate intere e quanto di questa oltre le sottoscrizioni viene letto alle parti, i quali ~




dichirandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo
aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione
.Per la stazione appaltante, mediante 1’apposizione della firma autografa acquisita digitalmente, ai sensi dell’art. 25

del Dlgs 82 del 07/03/2085 4
g rd

ooolles  Npuwius

Per la ditta, mediante apposizione della firn autoglafa acquisita digitalmente, V%ﬁ% %’%%%2:96] 07/03/2005

- 25050 Paderno Franciacorta (BS)
’ g Tel. 030.657018 - Fax 030.6577104
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03516570177

11 Soprintendente

11 legale Rappresentante

In presenza delle pamlo/;\Uffmale Rog ni¢, ho nmat il presente documento informatico con firma digitale.
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