



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**  
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali  
U.O. 2 – Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici  
Viale Boccetta, 83 – 98122 Messina  
STAZIONE APPALTANTE

Determina prot. 0028177 del 23 DIC. 2021

**Oggetto:** Pagliara (ME) – Cap. 776016 Es. Fin. 2021/2022 - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della Chiesa di San Sebastiano – Prenotazione d'impegno D.D.G. n. 4970 del 25.11.2021.

Perizia di spesa n. 1 del 19.04.2021 - Importo complessivo dei lavori: € 144.314,00 di cui € 106.247,80 per Lavori a Base d'Asta; € 9.252,20 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo dei lavori da appaltare: € 115.500,00 oltre I.V.A. 10% € 11.550,00 prevista nelle somme a disposizione – Somme a disposizione totali € 28.814,00.

**CODICI: Siope: 2.02.01.10.004 - CUP: G35F21000240002 - CIG: 9041575FB6**

Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

#### **Determina a contrarre**

Premesso che:

- la Soprintendenza trasmetteva con nota prot n. 11296 del 19.05.2021, la perizia di spesa n. 1 del 19.04.2021 comprensiva di tutti gli elaborati di rito;
- con prot. n. 63212 del 16.12.2021 il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Servizio 7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali – U.O. S7.1 – Patrimonio architettonico, archeologico e storico-artistico, notificava il decreto di prenotazione d'impegno n. 4970 del 25.11.2021 della somma complessiva di € 144.314,00 sul Cap. 776016 per gli Esecizi Finanziari 2021/2022, vistato dalla Ragioneria centrale al n. 31 del 06.12.2021;
- con nota prot. n. 0004383 del 01.03.2021 del Soprintendente di Messina per i lavori in questione è stato nominato: l'ing. Salvatore Stopo come Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Mirella Vinci e il Geom. Antonino Tamà quali progettisti;
- la Perizia di Spesa n. 1 redatta in data 19.04.2021 è stata Verificata in data 29.04.2021 e per la stessa è stato emesso Parere Tecnico per il livello definitivo con Prot. n. 0009597 del 29.04.2021 comprensivo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 D. Leg.vo 42/2002 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- Per l'intervento in oggetto, visto che la perizia di spesa è sviluppata a livello definitivo, la Perizia Esecutiva verrà redatta e validata in corso d'opera in quanto l'intervento prevede soluzioni determinabili solo in corso d'opera (art. 147 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm.ii).

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- il Parere Tecnico per il livello definitivo con Prot. n. 0009597 del 29.04.2021 comprensivo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 D. Leg.vo 42/2002 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- l'acquisizione di **CUP: G35F21000240002 - CIG: 9041575FB6;**
- il codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recepito attraverso l'art. 24 della L. R. 17.05.2016 n. 8;
- l'art. 31, comma 5 del "Codice dei Contratti";
- Le Linee Guida n. 3 di attuazione del "Codice dei Contratti", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate in G.U.R.I. Serie Generale n. 273 del 22.11.2016;
- Le Linee Guida n. 4 di attuazione del "Codice dei Contratti", recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
- l'art. 147 comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

Considerato che i lavori urgenti per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della Chiesa di San Sebastiano sono finalizzati alla messa in sicurezza, conservazione del bene;

CONSTATATO che l'affidamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in conformità con l'art. 36, c. 2, lett. b) del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il DURC sarà recepito in atti prima della stipula del contratto;

RILEVATO che in conformità con quanto previsto dall'art. 26, c. 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto in questione non è necessario redigere il DUVRI in quanto l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi saranno contenuti nel POS;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTO IL QUADRO ECONOMICO

	<b>LAVORI</b>	
A1	Lavori soggetti a ribasso	<b>€ 106.247,80</b>
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 9.252,20</b>
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 115.500,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1)	Imprevisti entro il 10% di A	€ 11.550,00
	Per IVA il 10% di A	€ 11.550,00
	Consulenza Calcolo	€ 2.400,00
	Per I.V.A. Sul calcolo al 22% + 4% Cassa Nazionale	€ 624,00
B2)	Per Fondo Funzioni Tecniche 2% di A1	€ 2.310,00
B3)	Contributo ANAC	€ 30,00
B4)	Per indennità di missioni per la D.L. E spese cancelleria	€ 350,00

B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 28.814,00
	TOTALE A) + B)	€ 144.314,00

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in questione per un importo complessivo di € 115.500,00 per lavori ed € 11.550,00 per I.V.A al 10%;

#### DICHIARA

di individuare gli elementi e criteri relativi mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi in relazione alla Perizia di spesa n. 1 del 19.04.2021 ritenuta valida, sull'importo soggetto a ribasso di € 106.247,80 oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 9.252,20 per un importo totale lavori di € 115.500,00 oltre IVA al 10%:

OGGETTO DEL CONTRATTO	Pagliara (ME) - Lavori urgenti per la messa in sicurezza della volta della navata centrale della Chiesa di San Sebastiano
FINE DA PERSEGUIRE	Conservazione del Patrimonio Culturale
FORMA DEL CONTRATTO	Affidamento Diretto previa valutazione di tre preventivi
SCELTA DEL CONTRAENTE	<p>Procedura: Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi (ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., alle ditte:</p> <p><b>Restaura di Mario Licciardello</b> con sede in Via Macello, 13 – 95024 Acireale (CT)  Partita _____  Codice _____  Pec: <del>re...</del></p> <p><b>Tirrenia Appalti S.a.s.</b> di Munafò Antonino &amp; C. con sede in Via Roma, 150 – 98051 Barcellona P.G. (ME) –  Part _____  Pec: _____</p> <p><b>LSV Costruzioni S.r.l.</b> con sede in Via Mauro, 64 – 95035 Maletto (CT)  Part _____  Pec: _____</p>

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

DI IMPUTARE la spesa a valere sul Cap. 776016 del Bilancio della Regione Siciliana per un importo di € 36.054,00 nell'esercizio finanziario 2021, e di € 108.260,00 nell'esercizio finanziario 2022 il cui impegno definitivo verrà emesso dal Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità siciliana dopo la produzione della relativa documentazione attestante l'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Salvatore Stopo


