



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
U.O. 2 – Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici
Viale Bocchetta, 83 – 98122 Messina
STAZIONE APPALTANTE

Determina prot. 0026533 del 30.11.2021

Oggetto: Santa Lucia del Mela (ME) - Cap. 776016 – Es. Fin. 2021/2022 – Lavori di somma urgenza nella Chiesa del Rosario – Prenotazione d'impegno D.D.S. n. 3306 del 24.09.2021.

Perizia di spesa n. 11 del 24.11.2021 - Importo complessivo dei lavori: € 142.700,00 di cui € 105.257,36 per Lavori a Base d'Asta; € 11.438,41 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo dei lavori da appaltare: € 116.695,77 oltre I.V.A. 10% € 11.669,58 previsto nelle somme a disposizione – Somme a disposizione totali € 26.004,23

CODICI: Siope: 2.02.01.10.004 - CUP: G65F21000840002 - CIG: 89985140AB

Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, art. 36 c. 2 lett. b) del D. Leg. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

Determina a contrarre

Premesso che:

- la Soprintendenza trasmetteva con nota prot n. 0021399 del 21.09.2021, Verbale di Somma Urgenza del 09.08.2021 redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. comprensivo di quadro economico e cronoprogramma finanziario;
- con prot. n. 52496 del 28.10.2021 il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana Servizio 7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali – U.O. S7.1 – Patrimonio architettonico, archeologico e storico-artistico, disponeva la prenotazione d'impegno della somma complessiva di € 142.700,00 sul Cap. 776016 per gli Esecizi Finanziari 2021/2022 a favore della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina per i Lavori di somma urgenza nella Chiesa del Rosario sita nel comune di S. Lucia del Mela (ME), vistata dalla Ragioneria centrale al n. 14 del 04.10.2021;
- con nota prot. n. 0024665 del 05.11.2021 del Soprintendente di Messina per i lavori in questione è stato nominato: l'ing. Salvatore Stopo come Responsabile Unico del Procedimento, la sig.ra Felicetta Pino quale collaboratore del R.U.P, l'Arch. Guglielmo Pirrone quale progettista e D.L. con la collaborazione del P.I. Salvatore Ragazzi;
- la Perizia di Spesa n. 11 redatta in data 24.11.2021 è stata Verificata con Prot. n. 0026355 del 26.11.2021 e per la stessa è stato emesso Parere Tecnico e Validazione per il livello definitivo con Prot. n. 0026357 del 26.11.2021 comprensivo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 D. Leg.vo 42/2002 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- Per l'intervento in oggetto, essendo lavori in somma urgenza, visti l'artt. 147 comma 5 e 163 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., la Perizia Esecutiva verrà redatta e validata in corso d'opera.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI:

- il Parere Tecnico e Validazione per il livello definitivo con Prot. n. 0026357 del 26.11.2021 comprensivo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 D. Leg.vo 42/2002 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio";
- l'acquisizione di **CUP: G65F21000840002 - CIG: 89985140AB**;
- il codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recepito attraverso l'art. 24 della L. R. 17.05.2016 n. 8;
- l'art. 31, comma 5 del "Codice dei Contratti";
- Le Linee Guida n. 3 di attuazione del "Codice dei Contratti", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e pubblicate in G.U.R.I. Serie Generale n. 273 del 22.11.2016;
- Le Linee Guida n. 4 di attuazione del "Codice dei Contratti", recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

Considerato che l'intervento di Somma Urgenza da eseguire presso la chiesa del Rosario è finalizzato alla conservazione del bene e a rimuovere le condizioni di rischio di perdita;

CONSTATATO che l'affidamento per l'esecuzione dei lavori in oggetto rientra nei limiti di valore per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in conformità con l'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

DATO ATTO che il DURC sarà recepito in atti prima della stipula del contratto;

RILEVATO che in conformità con quanto previsto dall'art. 26, c. 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell'appalto in questione non è necessario redigere il DUVRI in quanto l'analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi saranno contenuti nel POS;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge del 17.12.2010 n. 217;

VISTO IL QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO		
a1)	Importo a base d'asta	€ 105.257,36
a2)	Oneri della sicurezza	€ 11.438,41
A	Importo dei lavori	€ 116.695,77
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
b1)	Imprevisti	€ 10.000,00
b2)	I.V.A. Al 10% su A)	€ 11.669,58
b3)	Missioni personale D.L.	€ 1.970,74
b4)	Contributo ANAC	€ 30,00
b5)	Per Fondo Funzioni Tecniche il 2% di A) art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 2.333,91
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 26.004,23
	IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 142.700,00

IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 142.700,00
------------------------	--------------

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario provvedere all'affidamento dei lavori in questione per un importo complessivo di € 116.695,77 per lavori ed € 11.669,58 per I.V.A al 10%;

DICHIARA

di individuare gli elementi e criteri relativi mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi in relazione alla Perizia di spesa n. 11 del 24.11.2021 ritenuta valida, sull'importo soggetto a ribasso € 105.257,36 oltre l'importo non soggetto a ribasso di € 11.438,41 per oneri di sicurezza per un importo lavori di € 116.695,77 oltre IVA al 10%:

OGGETTO DEL CONTRATTO	Santa Lucia del Mela (ME) - Cap. 776016 – Es. Fin. 2021/2022 – Lavori di somma urgenza nella Chiesa del Rosario.
FINE DA PERSEGUIRE	Conservazione del Patrimonio Culturale
FORMA DEL CONTRATTO	Affidamento Diretto previa valutazione di tre preventivi
SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura: Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi (ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., alle ditte: Mazzeo Edilrestauri S.r.l. con sede in Via Orti, 15 – 98066 Patti (ME) Parti: [REDACTED] Pec: [REDACTED] Fazio Geom. Filippo con sede in Via Alcide De Gasperi, 15 – 98066 Patti (ME) - [REDACTED] Pec: filippo.fazio@pec.it Geom. Santo Lanza con sede in Via della Fiera Franca, 45 – 98051 Barcellona P.G. (ME) Parti: [REDACTED] Pec: [REDACTED]

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

DI IMPUTARE la spesa a valere sul Cap. 776016 del Bilancio della Regione Siciliana per un importo di € 74.250,00 nell'esercizio finanziario 2021, e di € 68.450,00 nell'esercizio finanziario 2022 il cui impegno definitivo verrà emesso dal Dipartimento per i Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità siciliana dopo la produzione della relativa documentazione attestante l'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Salvatore Stipo

