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DETERMINA A CONTRARRE

Il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo

PREMESSO CHE

- si rende necessario procedere con urgenza al completamento degli impianti e alle opere di definizione
dell'addizione Marvugliana, nell'ambito del progetto di restauro conservativo e alla riqualificazione del
complesso monumentale della grande Abbazia dei Benedettini di San Martino delle Scale a Monreale
(PA) anche ai fini dell'utilizzo dei locali per attivita scolastiche, nelle presente emergenza
epidemiologica, come da segnalazione della Prefettura di Palermo;

- per i lavori di che trattasi sono previste le somme necessarie al punto 11) del progetto approvato,
come da DDG n. 3425 del 25.07.2017;

- I'Assessorato dei Beni culturali e dell'ldentita siciliana con nota prot. n. 36432 del 22.09.2020 ha accertato
la disponibilita delle somme di cui sopra, come da DDG n. 3425 del 25.07.2017, fra le somme in
perenzione POR Sicilia 2000-2006 — Programmazione risorse liberate;

- si rende pertanto necessario procedere con urgenza all'affidamento del completamento impianti e opere
di definizione dell'addizione Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale e che a tal fine
la Soprintendenza ha redatto la perizia rep. n. 3 del 25.08.2020, dell'importo complessivo di € 139.409,39
di cui € 132.517,74 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 6.891,65 per oneri speciali di
sicurezza, gia inclusi nei lavori, IVA esclusa, categoria OG11:

- I'art 32 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.,
"Codice dei Contratti pubblici" (d'ora in avanti: Codice dei contratti pubblici) recita: "prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti ... determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte";

- il Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare la modifica introdotta con
I'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11,9.2020 n. 120 “Misure urgenti per la
semplificazione e I'innovazione digitale”, il cui comma 2 recita: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa I'attivita
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 secondo le seguenti modalita:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e I'attivita di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro” e il
cui comma 3 prevede “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite Determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga gli-elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50

del 2016";
- l'art. 36 comma 6 del codice recita "FPer lo svolgimento delle procedure di cui ai presente articolo le stazioni

appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti
il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni™,

- l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici fa obbligo alle stazioni appaltanti dell'utilizzo di piattaforme
elettroniche per I'espletamento delle procedure di gara.



RITENUTO

- di procedere all'affidamento dei “Lavori di completamento impianti e opere di definizione dell'addizione
Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale” per un importo complessivo dei lavori di €
139.409,39, di cui € 132.517,74 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 6.891,65 per oneri speciali
di sicurezza, gia inclusi nei lavori, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge
11.09.2020 n. 120, ricorrendo agli elenchi di operatori economici abilitati per la categoria OG11 (Impianti
tecnologici) disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero
dell’Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

- di assicurare I'economicita, I'efficacia e la tempestivita dell'intervento mediante il ricorso alla procedura
Me.Pa. della Trattativa diretta con un unico operatore, rivolgendosi a una ditta avente sede e operante nel
territorio siciliano e abilitata al Mercato Elettronico per il Bando “Lavori di manutenzione impianti tecnologici”
attivato nel luglio 2016 categoria OG11 (Impianti tecnologici), individuando quale contraente la Ditta
CO.G.I.T. s.r.l con sede legale in Via Principe di Castelnuovo, 23 - Partinico (Pa) — C.F. e P. IVA
04545980825, in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica Il bis.

VISTI
- le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione - Versione 7.0 pubblicate da
Consip nel Giugno 2018;
- L'Allegato 4 ai Capitolati d'oneri “Lavori di Manutenzione Impianti” e “Lavori di Manutenzione Opere
Specializzate” (Versione 1.0 del giugno 2018) reiativi al Bando “Lavori di manutenzione impianti
tecnologici” attivato nel luglio 2016, per la categoria OG11 (Impianti tecnologici);
VERIFICATE sulla base dati ANAC l'assenza di iscrizioni che escludano dall'affidamento di contratti
pubblici e sulla base dati Infocamere I'assenza di procedure concorsuali a carico della ditta CO.G.I.T.
s.r.l. di Partinico (PA);

DETERMINA

di procedere all'affidamento del completamento impianti e opere di definizione dell'addizione
Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale”, per un importo complessivo dei lavori di
€ 139.409,39, di cui € 132.517,74 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 6.891,65 per oneri speciali
di sicurezza, gia inclusi nei lavori, IVA esclusa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2
lettera a) della legge 11.09.2020 n. 120.

Di procedere all'affidamento mediante il ricorso alla procedura Me.Pa. della Trattativa diretta con un
unico operatore con la Ditta CO.G.L.T. s.r.l con sede legale in Via Principe di Castelnuovo, 23 -
Partinico (Pa) — C.F. e P. IVA 04545980825, individuata, nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti, tra gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico per la categoria OG11 per il Bando
“Lavori di manutenzione impianti tecnologici” attivato nel luglio 2016, e che hanno sede ed area di affari
in Sicilia.

La sottoscrizione dell'atto di affidamento e subordinata all'esito positivo delle verifiche delle
dichiarazioni rese dalla Ditta in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti
pubblici.

IL SOPRINTENDENTE
riella Bellanca
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
PALERMO
CONTRATTO DI APPALTO
Rep. n. 4577
L'anno duemilaventi (2020) il giorno trenta (30) del mese di cttobre (10), in Palermo, nei locali della
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Via G. Garibaldi n. 41, dmanzi a me
dott. Romeo Ignazio, nato a Palermo il 27.02.1959, in servizio presso la suddetta Soprintendenza
nella qualita di Ufficiale Rogante, nominato dal summenzionato Ufficio con decreto soprintenden-
ziale n. 2 del 18.11.2¢10, delegato a ricevere gli atti stipulati dalla medesima Soprintendenza, senza
l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, della cui identitd personale io
sono certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente cormparsi:
DA UNA PARTE
l'arch. Lina Gabriella Bellanca, nata a Sciacca (AG) il 29.10.1954, domiciliata per la carica
in Palermo, via P. Calvi 13, la quale interviene nel presente atto m;lla qualita di Soprinten-
dente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, giusta nomina con D.D.G. n. 369 del
31.01.2018, per conto e nell’interesse della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambienta-
li di Palermo c.f.: 80012000826, di seguito denominata semplicemente “Amministrazione”
E DALL’ALTRA
l'ing. Giovanni Antonio La Franca, nato a Palermo il 17.04.1969 e residente a Partinico (PA)

in via Pablo Picasse n. 1. codice fiscale LFRGNN69D17G273A, netla gualita di legale rap-

presentante della ditta Co.G.1.T. s.r.l. Costruzioni Grandi Impianti Tecnologici, con sede a

Partinico (PA) in via Principe di Castelnuovo n. 23 - c.ap. 90047 — cf. e p.iva



04545980825, nella qualita di impresa appaltatrice,
PER

la stipula del presente contratto di appalto per affidamento dei “Lavori di completamento
impianii e opere di definizione dell'addizione Marvugiiana della grande Abbazia dei
Benedettini in Monreale” ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11.09.2020 n. 120,
importo complessivo dei lavori € 132.891,65 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentono-
vantuno/65) di cui € 126.000,00 (diconsi euro centoventiseimila/00) per lavori soggetti a ri-
basso d'asta, ed € 6.891,65 (diconsi euro seimilaottocentonovantuno/65) per oneri per la sicu-
rezza, non soggetti al ribasso, oltre LV.A. di legge.

PREMESSO
- CHE TI'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'ldentita siciliana, Dipartimento reg.le
dei BB.CC. e dell'.S., con DDG n. 3425 del 25.07.2017, ha finanziato, a carico del POR
Sicilia 2000-2006 ~ Programmazione risorse liberate, il “Progetto di restauro conservativo e
alla riqualificazione del complesso monumentale della grande Abbazia dei Benedettini di San
Martino delle Scale a Monreale (PA )7
- che al punto 11) del progetto approvato, come da DDG n. 3425 del 25.07.2017, sono
previste le somme per il completamento impianti e opere di definizione dell'addizione
Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale, per un importo complessivo di
€ 153.350,33;
- CHE responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi & I'arch. Lina Gabriella Bellanca;
- CHE I’ U.O. Per i Beni architettonici della Soprintendenza ha redatto la perizia di spesa Pe-
rizia rep. n. 3 del 25.08.2020 per un importo imponibile complessivo di € 139.409,39, di cui
€ 132.517,74 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 6.891,65 per oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso, oltre .V.A. di legge, e che il RUP ha sottoscritto il Verbale di verifi-

ca e validazione, ai sensi dell'art 26, e Approvazione del progetto, ai sensi dell'art 27, del Co-




dice dei Contratti pubblici;

- CHE in data 02.10.2020, con prot. n. 14133 la Soprintendente per i Beni culturali e ambien-
tali di Palermo ha adottato la determina a contrarre relativamente ai lavori di cui trattasi, de-
terminando di ricorrere a un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della
legge 11.09.2020 n. 120, e determinando altresi di ricorrere alla procedura informatizzata del
Me.Pa. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della trattativa diretta con un unico
operatore, per un importo massimo imponibile complessivo di € 139.409,39, individuando quale
contraente, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, una ditta avente sede e
operante nel territorio siciliano e abilitata al Mercato Elettronico per il Bando “Lavori di manu-
tenzione impianti tecnologici” attivato nel luglio 2016 categoria OG11 (Impianti tecnologici), e
precisamente la Ditta CO.G.L.T. s.r.l con sede legale in Via Principe di Castelnuovo, 23 - Partini-
co (Pa) — C.F. e P. IVA 04545980825, in possesso di attestazione SOA per la categoria OG11
classifica Il1 bis;

- che con Trattativa diretta con un unico operatore n. 1443207 del 09.10.2020 del sistema Acqui-
stinretepa.it I'impresa CO.G.L.T. s.r.l. di Partinico (PA) ¢ stata invitata a formulare un'offerta, dan-
do come termine ultimo per la presentazione quello delle ore 13,00 del giorno 16.10.2020;

- CHE l'impresa CO.G.LT. s.r.| di Partinico (Pa), con propria offerta del 13.10.2020, ha offerto
un importo imponibile di € 126.000,00 (diconsi euro centoventiseimila/00) per i lavori sog-
getti a ribasso d'asta, pari a un ribasso del 4,918%, cui vanno sommati € 6.891,65 (diconsi
euro seimilaottocentonovantuno/65) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, per un
importo complessivo contrattuale di € 132.891,65 (diconsi euro centotrentaduemilaottocento-
novantuno/65), oltre 1. V.A. di legge;

- CHE tale offerta ¢ stata ritenuta congrua;

- che l'esito della procedura é stato pubblicato nei modi previsti dall'art. 29 del Codice dei

Contratti pubblici;




- che sono state effettuate con esito positivo ai fini dell'affidamento le verifiche previste dalla nor-
mativa sulle autodichiarazioni prodotte dall'aggiudicatario in sede di offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO
Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1) — Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2) — Oggetto dell’appalto
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all’ Appaltatore che, come sopra
rappresentato, accetta, 1’appalto relativo all’esecuzione di tutte le opere e le provviste occor-
renti per i “Lavori di completamento impianti e opere di definizione dell'addizione
Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale”.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art.3) — Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari

[ lavoro di che trattasi ¢ munito del CIG: 84593360E8 e del CUP: G57E05000020006. L’ap-

paltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di trac- | 3
ciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresi, a inserire nei contratti con i
propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o
del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e
ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L. 136/2010, I’appaltatore, il subap-
paltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al detto articolo & tenuto a darne immediata comu-

nicazione alla stazione appaltante ¢ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della pro-



vincia ove ha sede la stazione appaltante o I’amministrazione concedente.

[ pagamenti effettuati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, per i lavo-
ri di che trattasi, a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei
subcontraenti, nel caso di subappalto e similari, devono transitare su appositi conti correnti
dedicati;

ai sensi dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovra avvenire mediante bonifico banca-
rio o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita al conto corrente
dedicato;

Art.4) — Corrispettivo dell’appalto — Modalita dei pagamenti

1l corrispettivo complessivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto dell'offerta formu-
lata dall'appaltatore, pari a un ribasso del 4,918% sui lavori, nell’importo complessivo di €
132.891,65 (diconsi euro centotrentaduemilaottocentonovantuno/65) di cui € 126.000,00 (di-
consi euro centoventiseimila/00) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 6.891,65 (diconsi
euro seimilaottocentonovantuno/65) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre
LV.A. di legge. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’ Amministrazio-
ne alla sede legale dell’ Appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera “...... ”, &/sono autorizzati... a ri-
scuotere, ricevere € quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appalta-
tore, i.... signor..

[ pagamenti a favore dell’impresa saranno disposti dalla Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali di Palermo secondo le modalita previste dall’art. 33 del capitolato speciale d’appal-
to mediante accreditamento sul seguente conto corrente, tenuto dall'appaltatore presso il se-

guente istituto bancario:




abilitata ad operare ¢ I'appaltatore . . a Palermo il

Su tale conto la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo fara confluire tutte le
somme relative all’appalto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n.
136/2010.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati suddetti,
come espressamente prescritto dall’art. 3 dalla L. 136/2010.

Art.5) — Tempo utile per P’ultimazione dei lavori — Penali

Il tempo utile per dare ultimate le opere precisate, viene stabilito in giorni 60 (sessanta) natu-
rali, successivi € continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi,
cosi come previsto all’art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ngl caso di mancato rispetto
del termine indicato per ’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritar-
do nell’ultimazione dei lavori verra applicata una penale dell’ Ipermille dell'importo netto
contrattuale.

La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e éon le modalita previ-
ste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva
della penale non puo superare il 10% di detto importo netto contrattuale, pena la facolta, per
la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. La riscossione della
penale si fara mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei
lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione defini-
tiva. L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovra
risultare da apposito verbale sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art.6) — Obblighi dell’ Appaltatore

L’Appalto viene concesso dall’ Amministrazione ed accettato dalF’ Appaltatore sotto I’osser-




vanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, palti, obblighi,
oneri e modalita di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato nonché elencati al-
I’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto, che I"impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria ecce-
zione.

In ogni caso, i suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato Generale) fanno parte integrante
del contratto, e vengono allegati come meglio specificati al successivo articolo 18).

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei la-
vori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.
L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, secondo la mi-
gliore tecnica e secondo le istruzioni della Direzione Lavori, adottando tutti i provvedimenti
¢ le cautele necessari per garantire I’incolumita civile e penale per i casi di infortunio e per
danni alle persone ed alle cose.

L’ Appaltatore si obbliga a comunicare all’Amministrazione e all'Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, I’oggetto, I’importo e la titolarita dei con-
tratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalita di scelta dei
contraenti e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresi, espressamente, a in-
serire analoga clausola di cui al superiore comma 5 del presente articolo, nei contratti di su-
bappalto, nolo, cottimo etc. ed & consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazio-
ni non saranno concesse.

Si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara
- in forma singola o associata — ed ¢ consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati.

Si obbliga a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o

distorsione durante I’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. Si obbli-




ga, altresi, espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pres-
sioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate im-
prese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) e si obbliga ad inserire identi-
che clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed &€ consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a mettere a disposizione della Soprintendenza, tramite apposita Banca Dati, i dati
relativi alle societa o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende con-
cedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.

Si obbliga altresi a inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la
quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono P’obbligo di mettere a disposi-
zione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, tramite I’ Appaltatore, gli stessi dati di cui
al precedente comma.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e al-
I’Autorita giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di im-
presa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ¢ il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa dei contratto stesso, ai sensi del-
I’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Art. 7) — Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e
109 del Codice dei Contratti pubblici.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccoman-
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casi:

- frode neli’esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- manifesta incapacitd o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realiz-
zazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dei contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per ’esecuzione dei lavori, quali il fallimento

o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con

la pubblica amministrazione;
- grave inosservanza dell'obbligo di rispettare e far rispettare ii “Codice di Comportamen-
to dei Dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della Legge Regiona-
le 15 maggio 2000, n.10™, con particolare riferimento agli artt. 8, 10 e 14.
Nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive),
il contratto & risolto di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfetta-
ria del danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.
L’appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

I contratto viene altresi risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:



a) nel caso in cui I' appaltatore non abbia dato comunicazione tempestiva alla Prefettura e al-
I’ Autorita giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di im-
presa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia inter-
venuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.;

b) ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis ¢.p., 353 c.p. € 353 bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, P’esercizio della potesta risolutoria da
parte della Soprintendenza & subordinato alla previa intesa con I’ Autorita Nazionale Anticor-
ruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante del-
la volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c., ne dard comunicazione all’ Autoritad Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui
all’art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Art. 8) — Clausola arbitrale

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per cui l'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso fra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale,
si applica I’articolo 205 del Codice dei Contratti pubblici.

Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del con-
tendere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti




al mancato raggiungimento dell’accordo bonario sono deferite alla magistratura ordinaria.

E esclusa la competenza arbitrale.

Art. 9) — Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai
sensi dell’art. 103 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici cosi come previsto dall’art. 11.1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione definitiva complessiva di € 6.650,00 (euro seimila-
seicentocinquanta/00) a mezzo di Polizza fideiussoria n. 400823304 del 22.10.2020, integra-
ta con attodichiarativo del 26.10.2020, rilasciata da Generali Italia s.p.a. di Mogliano Veneto
(TV), Agenzia di Partinico (PA). Tale cauzione verra svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ Appaltatore, I“Amministrazione” avra di-
ritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione. L’ Appaltatore dovra reintegrare la
cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora l’Ammiﬁistrazione abbia do-
vuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10) — Polizze assicurative

A norma di legge, I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la sta-
zione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L’ Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice dei Contratti pubblici, e del-
I'articolo 11.3 e 11.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza di assicurazione del
05.09.2019, rinnovata il 28.09.2020, con appendice dichiarativa del 21.30.2020 della Gene-
rali ltalia s.p.a. di Mogliano Veneto (TV), Agenzia di Partinico (PA) a garanzia: 1) di tutti i
rischi di esecuzione da quaisiasi causa determinati (C.A.R.) per una somma complessiva ga-
rantita di € 139.409,39; 2) della responsabilita civile verso terzi (R.C.V.T.) con massimale di

€. 500.000,00.




Art. 11) — Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’articolo art. 105 c.
1 del Codice dei Contratti pubblici.

Art. 12) - Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’ Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 ago-
sto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori
dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi € dai contratti. L’ Appaltatore &, altresi, obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i di-
pendenti dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dall’ Ammi-
nistrazione e segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione appaltante comunica
all'Appaltatore I’inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti, salva la
ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 ¢. 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. Le somme accantonate con
la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il pagamento all’appaltatore del saldo non sara ef-
fettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato I’avvenuto adempimento
degli obblighi suddetti. Per tale ritardo I’appaltatore non pud opporre eccezioni all’ Ammini-
strazione e non puo chiedere risarcimento di danni.

Art. 13) — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 14)- Domicilio dell’ Appaltatore
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Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.
Art. 15) — Spese contrattuali

Sono a carico dell’ Appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazio-
ne, compresi quelli tributari fatta eccezione per I’I.V.A. che rimane a carico dell’ Amministra-
zione.

Art. 16) — Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento
dell’l.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634.

Art. 17) — Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, e successive
modificazioni, informa I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per ’assolvimento degli obbiighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 18) — Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

A) Capitolato Speciale d’appalto; B) Elenco prezzi unitari.

C.F. Impresa 04545980825 "' ° C,j-“\ Soprintendenza 80012000826
Letto confermato e sottoscrittd. f”,:
L'[MPRESA AFFIDATARIA . " - /I>L GPRINTENDENTE
[ \ _ \\ ‘ |
Wl e iouro QWi f
(€0.G.L.T.s.r.l) (Arch. Lina G/abriella Bellanca)

Richiesto io Dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Rogante, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti del



combinato disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 ¢ 96 del
R.D. 23.5.1924 n. 827 il presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro in-
delebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, del quale ho per-
sonalmente dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sot-
toscrivono insieme a me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allega-
ti avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Ai sensi del c. 14 dell'art. 32 del Codice
dei contratti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dell'esemplare cartaceo, le Parti
provvedono ad apporre la propria firma digitale su una copia elettronica del presente atto,
che viene parimenti da me sottoscritta con firma digitale.

Questo Atto, consta di n. 14 pagine debitamente legalizzate della quali si sono occupate n.

13 intere oltre a numero 11 righe della presente.

9
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Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identita Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Tdentita Siciliana
S. 17 Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
U.O. 02 — Beni Architettonici Storico - Artistici
PALERMO
P.O.R. Sicilia 2000 — 2006 - Risorse liberate — misura 2.01
COMPLETAMENTO IMPIANTI ED OPERE DI DEFINIZIONE DELL'ADPIZIONE MARVUGLIANA DELLA GRANDE
ABBAZIA DEI BENEDETTINI IN MONREALE

PERIZIA  rep.n. 3 del 25.08.2020

Capitolato speciale di appalto

PARTE PRIMA
Art. 1. Descrizione tecnico economica dell’appalto. Il capitolato generale d'appalto. in prosicguo denominalo capitolato, contiene
la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici ¢ i soggetti atfidatari di lavori pubblici.
L'appalto ha per oggetlo l'esccuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire ¢ dare ultimati { tavori di: Completamento
impianti ed opere di definizione deli’addizione Marvugliana della grande Abbazia dei benedettini in Monreale
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 ¢ ss. mm. ii. il Codice idenuficativo della gara (CIG) relativo all’intervento &
84593360E8 ¢ il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ G537E05000020006
L’appalto comprende: P'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni. forniture ¢ provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: Completamento impianti ed opere di definizione dell’addizione Marvugliana della grande
Abbazia dei Benedettini in Monreale con I'esecuzione di tutli i servizi (inclusi eventuale apgiornamento del piano di sicurezza a
base di gara ¢ manutenzione previsti dalla normativa vigente), i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure per I’acquisizione di
pareri, autorizzazioni e nulla osta eventualmente richiesti dalla normativa vigente, la realizzazione di tutti gli apprestamenti ¢ la
fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale ¢ collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la
prevenzione degii infortuni e ia tutela della salute dei lavoratori, secondo le specifiche disposizioni del progetto
deil’Amministrazione, secondo le ultcriori disposizioni di cui al presente capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni.

Le indicazioni del presente Capitolato ¢ di tutti gli elaborati ¢ disegni di cui al successivo art. 4 ne forniscono la consistenza

quantitativa e qualitativa ¢ le caratteristiche di esccuzione.

Art. 2 Forma ed ammontare dell’appalto. I} presente appalto, ai sensi dell’articolo 3. comma 1, lettera ddddd) e lettera eceee), del
Codice dei contratti D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, successive modifiche ed integrazioni ¢ dell'art. 43 comma 6 del D.P.R.
2072010, ¢ affidato “a misura” e “a corpo™.

L’ importo complessivo: per I’esecuzione dei Completamento impianti ed opere di definizione dell’addizione Marvugliana della

grande Abbazia dei Benedettini in Menreale secondo le specifiche di cui al presente capitolato;

per Pesecuzione di tutti 1 servizi, i lavori, per lo svolgimento di tutte le procedure tecniche € amministrative, per la realizzazione di

tutti gli apprestamenti ¢ la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno

rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le disposizioni di cui al presente
capitolato e sccondo le disposizioni di legge vigenti ammonta a: per lavori € 139.409,39 (euro

entotrentanovemilaguattrocentonove /39) oltre IVA di legge. di cui:

-per lavori soggetti a ribasso d’asta euro 132.517,74
-per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) curo 6.891.65
Sommane  eurv 139.409.,39

L"importo presunto dei lavori appaltati ¢ comprensivo di oneri per lavori. ed oneri di sicurezza ex D.Lgs. 8172008 di tutte le opere
anche sc non espressamente citate nel presente capitolato e compute metrico e disegni ma necessarie a fornire "opera ¢ gli impianti
funzionanti e terminati a regola d’arte. L’appalto ¢ a misura ¢ a corpo, <tabilito sulla base del presente capitolato tecnico, degli
elementi tecnici del progetto della stazione appaltante posto in gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono

vincelanti per 1d definizione. valutazione ¢ contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
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ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e che siano estranee ai lavori gia previsti
nonché ad eventuali lavori in economia.

La stazione appaltante si riserva il diritto. a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o
consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente.

2.2 Importo dei lavori soggetti a ribasso

Nella tabella “A™ che segue sono riportati le entita dei lavori suddivisi tra “lavori @ corpo” ¢ “lavori a misura” con l'individuazione
dei rispettivi importi
TABELLA “A”

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (EURQ) ‘
a) Lavori e prestazioni a corpo
b} lavori ¢ prestazioni a misura 139.409,39
¢)  Lavori e prestazioni in economia |
d) Compenso a corpo i
e) IVAal 10% 13.940.94
Colonna
Colonna a) Colonna b) Colonna ¢}
fat+b+tc)
Importo lavori sog- Importo lavori in Importo delle spese ’
getti a ribasso ; _ | complessive di sicu-
econorlma .non s08 rezza (SCS) TOTALE
getti a ribasso o
non soggetti a ribas-
S0
1 AcCorpo | e i | e
2| A misura 132.517,74 6.891,65 139.409,39
Ineconomia | | e,
IMPORTO 132.517,74 6.891,65 139.409,39
TOTALE

2.3 Importo contrattuale. L importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario
presentata in sede di gara. che sostituisce I’importo di cui afla colonna A della superiore tabella. aumentato dell’ importo degli oneri
per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui alla colonna B. non oggetto dell’offerta;

2.4 Variazioni dell’importo. Le cifre del prospetto di cui al punto 2.1 indicano gli importi presuntivi delle diverse opere, soggetti al

medesimo ribasso d'asta.

Per quanto attiene i lavori a misura detti importi potranno variare tanto in pili quanto in meno (e cid sia in vista assoluta quanto nelle

reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'amministrazione appaltante riterra necessario ed

opportuno apportare al progetto) nei limiti ¢ con le prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 senza che
l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

L'appaltatore dovra eseguire quanto gii sara ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell'appalto.

L'appaltatore pud proporre al direttore dei lavori, nei limiti previsti 106 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 eventuali variazioni

migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Per quanto attiene i lavori a corpo, I'importo si intende fisso ed invariabile, soggetto anch’esso al ribasso d’asta deducendo la

spesa percentuale implicita per la sicurezza,

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere. Le opere oggetto del presente appalto riguardane i lavori di Completamento impianti ed
opere di definizione dell’addizione Marvugliana della grande Abbazia dei Benedettini in Monreale e possono sommariamente
riassumersi come segue:

OPERE EDILI: Dismissioni, demolizioni, trasporto a discarica; Scavi ¢ rinterri; Opere in cemento non armato; Saggi e prove su

strutture in acgiaio; Opere in ferro (recinzioni), Lavori in economia; Opere provvisionali della sicurezza. IMPIANTI

O



TECNOLOGICI: Impianto di riscaldamento; Gruppi termici modulari a gas; Tubazioni di distribuzione; Quadri elettrici; Sonde per

sistema di controllo; Tubi, cavidotti e cavi; Elettropompe.

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle descrizioni delle voci di spesa e dai

disegni allegati al contratto ¢ dalle indicazioni che saranno meglio precisate all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le opere non comprese nei progetto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, restano escluse dal presente

appalto, riservandesi FAmministrazione di affidare dette opere in tulto o in parte ad altra’e ditta/e senza che I'Appaltatore possa fare

alcuna eccezione o richiedere compense alcuno.

L.’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte ¢ Iappaltatore deve conformarsi alla massima

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione ’art. 1374 del Codice Civile.

La progetiazione e I'esecuzione delle opere dovra essere realizzata sviluppando I’architettura come strumento regolatore della qualita

esprimendosi in termini di hiocompaltibilitd e sostenibilitd ambientale; in particolare anche per la parte impiantistica.

Art, 4 Documenti che fanno parte del contratto. Costituiscono parte integrante del contratio d'appalto, per quanto materialmente non allegati,

il Capitolato Generale di Appalio ed i seguenti elaborati che costituiscono il progetto esecutivo: a) capitolato speciale; b) elaborati grafici; ¢)

elenco prezzi; d) piano di sicurezza; ¢) cronoprogramma; £) documento di valutazione dei rischi; g) polizze di garanzia.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non forneranno parte integrante dei documenti di appalto € la Difzione dei

Lavori si riserva di consegnarli all” Appaltatore nell’ordine che riterra piti opportuno, in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

Art. 5 Categorie di lavoro. 1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3. del Regolamento generale ¢ in conformita all’allegato <«<A>> al
predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali/sp;cializmte 0G11-0G2

2. L’importo delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell’articolo

61, commi 2 ¢ 4, del Regolamento generale, ¢ richiesta la classifica [T .

OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE %incid. Importi
OPERE GENERALI
0G2 Restaure € manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 23,40 32.621,88
OGI11 Impianti tecnologici (art. 79,comma 16- D.P.R. n.207 5/10/2010) 73,12 101.933.21
Oneri della sicurezza . 4.854,30
Totale 136.409,39
L Importo lordo lavori 139.409,39

Art. 6 Condizioni di appalto. Nell’accettare i lavori sopra designati I’appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni
sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;

- di aver valutato le condizioni di viabilitd e di accesse; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli
elementi che possano, in qualche mode, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle fomiture e dei noleggi;

- di avere attentamente esaminato tutte ie condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi
€ quanto altro fornito dall’amministrazione per valutare I’appalto;

- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevali:

- di aver lenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro ¢ di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L appaltatore non potra, quindi, cccepire, durante I'csecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile ¢ non

escluse da altre norme del presente Capitolato o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.




Con ['accettazione dei lavori 1"appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pill aggiornati sistemi costruttivi con le relative congruenti
misure di sicurczza e salvaguardia.

Art. 7 - Variazioni delle opere progettate, Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono

ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percid I'insindacabile facolta di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrd piu opportune

per la buona riuscita ¢ I'economia dei lavori. nei limiti prescritti dali’articolo 106 del Codice dei contratti D. Lgs. 18§ aprile 2016, n.

50 senza che ['Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non

stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale. Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare

variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata I'eliminazione a cura e

spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell’ Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Eccezioni dell'appaltatore. Nel caso che FAppaltatore riterrd che le disposizioni impartite dalia Direzione Lavori siano

difformi dai patti contrattuali, o che le modalith di esecuzione ¢ gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori saranno piu

gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la patwizione di un nucvo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso alt'ordine di servizi, con il quale tali laveri sono stati disposti,
dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nel termini prescritti dal Regolamente e dal Codice.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I' Amministrazione ad ongri imprevisti, resta contratt‘ualmeme stabilito che non saranno

accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 Osservanza delie leggi, del regolamento e del capitolato generale. Per quante non sia in contrasto con le condizioni stabilite

dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto ¢ soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti Norme:

(a) L. R. 12/07/2011 n. 12 — Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legistativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell Amministrazione regionale. Norme in materia di
assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. come modificata dall'art. 24 della L. R. 17/05/2016 n. 8;

(h) Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti ¢ dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a laveri, servizi ¢ forniture” come integrato ¢ modificato dal D.Lgs. 56/2017, del 15 gennaio 2017 ¢ ss.mm.ii.;

fc) D.P.R. 05/10/2010 n. 207 — Regolamento generale nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 16 ¢ 17,
del Codice dei contralti ¢ in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal
Codice dei contratti;

(d) Legge 13.08.2010N. 136 ¢ ss. mm. ii. — Piano straordinario contro le mafic, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

fe} D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Atluazione dell'articolo | della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute ¢ deltla
sicurezza nei luoghi di lavoro;

{#/ Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ¢ successive modificazioni;

(g) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate in relazione a lavori servizi ¢ forniture per la Pubblica Amministrazione ¢
vigenti alla data di esecuzione delia fornitura, oltre alla legislazione sopra riportata e successive modifiche e integrazioni;

(hy Leggi, Decreti, Regolamenti ¢ Circolari emanate ¢ vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali. nelia Regione, Provincia ¢ Comune
in cui si eseguono le opere oggetio dell'appalto;

(i) Norme emanate dal C.N.R., Norme UN.L e UNI-EN, Norme C.E.L, Tubelle CEI-UNEL e testi (anche se non esplicitamente
citati nel presente Capitolato), inerenti alle categorie di lavori e forniture oggetto del presente Capitolato, nelle edizioni vigenti
alla data di esecuzione dei lavori,

Oltre a quanto sopra I'Impresa & tenuta alla osservanza delle leggi ¢ norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie.

L'Appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della




legge del 13/8/2010 n. 136 e ss. mm. ii.

I’impresa aggiudicataria si obbliga ad csservare scrupolosamente tutte le norme in vigore ¢ quelle che eventualmente sono emanate
durante I’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della manodopera.

Ogni rimando ad alire norme, nel corpo del presente Capitolato. ¢ da considerarsi riferito alla Legge. al Regolamento ed al Capitolato
Generale come sopra identificati.

Art, 10 Cauzioni e garanzie. 1. Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli artl. 1667 -
1668 - 1669 del c.c. Tutie le opere oggetto del presente appalto sono soggetie ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme
vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque
fino a collaudo favorevole avvenuto. Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non
dovranno intendersi superate dal presente articolo. Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura ¢ prevista nel presente appalto,
I'Appaltatore si impegna, alla scadenza delia garanzia di anni 1, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da
costruttori ¢/o fornitori fino a collaudo favorevole avvenuto. Durante il periodo di garanzia € onere dell'Appaltatore provvedere, con la
massima sollecitudine ¢ comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal
Committente, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito. Durante
tale periodo I'Appaltatore risponders inoltre di ogni danno detivato al Committente ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere
¢/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ¢id non sia stato rilevato in sede di collaudo.

Art. 11 Cauzione definitiva — Coperture assicurative

Al sensi dellarticolo 103, comma 1. del Codice dei contratti, ¢ richiesta una garanzia definitiva a sta scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale: se il ribasso offerto dall’aggiudicatario e superiore al 10% (dieci per
cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore
al 20% (venti per cento), l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario
autorizzato nelle forme di cui all’ Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.
M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipe 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 ¢ 6,
del Codice dei contratti. La garanzia ¢ presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico, senza necessitd di benestarc del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appalttatore o del concessionariu, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale 0 in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

I.a garanzia. per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia. parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché
pet il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale. fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, &
stata incamerala, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaliante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi {ino alla concorrenza di un quinto dell*importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome ¢ per conto di
tutti i concorrenti raggruppati con responsabilitd solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48. comma 3, e 103, comma

10. del Codice dei contratti.




Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che
aggiudica 'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, indica le possibili
riduzioni dell'importo delia garanzia.
11.1 — Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell"articolo 103 comma 7 del Codice D.L.vo 50/2016 come integrato ¢
modificato dal D.L.ve 56/2017 e ss.mm.ii., I"appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione
del certificato di collaudo provvisorio ¢ comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I"utilizzo da parte delta Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio ¢ stabilito in misura unica
indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in case di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi duc mesi e devono essere prestate in
conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. i
11.2 Assicurazione delle opere in corso ed esistenti. La polizza "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita
Civile Terzi e Garanzia di manutenzione™ contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni
subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ¢ opere. anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
L.a polizza dovra essere redatta secondo il D.M. 123/04 con un importo pari a  139.409,39
[ rischi assicurati e relative somme. Tale polizza deve essere stipulata nelia forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee ¢ permanenti, eseguiic o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel
cantiere, compresi materiali ¢ attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in possesso dell’impresa, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche. tempesta e uragano,
inondazioni ¢ altagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi;
prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera,
in relazione all’integra garanzia a cui I'impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per I’obbligazione di risuitato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1663 del codice civile.
Si precisa che in relazione alle garanzie assicurative di cui ai commi 3 e 4, qualora il contratto di assicurazione preveda importi o
percentuali di scoperto o di franchigia, tali tranchigie o scoperti non sono opponibili alia Stazione appaltante.
11.3 Assicurazione R.C.V.T. La polizza assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (RCT) redatta secondo lo
schema tipo 2.3 del D.M. 123/04 Sezione B.
Essa dovra avere un massimale pari a € 500.000,00 ed includere i dunni di cui alle lettere j), 1) e m) di cul all’art. 12, Sez. B, dello
schema tipo 2.3 di cui al Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero de]lé Atnwvitd Produttive.
La polizza deve: a) prevedere [a copertura dei danni che I’appaltatore debba cisarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti ¢ assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione
contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti ¢ tornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi

dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante




occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere la
copertura dei danni biologici; ¢) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaitante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza. i collaudatori. e tutti gli autorizzati a qualunque titolo dall’ Amministrazionc.

11.4 Obblighi dell’appaltatore connessi con le polizze di cui al precedente punto. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni
espresse dalla polizza: I'Appaltatore € tenuto all'osservanza di quan'to appresso specificato.

11.5 Denuncia delia variazione del rischio. Denunciare al Committente tutte le circostanze che- possano influire sull'apprezzamento
del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’ Assicurazione.

11.6 Penuncia di sinistro. Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata
notizia per iscritto al Committente, rimettendo a questo. al pilt presto possibile, un dettagliato rapporto scritto ¢ fornire tutti i
particolari. informazioni ¢ prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

11.7 Spese per la valutazione dei danni. Pagarc tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione
conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti ed ogni eventuale
spesa da sopportare per I’assistenza tecnica e legale nella valutazione ¢ liquidazione del sinistro.

11.8 Imposte ed altri carichi. Pagare le imposte ed altri carichi, presenti ¢ futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza
assicurativa. )

11.9 Aumento dell’importo dei lavori. Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori,

11.10 Danni cagionati a terzi sia per le lesioni, a persone sia per danti a cose. Risarcire il Committente dei maggiori danni non
coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

Art. 12 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. L'appaltatorc che non conduce i lavori personalmente deve conferire
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitd necessarie per
I"esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile deli'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione committente, che provvede a dare
caomunicazione all'ufficio di direzione dei lavori,

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di
esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita ail'appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 13, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore. L'appaltatore deve provvedere ai materiali ¢ ai
mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in
contratto.

Art, 14, Disciplina e buon ordine dei cantieri, L'appaltatore ¢ responsabile delia disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obblige di osservare € far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del cantiere.

l.a direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro teenico formalmente incaricato dall'appaltatore ed
eventualmente coincidente con il rappresentante delegato:

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercilare
dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

H direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti

dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.




Art. 15 Tutela dei lavoratori. 1. L'appaltatore deve osservare le norme ¢ prescrizioni dei contratti coilettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza. salute, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di

ogni certificato di pagamento il tesponsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di

ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

['amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti

competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli

enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal

ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 2. In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori

nei luoghi di lavoro, 'Appaliatore & obbligato a rispettare tutta la relativa vigente normativa con particolare riferimento a quanto esplicitato ¢

prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in fase di progettazione e successivamente di esecuzione.

L.’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno ["obblige di trasmettere all’amministrazione aggiudicataria, prima dell’inizio

dei lavori, la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché

copia del POS di cui all’art, 89, comma 1, letiera h) del D.L.vo 81/2008. L appaltatore ha I’obbligo di consegnare ali’ente appaltante

il POS nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato

I’amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida I'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni,

trascorso inutilmente il quale. si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni videnti; in tal caso I’amministrazione

aggiudicatrice affida I’esecuzione dei lavori oggetto deil’appalto all’Impresa che segue in graduatoria.

PARTE SECONDA

Art. 16 Accettazione, qualitd ed impiego dei materiali. | materiali ¢ i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato

speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva selo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud rifiutare in

qualunque tempo i materiali € i componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi

alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal

cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi

direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa detivargli per effetto della

rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo P'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da paﬁe dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri

della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatare che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi ¢ la contabilita &

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o

componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nelia qualiti, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di

minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza

pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio ¢ le verifiche tecniche obbligatorie, Hvvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono

disposti dalla direzione dei lavori o dallorgano di collaude, imputando L spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo

nel quadro economico, Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito

verbale di prelievo: la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresse riferimento a tale verbale.

La direzionc dei lavori o l'organo di collaude possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale

d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire lidoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dellappaltatore.




Art. 17. Provvista dei materiali. Sc gli atti contrattuali non contengono specifica tndiwcazione, I'appaltatore & libero di scegliere il

luogo ove prelevare 1 materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti

tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né

all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a

pi¢ d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,

occupazioni temporanee ¢ ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni

per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente sianc state poste a suo carico, e di aver pagato le indennitd per le occupazioni

temporanee o per i danni arrecati.

Art. 18. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo

di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli alti contrattuali, I'appaltatore non pud cambiarli senza

I'autorizzazione scritta del direttore dei tavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso

si applica l'articolo 16, comma 2.

Art. 9. Difetti di costruzione. L'appaltatore deve demolire e rifare a suc spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e

messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appahtatore contesta Pordine del direttore dei lavori, a decisione & rimessa al responsabile del f)rocedimento; qualora l'appaltatore

non oftemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in

contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati. le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in

caso contrario {'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese € di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 20. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori I controlli ¢ le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso

dell'appalto non escludonoe la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti ¢ difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia, controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preciusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 21 Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

21.1 Impianto del cantiere. L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non eltre il termine di quindici giorni dalla
data di consegna.

21.2 Ordine dei lavori In linca generale I'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ¢id non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione

entro un congruo termine perentorio, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari co'mpensi.

Art. 22 Consegna dei lavori La consegna dei lavori sard effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Qualora 'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli sara assegnato un termine perentorio, nen inferiore a 5

giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale I'Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto, incamerare la cauzione,

senza che ci¢ possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Pertanto la data legale della consegna,
per tutti gli effetti di legge ¢ di regolamento, resta comunque quella deila "consegna in generale” che si intende "consegna definitiva”.
E” facoltd della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo ¢ quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; fa DL provvede in via

d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.




H RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblight di cui ali’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al
comma 1 e ne comunica I’esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna e subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2. anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole
consegne frazionate. in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio ¢ I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per ’esecuzione, se¢ non diversamente determinati. [l comma 2 si applica limitatamente alle singole parti
consegnate, se I'urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 23 Anticipaziene. Per i lavori oggetto del presente appalto ¢ prevista I"anticipazione all’Appaltatore di una somma pari al 20%
dell’importa di contratto. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata all’avvenuta consegna dei lavori ¢ alla
costituzione da parte dell’appaltatore di idonea garanzia fidejussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato
dell’'IVA all’aliquota di legge: 'importo della garanzia ¢ gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da
recuperare. L anticipazione & gradualmente recuperata in corse d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una
percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

L anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale, in occasione dell’emissione det singoli certificati di
pagamento, & revocata qualora 'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla
Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 24 Premio di incentivazione Per i lavori oggettoe del presente appalto non & previsto alcun prémio di incentivazione.

Art . 25 Tempo utile per 'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo. 11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto
resta fissato in 60 (sessanta ) giorni naturali, consecutivi ¢ continuativi decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, ia penale rimane stabilita, nella misura dello 1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni
giomo di ritardo & comunque complessivamente non superiore al 10%.

Nen saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente Capitolato e per
imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 26 Sospensione e ripresa dei lavori. Qualora cause di forza maggiore. condizioni climatiche ed altre circostanze speciali
impedissero l'utile prosecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione “indicandone le ragioni e
l'imputabilita” e ne ordina la ripresa quando siano cessate le cause che I'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno
a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato, richiamando sull'argomento le disposizioni previste
dall'art. 308 del Regolamento. ‘

[ verbali di sospensione e ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cingue giomi dalla
data di emissione, Qualora il RUP risconiri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini impartiti dalla D. L., pud nei termine di due
giomi dal ricevimento degli atti, sospendere 1’efficacia dei verbali.

L’appaltatore, qualora per cause a esso non imputabile, non sia in gradoe di ultimare i tavori nei termini fissati, pud chiedere con
domanda motivata proroghe, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano
con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano "onere in capo all’appaltatore di
rivedere il programma dei lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita ¢ con gli effetti del!’art. 24.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispette alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del
tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal responsabile def procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento.

Art. 27 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche. Qualora I'appalto dovesse riguardare. in parte o nella sua

totalitd, operc specialistiche da cseguire su manufatti di particolare pregio e/o interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro




richiesta dell'Ente Appaltante, I'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per
l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori sard subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi preposti alla tutela
del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrd variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appaltante.
Art. 28. Durata giornaliera dei lavori. 1. L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavorc, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
diretiore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano metivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo, In
ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla
disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i lavon siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in
condizioni eccezionali. su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato
ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 29 Valutazione dei lavori in corso d'opera. Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di
pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali
possono stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilitd prima della messa in opera, in misura
non superiore alla meta del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore det lavori, d'a valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

[ materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio ¢ pericolo deli'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal
direttore dei lavori ai sensi dell'ariicolo /9, commi 1 ¢ 2.

Art. 30 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

30.1 Lavori in generale. In conformita a quanto disposto dal Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso
d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvelta l'ammontare dei lavori avra raggiunto Pimporto di € 40.000,00 (euro
quarantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 del Capitolato Generale di
Appalto ¢ di eventuali altre ritenute da applicare per legge.

1 certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare al netto, sard emesso contestualmente all'ultimazione
dei lavori. accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sara pagata dopo l'approvaziene del collaudo
¢ previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché alla
presentazione di fideiussione a garanzia costituita alle condizioni del comma 6 dell'art. 103 del Codice D.L.vo 50/2016.

Non sono dovuti interessi per i primi 43 (quarantacinque) intercorrenti tra il veriflicarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ¢ la sua effettiva emissione ¢ messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione: trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento. sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali
per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche guesto termine trova applicazione il comma 2,

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al comma 1, per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B. C. E. di riferimento di cui all’articolo
5, comma 2. del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

30.2 Lavori a misura. La contabilizzazione dei lavori a misura sard effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di
contratto, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

30.3 Lavori a corpo. La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata, al netto del ribasso di contratto sulle somme oggetto di
ribasso come indicato nella Tabella "A", applicando gli importi di ogni categoria di lavori, con l'avvertenza che detti importi
potranno essere ripartiti, nei vari staii d'avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.

30.4 Lavori in economia. Le somministrazioni di operai e di matertali per lavori in ecoromia, che fossero fatte dall'Appaltatore per
ordine della Direzione Lavori. saranno pagate con apposite liste settimanali. da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di

contratto come previsto dall'art. 174 del Regolamento.




Tutti i lavori sono stati computati ¢ contabilizzati a misura e a corpo, come si evince chiaramente dalla Tabella “A™ allegata, tuttavia
nel corso dei lavori in oggetto si potrebbe palesare la necessita di e.t’fettuare una serie di interventi urgenti, non quantificabili né
prevedibili a priori, per esigenze tecniche e funzionali in corso d'opera.

Si tratterebbe di interventi che richiedono I'impiego di mano d'opera ¢ di mezzi meccanici i cui costi elementari sono compresi tra

quelli di progetto, per tali lavori ed interventi si prevedono pertanto delle liste settimanali di favori in economia prevedendone un

importo forfetario del tutto presuntivo, rimandando ber quanto concerne i costi elementari a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi

Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle Analisi dei prezzi.

30.5 Certificazioni. Tutte le categorie di lavoro per le quali I'mpresa dovra fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il

rimanente 5% sara corrisposto all'lmpresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art. 31. Proprietd degli oggetti trovati. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge. appartiene alla

stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia, compresi i

relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri ¢ nella sede dei

lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione ¢ per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integritd ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 32. Proprietad dei materiali di demolizione. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di propricta

dell'amministrazione. -

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ¢id compensato

coi prezzi degli scavi e delie demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, i.l prezzo ad essi convenzionalmente attribuito

deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 33 Collaudo. H decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le

responsabilitd eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie

fideiussorie prestate,

Ofltre a quanto disposto dall'articolo 224 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale

della stazione appaltante per accertare |’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le

ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'impresa,

Art. 34 Ultimazione dei lavori - Conto finale — Collaudo/regolare esecuzione

34.1 Ultimazione dei lavori. Non appena avvenuta 'ultimazione dei lavori 'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che,

previo congruo preavviso procedera alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano riscontrate
regolarmente eseguite, 1'apposito certificate con le modalita di cui all'art. 199 del Regolamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessitd di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore

dovra effettuare i rifacimenti ¢ le modifiche ordinate, nel tempo che gli sara prescritto e che sara considerato, agli effetti di eventuali

ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

34.2 Conto finale. La contabilita finale dei lavori sara redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di
ultimazione, Entro lo stesso termine detta contabilitd sara trasmessa alllAmministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.

34.3 Collaudo/Regolare esecuzione. Alla fine dei lavori, ai sensi degli artt. 229 ¢ 237 del Regolamento, si emette il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall' Amministrazione, le operazioni di coltaudo definitivo avranno inizie nel

termine di mesi 3 (tre) dalla data di vltimazione dei lavori e saranno portate a coupimento nel termine di mesi 3 (ire) dall'inizio con

Femissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 226 del Regolamento.

‘




L'Appaltatore dovra a propria cura ¢ spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi di opera occorrenti per le

operazioni di collaudo ¢ per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo fossero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento ' Appaltatore sard altresi tenuto ad

eseguire tutti i lavori che if collaudatore riterrd necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora I'Appaltatore non otiemperi a

tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per 'eventuale

ritardo, sara dedotia dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c., con l'emissione del certificato

di favorevole collaudo ¢ dalla data di approvazione dello stesso, avrd luogo la presa in consegna delle opere da parte

dell' Amministrazione appaltante.

Al sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia

europea di cui all'articofo 35 il certificato di collaudo dei lavori ¢ il certificato di verifica di conformita, nei casi espressamente

individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell’esecuzione, se
nominato, normato dail'art. 237 del Regolamento.

Art. 35 Manutenzione delle opere fino al collaudo. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle
opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'’Appaltatore,

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art, 1669 del c.c.,

'Appaltatore é quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non

rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza

dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 36 Danni di forza maggiore. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od

eccezionali € per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranne comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti

e le solcature delle scarpate, Pinterramento dei cavi. la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere darte per

rigonflamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere

alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applica la norma vigente. ’

I danni dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena

di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i

danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno

comunque a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 37 Accertamento e misurazione dei lavori. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed

alla misurazione delle opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni. gli sara

assegnato un termine perenterio, scaduto il quale, i maggiori oneri che s1 dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro

addebitati. In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o

nell'emissione di certificati di pagamento.

Art. 38 Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative, Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle
disposizioni di carattere discordante, 'Appaltatore ne fard oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amministrazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni

riportate nel disegne con scala di riduzione minore. [n ogni caso dovra ritenersi nulla fa disposizione che contrasta o che in minor

misura collima con il conteste delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.




Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto. fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, I'Appaltatore rispetiera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterd, di norma e

salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori,

L'Appaltatore dovrd comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita

statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 39 Estensione di responsabilith - Violazione degli obblighi. L'Appaitatore sard responsabile nei confronti

dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui i} contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilithy, fatta salva, in questa ipotesi,

'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregindizio degli altri diritti dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, ¢ sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al

competente Ispettorato del lavoro, I' Amministrazione sospendera i pagamenti senza che ¢id possa dar titolo a risarcimento di danni o

a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all Amministrazione copia dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organirsmi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avra peraltro 1a facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 40 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore. Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel

presente Capitolato Speciale, sono a carico deli'Appaltaﬁore gli oneri ed obblighi seguenti:

/) La formazione del cantiere ¢ i'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di recinzione, protezione ed
accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché
quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

2)  L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la migliore
esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3)  L'apprestamento delle opere provvisionaii, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamertte schermate. Tra le opere in argomento € compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

4} La sistemazione delle strade ¢ dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie,
scalette di adeguata portanza e sicurezza.

5)  L'installazione di tabelle e segnali fuminosi nel numero sufficiente. sia di giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti i
provvedimenti che la Direzione Lavori riterrd indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dei veicoli
¢ la continuita del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale
e del relativo Regolamento di esecuzione,

6) Lavigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i
materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di
altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corse di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai
periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimaziene ed il collaudo, salvo lanticipata consegna delle
opere all' Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

7)  La prevenzione delle malattie e degli infortuni con 'adczione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente
all'igiene ¢ sicurezza del lavoro, essendo 'Appaltatore obbligato ad attenersi  tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei

Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione def lavori.
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La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all’installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e rifiuti di qualsiasi genere
nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere ¢ la manutenzione ordinaria e stracrdinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti ¢ forniti det servizi necessari alla
permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

La fornitura dei seguenti strumenti: n. 1 Personal Computer portatile Notebook dotato di processore dell'ultima generazione,
monitor a colori da 14" TFT e stampante laser o inkjet, sistema Operativo Windows ultima versione; software di acquisizione ¢
montaggio da videocamera digitale, n. 01 videocamera digitale compatta compreso I'onere del materiale di consume. n. |
cellulare smartphone di ultima generazione da 3,57 o superiore. sistema operativo iOs5 e/o Android il tutto in perfetto stato
d'uso da mettere a disposizione della D.L. in cantiere, per tutta la durata dello stesso. fino alla conclusione delle operazioni di
collaudo,

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, ¢ la
fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato ¢ di baracche da adibire anche a deposito dei materiali ed attrezzature
particolari e/o il reperimento e 'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al cantiere.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature
necessari per il funzionamento del cantiere ¢ 'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti
servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strument! e personale esperto per tracciar?lcnti, rilievi, misurazioni, saggi.
picchettazioni ecc. relfativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

La riproduzione di grafici. disegni ¢d allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

Il tracciato plano-altimetrico ¢ tutti i tracciamenti di dettaglio che si riferiscono alle opere in genere, nonché il rilievo
planimetrico in scala 1: 50, al CAD in formato DWG o DXF. di tutti i piani di tutte le Unita Edilizie, a valle della realizzazione
degli impalcati, cid al fine della verifica distributiva prima di eseguire le tramezzature interne in funzione dei nuovi piombi e dei
nuovi spessori delle murature, del loro relativo ridimensionamento a causa degli interventi di recupero ¢ comunque ove risultanti
diversi da quelli indicati in progetto a causa delle lavorazioni.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il tagho di alberi, siepi e I'estirpazione delie ceppaie, di tutti
gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti ENEL SIP etc.) ritenuti inutili € quanto aitro deciso dalla
D.L.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio,
occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi. attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita,
canoni, cauziom, ecc. Le spesc e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di prevenziene incendi (D.M.
16.02.82), per il rilascio delle certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPESL - USL - ex ANCC). In difetto rimane
ad esclusivo carico dell’ Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che fossero interrotti per
l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportung opere provvisionali.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprieta pubbliche e private
od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaliante ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori, entro 5 giorni
dalla consegna dei lavori. | cartelloni di dimensioni minime m. 2 x 1 recante a colori indelebili le diciture secondo il modello

fomito e previa approvazione della D, L.

Ulteriori informazioni sull'opera possono richiedersi presso gli Uffici della Soprintendenza.

La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino

alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sara




applicata una penale di € 50,00. Sara. inoltre. applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data

dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

L'importo delle penali sard addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
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La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente
successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

Numero degli operai impiegali, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
Genere di lavoro eseguite nella quindicina, giorni in cui non si ¢’ lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla
Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penaie, per ogni
giorno di ritardo, di € 2,50.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esccuzione di opere provvisionali per lo scolo
e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Nonché i saggi e le indagini per l'individuazione
della rete fognaria e di altri servizi, e l'assistenza per I"eventuale deviazione degli stessi.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a
tutte le opere provvisionali.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali ¢ forniture che fossero richiesti dalia Direzione Lavori.
L'approntamento di un laboratoric di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che I'Amministrazione
ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. .

L'esecuzione di esperienze ed analisi, come pure verifiche ed assagpi, ¢ relative spese che venissero in ogni tempo ordinati
dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei
locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali deile forniture ¢ dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in epera con le
opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di piena sicurezza e comunque
secondo quanto previste dal P. S. C. nonché dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione. conservazione e custodia,
garantendo a proprie spese € con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto delf Amministrazione o della stessa direttamente. La
riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.

L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza ¢ sorveglianza, in qualsiasi momento,
nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure ¢ le verifiche previsti dal presente
Capitolato.

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché
l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

La fornitura di fotografie delle opere in formato digitale in numero ¢ frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, anche con riferimento al DPR 207/2010, regolarmente iscritio all'Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il nominativo ed il domicilio di tale
tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto. prima dell'inizio dei lavori.

I caleolo di tutti gli impianti tecnici compresi nell’appalto e la relativa progetiazione esecutiva, compresa ogni incombenza e
spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi e certificazioni ecc, che al riguardo fossero prescritti.

Il calcolo e le verifiche di calcolo delle strutture resistenti da realizzare ¢ di eventuali nuove strutture da realizzare, nonché

provvisionali e di protezione, ad onere dell’impresa, fermo restando che il visto sul progetto da parte della Direzione Lavori non




solleva 1’ Appaltatore, il Progettista ed il Diretiore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla
stabilita e funzionalita di dette opere; in alternativa al calcolo di ttte le strutture, mediante specifica dichiarazione I Appaltatore
dovra verificare ed accettare il calcolo incluso nel progetto esecutivo con riguardo a tutte le strutture comprese |"appalto.

36) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che fossero
ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente ovvero le minime stabilite dalla legge
{materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operal e strumenti) per I’esecuzione di tali opere ¢ verifiche.

37y L'osservanza delle norme di polizia stradale.

38) La consegna e I'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previe accertamento verbalizzato in contraddittotio, ancor prima
di essere sottoposte a collaudo.

39) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria ¢ straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato
al precedente art. 20,

40)) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i
mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particelare delle opere
da sfrabbricidi, calcinaccei, sbavature, pitture, unto, ecc.

41) Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall'’ Amministrazione, nonché dalla D). L., dagli
organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisionali.

42) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno disporre, a insindacabile
giudizio, e per gli eventuali ripristini.

43) Le spese di contratto ed accessorie ¢ cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto ¢ degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.). le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari.

44 L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori ritenesse
necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e provvedere ai salari ¢
contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.

45) L’Onere per la redazione del POS (ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche) ed anche delle eventuali modifiche
appottate a detto piano dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, senza che cid implichi alcuna richiesta di maggiori
compensi da parte deli’Appaltatore, variazioni o aumento dei prezzi contrattuali.

Art. 41 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

41.1 Generalita. Nel caso in cui ['Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle

opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti afle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il

programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale. in tutti i casi previsti dagli artt. 108 del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, 'Amminisirazione appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavorl od alla rescissione del contratto in

danno dell'Appaltatore stesso.

41.2 Esecuzione d'ufficio. Per I'esecuzione dufficio nei casi previsti dall'art. 108 del Codice D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 30,

'Amministrazione potra avvalersi delle somme extra liquidate ¢ da liquidarsi all Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di

ogni altra somma che risuitasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si

riterrd a carico dell' Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

Art. 42 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

42.1 Subappalto e cottimo. 1 subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all*articole 105 del

Codice dei contratti, ¢ ammesso nel limite de! 30% (trenta per ¢ento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

L affidamento in subappalto ¢ in cottimo e consentito, previa autorizzazione delia Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione

del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi deli’articolo 53. comma 2, alle seguenti condizioni:

che 'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di apere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato ¢ non pud essere autorizzato;

che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante;




di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivitd previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e guantificazioni economiche in cocrenza con i costi previsti daf PSC;

I"inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 63, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge
n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore ¢ del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto. distintamente per la parte a corpo e
per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al
comma 4, lettera a);

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese
0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delic imprese partecipanti al raggruppamento, societd o consorzio;
Che I"appaltatore, unitamenie al deposito del contratto di subappalio presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:
la documentazione attestante che il subappaltatore e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
afle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ¢ all’ importo det lavori da realizzare in subap;palto o in cottimo;

una o pit dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 det D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
se¢ l'importo del contratio di subappalto e superiore ad euro 130.000, la condizione ¢ accertatz mediante acquisizione
dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

il subappalto e vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per ["Impresa subappaliatrice € accertata una delle situazioni
indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comima 7, del citato decreto legislative n. 159 def 2011,

1! subappalte ¢ 1’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

I"autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non
pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per ’affidamento del subappalio;

per i subappalti o cottimi di importo interiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui
alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L.’ affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta | seguenti obblighi:

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I"appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gii apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal PSC di cui al punto
4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasse; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico ¢ normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono respansabili, in solido con I"appaltatore, dell’osservanza

delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;




le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici;

copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del iaresente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd anche consortili, quando le

imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a

sua volta i lavori.

Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di

manodopera) dovrd trasmettere, almeno 20 giomni prima della data di effettivo utilizze della manodopera distaccata, apposita

comunicazione con la quale dichiara: di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); di volersi

avvalere dell’istitute del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati; che e condizioni per le quali e

stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano Pinteresse della societa distaccante a ricorrere al distacco di

manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la

documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del

Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,

pud negare Pautorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistone i requisiti di cui sopra.

42.2 Noli a caldo - Contratti di fornitura. Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noi a caldo ed ai contratti di
fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di questultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano
d'opera.

Art. 43 Prezzi di elenco - Revisione

43.1 Generalita [ prezzi unitari e globali in base ai quali. sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati
a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, impoéte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti

all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per foire i medesimi di attrezzi ed utensili de! mestiere, nonché quote per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. ¢ per ogni onere (Visite mediche, Dispositivi di Protezione
individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione etc.) derivante dall'applicazione del Piano di
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. _

¢/ Per i noli: ogni spesa per dare 2 pi¢ d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d}  Perilavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavore compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere
a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ¢ quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed

indipendenti da qualsiasi volonta.

43.2 Revisione dei prezzi. L'Appaltatore ha I'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione

dovessero intervenire variazioni di tutte o parte _delle componenti dei costi di costruzione.

Non ¢ ammassa pertanto la facoltd di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice

Civile.

Art. 44 Responsabilita dell’appaltatore. L'Appaltatore & 'unico resnonsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione

dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali ¢ qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la




miglior tutela dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 ¢ 1669 del C. C.
Art. 45 Definizione delle controversie. Sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei coniratti pubblici,
trovano applicazione agli artt. del codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Art. 46 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori. La valutazione dei lavori oggetto dell’Appalto, sara effettuata
applicando alle opere i prezzi indicati dall’Appaltatore al momento della gara, o in caso di mancanza, applicando il prezzo
indicato nel Prezzario Regionale Siciliano in vigore, al momento dell’espletamento della gara, ed applicando a questo il ribasso
medio d’asta per opere similari ed in mancanza il ribasso medio d’asta.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, oppure a peso restando escluso

ogni altro metodo. Particolarmente ¢ stabilito quanto appresso:

46.1 Trasporti Con i prezzi dei trasporti s’intende compreso, qualora non sia diversamente indicato in offerta prezzi, il carico e lo
scarico dei materiali dai mezzi d’opera, eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano, nonché le assicurazioni di ogni genere,
le spese per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato
d’efficienza, nonché per i trasporti a rifiuto, il trasporto a qualsiasi distanza, i ritorno a vuoto e si intendono compensati
eventuali oneri di accesso alla discarica, tasse e tributi.

46.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature Per le opere in ferro omate, cioé come alla lettera precedente, ma con ornati
ricchissimi, nonché, per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sard computata una volta e mezzo (1,5) la loro superficie
misurata come sopra; .

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi d’offerta si intendono altresi

compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioli e simili accessori,

46.3 Lavori in metallo. Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi saranno applicati al peso
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura
diretta fatta in contraddittoric ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e
posizione in opera.
Sono pure compresi € compensati:
- Pesecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre, le malte ed il cemento;
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. "Norme generali e particolari” della sezione "Opere
in ferro" ;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso ¢ tuttn quanto & necessario per dare i lavori compiuti sul piano di posa a
qualsiasi altezza.
- In particolare i prezzi offerti per le travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni,
collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra
un'apposita fabbricazione, essi compensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli,
lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei selai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero
applicare chiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio,
ovvero per collegare due o tre travi fra loro, ecc., € qualsiasi altro lavoro prescritto dalfa D.L. per la perfetta riuscita dei solai e per
fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Sono altresi escluse, per tutti i lavori in metallo, salvo diversa indicazione, la posa in opera, la coloritura, la zincatura a caldo, la

sabbiatura a metallo bianco e il trattamento con convertitori di ruggine, lavorazioni eseguite con i materiali e i mezzi indicati o

preseritti dalla D. L., che saranno retribuite a parte secondo i prezzi in offerta.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato. oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, & compreso l'onere per la legatura

dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro. e la posa in opera dell'armatura stessa.




46.4 Ponteggi ed opere provvisionali. Le opere provvisionali sono misurate per la loro proiezione orizzontale, intendendo

compensato nel prezzo offerto i ponteggi occorrenti, il tiro in alto o in basso, il montaggio, lo smontaggio e quanto altro occorrente

per dare I"opera completa e funzionante.

Se non altrimenti indicato nelle voci di elenco, i ponti esterni sono misurati in proiezione verticale della superficie della facciata

servita dal ponte siesso, i ponti interni sono misurati in proiezione orizzontale di superficie servita ¢ per 1altezza netta dei locali.

detratta un’altezza di metri 1,50.

46.5 Lavori in economia

46.5.1 Mano d'opera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti ¢ dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi. L' Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non siano di gradimento alla D. L.. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratii collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Tutii i lavort, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori;

I’ Appaltatore alla fine di ogni giorata dovra presentare all’ufficio della Direzione dei Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni ¢

forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta dall’ Impresa, dovrd essere inviata via fax entro il

giorno stesso.

46.5.2 Noleggi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari

per i! toro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli'attrczzi ¢ delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo. all'energia elettrica e

a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre 1la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il combustibile ¢ la caldaia, la

linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s"intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pig

d'opera a disposizione dell’ Amministrazione, e anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo

stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivitd di lavoro; quello relativo 2 meccanismi in riposo in

ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare 1a caldaia ¢ portare a regime i meccanismi,

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d'opera. montaggio, smontaggio ed

allontanamento dei defti meccanismi,

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo sard corrisposto soltanto per le ore di effeitivo lavoro, rimanendo escluso ogni

compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

46.5.3Trasporti . Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, il conducente, e ogni

altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte

caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta, secondo i casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

46.5.4 Materiali a pié d'opera o in cantiere. Tutti i malteriali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le

prescrizioni indicate qui appresso, ovvere nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 47 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura. | prezzi unitari derivanti dall’offerta presentata dall’Impresa in

base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto tasse, s¢ dovute, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che sia

sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai ¢ mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesim: i attrezzi e utensili del mestiere, nenché, per premi di

assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavore notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;




d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie. indennita di
cave. di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione iemporanea e d'altra specie, i mezzl d'opera provvisionali, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi comprese ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli dell’offerta prezzi atlegata al Contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché, il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall’ Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio,

Essi sono fissi ed invariabili, salvo 'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessitd di eseguire categorie di lavori non previste o di utilizzare
materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi, facendo
riferimento, se riportati, a quelli del Prezzario Regionale in vigore al momento della redazione del progetto cui si riferisce il presente
Capitolate Speciale, o mediante la compilazione di nuove.

Art. 48 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compreso quelli che transiteranno per le apparecchiature di
claborazione dati, di cui verrd in possesso e di non divulgarli in alcun modo ¢ in qualsiasi forma ed a non farne oggette di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto,

L'obbligo di cui sopra si estende, altresi, a tutto il materiale originario o predisposte in esecuzione delle attivit affidate in appalto.
L'obbligo di cui sopra non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio. nonché le iaee, le metodologie ¢ le esperienze
tecniche sviluppate o realizzate dall’Appaltatore in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore ¢ responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti ¢ collaboratori, nonché dei propri
subappaltatori ¢ dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potra citare nelle proprie referenze ¢ nel proprio curriculum le attivitd svolte per 'Amministrazione, purché tale
citazione non violi gli obblighi di riservatezza imposti dal presente articolo.

L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cid fosse condizione necessaria per la partecipazione
dello stesso a gare ed appalti.

Nel case di partecipazione a seminari e conferenze con propri elaborati, I'Appaltatore, sino a quando la documentazione non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materfale scritto e grafico, messe a

disposizione dall'’Amministrazione nell'esecuzione del presente contratto.
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16 7.1.1

‘Voci Finite senza Analisi

Scave a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profonditd di 2,00 m dal piano di.
shancamento o, ip mancanza di questo dalf'orlo medio del cavo, eseguito a sezione
runiforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm,
alberi e ceppaie di dimensiont inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le
armuture di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il
paleggio, il sollevamento, il carico. il trasporto delle materie nell’ambito del camtiere.
fino alla distanza di 1000 m o Y'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, fa regolarizzazione delle pareti ¢ del fondo
-eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra fa DL, e Vlmpresa), il confezionamento dei cubetti
‘questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle
prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare P'opera completa o perfetta
regola darte. Sone esclusi gli accertamenti ¢ le verifiche tecniche obbligatorie
rprevisii dal C.S.A

lin terreni costituiti da Hmi, argiile. sabbie. ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m®. sabbic e
‘ghiaie anche debolmente cementate ¢ rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media 'una dall'altra fine a 30 em
‘attaccabill da #doneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 43
kW

EURQ BIECYS52

‘Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui aghi artt. 1.1.5. 1.76, 117 ¢
[.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo.
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 ¢m. bagnatura ¢
necessari ricarichi ed 1 movimenti dei maleriali per quanto sopra, sia con mezzi
meccanici che manuali, ;
- per ogni m® di materiale costipato
: EURO TRE/B7 .

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per Je prove dei materiali,.
la vibratura dei geti, la Hisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito «d il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa Peventuale aggiunta di altvi additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con € 12/15

EURO CENTOGVENTIOTTO/18

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armate e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di famiera monolitica d’acciaio riaforzat, di
idoneo spessore, compresi plantane (6 travi), morsetti & ganascia, morsewi tendifilo
e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onerz e magistero per
kommventatura‘ disarmo, pulitura e accatasiamento del materiale. il tutto eseguito a
perfea regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatio dej
conglomerati, :

EURO VENTITRE®!

JFornitura e collocazione di rete d’accinio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
‘migliorata Classi B430 C o B450 A controllato in stabilimenw, con diametro non
superiore a § mum, Gt caratteristiche conformi slle norme tecniche vigent, comprese’
le saldature ed il posizionamento in opera, ghi cvertuali tagli o misura, legature dil
filo di ferro, i distanziatori, gii sfridi, eventuali “ovrapposizioni anche se noni
prescritte nei disegni esecutivi, compreso "onere per ja formazione dei provini ed it
conferimento in laboratorio per le prove dei maieriali previstz dalle norme vigenti in
materia,

EURO DUE/S0

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli. ringhiere,
parapetti. serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi seziore ¢ forma,

€/metro cubo

#/metro cubo

i

€/ metro cubo

|

&metro
guadrate
€/chilogrammao

[28.18
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24

27

7210

13.8.1

f43.111

43123

14.5.17.26

composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,

‘perferta regola darte,

EN 10244 ¢ tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola
d'arte.

costipamento.

cave FGI6(0IR16 sez. 3x1,5mm?

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o statfat a visa, di

‘ermoplastica di colore grigio qualitd R16, conforme ai requisiti previsti dalla

DESCRIZIONE Unita Misura

zanche, tappi di chiusura ece. comprese e saldature e relative molature, tagli, sfridi
ed ogni aliro onere ¢ magistero per dare P'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURQ TRE/AY  €/chilogrammo

Posa in opera di opere In ferro di cul aghi artt. 7.1.0 ¢ 7.1.2 a qualsiasi allezza o,
profondita comprese opere provvisionall occorrenti, opere muranie, la slesa di
aniiruggine nelle parti da murare ¢ quanto altro cccorre per dare il lavoro completo a°

EURQO DUEA42 ; #/chilogrammo

Pannelli modulari verticali in grigliato elettrotuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con’

:elementi in acciaio S235 IR UNLEN 16025 delle dimensioni di 25x2 o0 25x3 mm
Hormanti maghie di 62x132 mm. I pannelii, bordati con elementi di 25x3 mm.
isaranno sorretti mediante imbullonaturs da wmontanti in ferro piatto 60x8 mm posti

ad interasse di 2.00 m, zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 & UNJ

per pannelli zincati

EURO SETTANTAOTTO/69 £/metro
. guadrato
Formazione del fewto di posa, rinfianco ¢ ricoprimento delle wbaziont di qualsiasi
genere ¢ diametro. con materiale permeabile arido {sabbiz ¢ pletrisco min),
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la
fornitura, fo spandimento ¢ Ia sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il

EURO VENTIQUATTRO/08 . /metro cuby

Fornitura ¢ posa in opera di wbi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
compressione 730 N, del tipo FK 135 autoestinguenti, posti incassati, compresa;
apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con maltal

cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare Popera finita a perfetta regola

d’arte.
tubazione pieghevole D20mm
EURO QUATTRO/GS €rmetro

Forpitura ¢ posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo.
REK autoestinguenti, posti 4 vista, compresi 1 pezzi speciali ¢ qualsiasi genere,
Fonere dei collari o delle graffette ¢ dei supporti minimo ogni 30 ¢, posti in opera.

con tasselli in legno o chiodi 2 sparo o tasselli a vite secondo la natura della
‘muratora e previo accordo con la DL '

wbazione rigida D20mm Compresa incidenza pezzi speciali {curve, raccordi ecc)
EURO QUATTRO/S2 €/meiro

Fornitura ¢ posa in opera di scatola di derivagione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo [P 35, compreso Pesecuzione dei fori, dei
raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per [a posa in opera.
cassetta da parete fino a 100x100x30
EUROSETTES4 : €/cadauno

Fomitwra ¢ collocazione entro tubl, posati entro canall. o staffati a vista, di

conduttor elettrici in rame con isolante in HEPR in qualith G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualitd R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/[1), tipo FGI6(0)R16
0.6/1kV - Cea - 83, di, a3, norma di riferimento CE! EN 20-23.

Sono comprese tatte le terminazioni ¢ connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.}, ed ogni altro onere ¢ magistero,

LURO TREAY £metro

condutiori clettrici in rame con isolante in HEPR in qualita Gi6 ¢ guaina

< g

- Prezzo Unit

2.42

78.69

24.08

4.65

3.9
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28 14.3.1727

59 114.3.17.28

29 114.3.17.29

30 114.44.13

31 14.4.5.10

32 14452

60947-2. Sono compresi gli eventali contatti ausiliari per il segnalamento a

EN60898 fino a 10KA ¢ EN60947-2 per valori superiori].

Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 303/11), tipo FGi6(0)Rl6§
{0,6/1kV - Cea - $3, d1, a3, norma di riferimento CEl EN 20-23. :

‘Sono comprese tutle le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,

ecc.), ed ogni altro onere ¢ magistero. 7
cavo FGI6(o)R 16 sez. 3x2,3mm?
EURO QUATTRO/15 |

Fornitura ¢ collocazione entro fubi, posati entro canali, o staffat a vista, dif
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualitn G16 e guaina:
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisitl previsti dalia
‘Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 303/11}, tipo FGl6{0)R16
0,6/1kV - Cea - 53, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono comprese tute le terminazioni ¢ conmessioni necessarie {capicorda, morsetti,
eec.), ed ogni altro onere e magistero,
cave FG16{0IR 16 sez. 3xdmm?

EURO CINQUE/44

Formitura ¢ collocazione entro tubl. posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita (Gi6 ¢ guaina
termeplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Furopea Prodotti da Costruzione (CPR UE 303/11). tipo FGI6(0)R16
(4,6/1kV - Cea - §3. d1. a3, norma di riferimento CEl EN 20-23,

Sono comprese tutte le terminazioni ¢ connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
«cavo FG16(0)R16 sez. 3xbmm?

% EURO SEIM91

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori ¢lettrici in rame con isolante in HEPR in gualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualith R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). tipo FG16(0)R16;
0,6/1kV - Cea - 83, di, a3, norma di riferimento CEL EN 20-23.
Sono comprese tutte ke erminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morseti,
ece.), ed ogai altro onere e magistero. :
cavo FG16(o)R16 sez. 3x10mm?

EURO UNDICE32

Fomnitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione 1P 40 o IP35 completo di guide DIN. con o
senza portella di qualsiasi tipo {cieca, trasparente o fume), compreso ogni accessario
per 12 posa in opera. ;
cmtraimn da parete 1P55 con portella 72 moduli

EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/60 :

i
i

}Ff)miuzra ¢ posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
linterruttore mag,m.tetcmmo di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione.
‘nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. ¢ conforme alla Norma CEI EN.

distanza e ogni accessorio per la posa ed i coliegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera, [Pmere di interruzione secondo la Norma'
ENG089S fino a 10KA e EN60947-2 per valori supertori].
den=4, 3 kAcurvaC - IP+N-dal0a32A

EURO VENTIQUATTRO/20

Fornitura ¢ posa in opera all'interno di quadro elettrico {compensato a parte) d;
interrutiore magnetotermico di tipe modulare per guida DIN per circuid di tensione;
nominale non superiore a 1000 V c.a. ¢ 1308 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN

60947-2. Sono compresi gl evenwali contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza ¢ ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrizi dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione seconde la Norma

Ien=4,5 kAcurva C- 1P+N- dad0a 83 A

€/metro

€imetro

€imetro

E/metro

icadauno

/cadauno

4,15

6,91

284.60

24,20
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34

35

36
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14.4.5.11

144.0.2

14.5.7.4

145881

14.5.82

14.6.11

15461

‘trasmettere informazioni sullo stato della carica, delle batteria e segnalare allarmi.
Sono compresi altresi i cavi di collegamento tra la rete e 'LUPS.

EURG VENTINOVE/40

Fornitura ¢ posa in opera all’interno di quadro elettrico {compensato a parte) di
Jinterruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
:nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1300 V ¢.c. e conforme alla Norma CEl EN
60947-2. Sono compresi gl eventuali contati ausiliari per il scgnalamento a
distanza ¢ ogni accesserio per la posa ed i coliegamenti elettrici dal partitore o dalla
‘barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
(ENGGEIS fino a 10K A e EN60947-2 per valori superiori].
len=6kAcurvaC-2P- dal0al2A

EURO QUARANTAOTTO/M0

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore’
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali:
ccontatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per iaE
posa ed i coliegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A ¢l AC - 30 mA

EURO QUARANTASETTE/90 |

-Fornitura ¢ posa in opera in aria libera in who o in canale o interrata, di cavo:
unipolare RG7HIR isolato in gomma HEPR di qualith G7,sotto guaina di PVC
qualitd Rz, con conduttore in rame rosso, schermo in fili di rame rosso con nastro di
rame in controspirale. tensione nominale di esercizio 12 kV - 20 kV. ‘
(La sigla del cavo ¢ provvisoria fino alla pubblicazione della nuova classificazione
dei cavi per media tensione conforme al Regolamento Europeo sui Prodotti da
{Costruzione UE 305/11) :
-cave RGTHIR sezione Ix95mm?

»

EURO VENTV/30

Fornitura posa in opera di terminazioni autorestringenti ed a resina iniettata per
cavi di M. compresa la posa dei connettori/capicorda occorrenti, e quant’aliro
necessario per dare 'opera finite a perfetta regola d’arte. Per tensione di esercizio
‘nowinale fino a 20kV.
terminazioni Ip per sezione fino a 70 mm?

EURO SESSANTADUE/T0

Fornitura posa in opera di terminazioni autorestringenti ed a resina iniettata per
cavi di M.t compresa fa posa dei connetiori/capicorda occorrenti, ¢ quant’altro
necessario per dare 'opera finita a perfetta regola d’arte. Per tensione di esercizio
nominale fino a 20k V. :
‘terminazioni Ip per sezione tino a 185 mm*

: EURG SETTANTACINQUE/S0

Fornitura ¢ posa in opera di gruppo di continuitd statico "UPS”, di tipo Online a.
doppia conversione (VF1 secondo la normativa 1IEC 62040-3), con scomparto
‘batterie incorporato ¢ accumulatori tipe AGM-VRLA, (cen autonomia caleolata
all’80% del carico nominale) ¢ bypass statico senza interruzione . L'UPS  dovra
‘avere un fattore di potenza >0,90, distorsione in tensione <3% con carico
distorncente, fattore di cresta della corrente 3:1 e rendimento fino al 95%.

In caso di applicazioni ove richiesto, PUPS deve essere in grado di mantenere una
riserva di carica per permettere ["avviamente dopo diverse ore di mancanza
corrente. ad esempio in applicazione della norma CEl 016,

L'UPS deve avere al suo interno le protezioni per sovracorrente. cortocircuito,
sovratensione, sottotensione, protezione termica ed cocessiva scarica delia batteria.
Deve possedere almeno una porta di comunicazione USB o RS$232 in grado di

E* compreso P"onere per la messa in servizio ed eventuale programmazione.
monofase/Monofase Potenza: 700VA/360W Aut. 10 min 4
EURO OTTOCENTOCINQUANTATRE/SO

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipe

€cadauno

€/cadauno

£/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

¢/cadauno

29,40

48.90

47.90

62,70

75,50

853,90
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40

41

42

44

46

15.4.19.4

15.4.19.5

154.19.6

15.4.19.7

154224

|Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PNZ23, del tipo filettato a

Fornitura ¢ collocazione di valvola a sfera sefic pesante PN25, del tipo filettato a

itipo @ membrana qualificata e tarata 1SPESL, dotata di marchio CE secondo la
direttiva 97/23/CE, avente corpo e coperchio in ottone, membrana in EPDM sovra

‘verbale di taratura a banco, twbazione di scarico in acciaio zincato fino a 3 m,

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1727 a 47, postt in opera in
fraccia o in vista, per impianti idrici e sole in vista per impianti di distribuzione gas,
secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa
{tranne in impianti di distribuzione di gas GPL). mastice, tetlon o sigillanti sintetici
per acqua € gas per temperature ¢ pressioni idonee alle condizioni d’uso. k
compreso € compensato nel prezzo Ponere dei pezzi speciali, gli sfridi, la
realizzazione degli staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per
tubazioni sottotraccia) anche quelle per 'apertura di fori in pareti di laterizio, conci
di tfo o materiali similari, ed ogni altro onere & magistero per dare I'opera completa
e funzionante a perfetta regola d’arte.

per tubi correnti in vista o in cunicolo
EURO DIECI/10

Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa
in ottone ¢ feva in acciaio, adatta per 'uso con acqua (T 6-150°C) ¢ aria compreso i
materiale di consumo per la posa a regola d'arte, '

per valvola da ¥ di diametro
EURO QUATTORDICI/ 39

Fornitura e collocazione di vaivola a sfera serie pesante PN25, del tipo fifettato a
passaggio totale avente corpo in oftone. sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa
in ottone ¢ leva in acciaio, adatta per T'uso con acqua {T 0-150°C) e aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvela da 14" di diametro

EURO VENTICINQUE/S |

passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa
in ottone e leva in acciaio, adatta per Puso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il
materiale di consumo per ia posa a regola darte.
per valvola da 1'% di diametro ‘ ;
EURO TRENTADUE/ST

Fomitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo fifettato a;
passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa
in ottone ¢ leva in acciaio, adatta per 'uso con acqua (T 0-150°C) ¢ aria compreso il
materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 2" di diametro

EURO QUARANTATRES6

passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata. tenute in PTFE, premistoppa:
in ottone ¢ leva in acciaio, adatta per 'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso i
materiale di consumo per la posa a regola d'arte.
per valvola da 2% di diametro

EURO OTTANTADUL/64

Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza pressione di taratura 2.5+6 bar del

pressione di apertura 10% ¢ scarto in chiusura 20% a sicurezza positiva, completa di

imbuto di scarico, eventuale raccorderia e quanto altro occorre per dare I' opera
completa ¢ funzionante a perfetta regola d'arte.
per valvola da 1'%” ¢i diametro

EURO TRECENTOQUARANTAQUATTRO/08

Fornitura ¢ collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato!
CE (direttiva 97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di
funzionamento 4 bar fino a 50 |, e pressione massima di funzionamento 6 bar oltre
50 1, temperatura massima di funzionamento 99 “C, completo di tubazione in acciaio
zincato tipo Mannesmann fino a 3 m, e ogni accessoric e di quanto altro occorre per
dare il lavoro complete e funzionante

€/chilogrammo

icadaunc

&/cadauno

tlcadaune

€/cadauno

€icadaune

€/cadauno

10,10

32,57

43,96

82.64

344,08
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52

54

18.7.2.2

20.19.1

120.19.20

20202

202221

20.22.3

20224

520231

a perfetta regola d'arte.
‘per capacita fino a 105 |

‘cavidotto corrugato doppia camera D=50mm

i~ per ogni prova

Rilievo del marchio, del peso e delle dimensioni per identificazione del campione:
di bullonieria, viti e dadi. D.M. 17/01/2018, !

«diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. UNT.

Determinazione in situ della profonditd di carbonatazione su strutture in ¢.a.da

iprelievo del calcestruzzo o dell'esecuzione dei saggi. UNT 994471992,

'Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel

- per ogni barra estrata

‘Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5|

EURO TRECENTOSEDICY/12

Fornitura € posa in opera entro scave gia predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densitd con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione ¢ quanto altro occorre
per dare U'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO QUATTRO/60

Prova di trazione su lamiere con determinazione di snervamento, rottura e
aliungamente (da eseguirsi su 3 campioni). UNI EN 150 6892 -172009:
DM.17/0172018, . '

EURO SESSANTASETTE/(S

taglio e preparazione del campione di lamicra per la prova di trazione. UNI EN ISO
6892 -1/2009; DM, 17/01/2018.
- per ogni campione

EURO OTTANTADUEM4O |

Controllo con liquidi penetranti su saldature. D.M. 17/01/2018,
- per ogni metro di cordone di saldatura
EURO TRENTATRE/2

- per ogni campione ;
EURO VENTI/S9

Estrazione di carota o wmicrocarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di

12350-1/2002 D.M.IT/OH2018.
fino alla profondiia di em 50
EURO DUECENTONGVANTANOVE/63

eseguirsi secondo UNI 9944 (fenolftaleina), escluso gli eventuali oneri per il

- per ogni determinazione
EURO QUARANTAQUATTRO/O9

prelievo il ripristino defle aree di indagine con malta espansiva e la sostituzione
della barra estratta. UN! EN [SO 6892/2009.

EURG TRECENTOVENTIQUATTRO/A0S

Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per Vesecuzione di prove di
carico su sofaic o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo
scarico dell'attrezzatura necessaria (serbatoi flessibili, 5 comparatori analogici
centesimali € supporti, pompa sommersa con conta-l ¢ tubazioni flessibili). La voce’
¢ da pagarsi una sola volta per tutte le prove da eseguire neil’ambito del cantiere.
D.M.17/01/2018.

- per ogni Impianto cantiere

EURO MILLENOVECENTOOTTO/74

comparatori analogici centesimali {precisione di 0.0 mm) e serbatoio flessibile
riempibile con acqua, per luci massime fino a 6,00 m, escluse eventuali strutture di
contenimento da compensarsi a parte. Prova escguita fino quattro gradini di carico
per la durata massima di sei ore compresa la fase di scarico.D.M17/01/2018.

con carico di collaudo fino a 600 kg/m?® - per ogni prova

E/cadauno

t/metro

€/cadauno

€ieadauno

€/cadauno

€/cadaunc

€/cadauno

€/cadaunc

€/cadauno

€/cadauno

316.12

4,60

67.05

82.40

33,92

20,59

299.63

44,09

324,05

1.908,74
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37 %MA RIS.O! Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento composto da: valvola di

' Codice Art.

H
i

58

\SMA RIS.02

4

EURO MILLESETTECENTOOTTANTAOTTO/78

riempimento automatica, tipo "Giacomini” con attacchi da {/2" femmina/maschio e
con bocchettone antigoccia; raccoglitore di impuritd (filtro ad Y) in bronzo con
cestello in acciaio inox ad attacchi filettati DN15-1/2"; valvola di ritegno in bronzo
‘con sede metallica DN13; n.3 valvole a sfera a passaggio fotale in ottone cromato,
'DN1/2", una a valle ed una a monte del gruppo ed una suila jinea di by-pass; n.2
manometri  di controllo  pressione  tipo  Bourdon, completo di  rubinetto
portamanometro con flangia di controllo ¢ ricciolo di isolamento in rame, il tutto
conforme alle prescrizioni LS.PS.E.L Uno a valle ed uno a monte del gruppo;
valvola di sicurezza a membrana, sovrapressione 10%, tarate in officina con
certificato e punzonatura LS.P.S.E.L., con corpo ¢ vitone in ottone OT 58 UNI
5703-65 stampato a calde, membrana di separazione fra l'acqua ¢ la molla con
resistenza a temperatura di esercizio non inferiore a 140 C., attacco femmina,
DN1/2", completa di imbuto per scarico a vista. Comprese le tubazioni di ferro
zincato Mannesmann 172" per la realizzazione della linca di by-pass ¢ dei
collegamenti, la minateriz idravlica, le opere murarie ed ogni ulteriore onere,
accessorio e magistero per dare l'opera finita, funzionante ¢ collaudata a regola
d'arte e nel rispetio delle normative vigenti.

EURC DUECENTOSESSANTADUE/S9

Fornitura e posa in opera di fubazione in polietilene ad aita densita, per gas (}?L,E
conteggiata a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili,;
prodotta secondo le norme UNY, dotata di Marchio di Qualita rilasciato datl'Istituto)
Haliano Plastici, ginnzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Sono compresi:
i pezzi speciali: il materiale per le giunzione. Il tutto fornito ¢ posto i opera. E/
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la fubazione finita e funzionante ed
ogni ulteriore onere ¢ magistero per dare Popera finita e certificata a regoia d'arte ¢
nel rispetio delle normative vigenti. Sono esclusi: lo scavo; Ia sabbia; il rinterro.]
Diametro esterno x spessore = damm 30263 x 5,8,

ELRO VENTIDUE/O

€icadaunc

€/cadauno

€/ml

1.788,78
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NP.IA

premiscelazione, ad altissimo ¢ costante rendimento 108,6%.costituito da pit corpi
icaldaia completamente in accialo inox. tiraggio forzato ed accensione elettronica a

Yoci Finite con Analisi

Fornigura ¢ posa in opera di Modulo monoblocco preassemblato per installazione a
‘cielo libero, contenitore di protezione in accialo, a gas metano a condensazione ¢

ionizzazionedi flamma, modulazione continua, gestione c¢lettronica con
microprocessore.
- Modulazione media fino al 10% della potenza massima.
-~ Sisterna costituito da 3 modult ( n.f da 73 KW, n.1 da 100 KW, n.] modulo con
s.eparatore idraulico o scambiatore a piastre) avente le seguentt capacita termiche:

Temperatura massima di progetto °C 100

Temperatura di esercizio °C 83

Portata termica P.C.LL kW 160

Portata termica nuntma P.C.L kKW 14

Potenza termica 80/60 °C kW 1392

Potenza termica minima 80/60°C kW 13,4

Potenza termica 50/30 °C kW 1729

Pressione max di esercizio bar 6
- Capacita vaso di espansione It 12

Capacita totale dei generatori 1t 42

Capacitd del separatore it 18

Potenza elettrica max assorbita a regime W 280

Tensione di alimentazione V-Hz 230-30 ,
- Ogni modulo sara dotato di tutti { dispositivi previsti dalla Raccolta "R" LN.ALL..
capitolo R.3.B..
- Installazione esterna a cielo libero totalmente protetta da un confenitore, apribile
ed ispezionabile, con isolamentotermico, in acciaio elettrozincato ¢ verniciato colore.
grigio resistente alle interperie con golfari per il sollevamento epiedini di appoggio
regolabili.
- Pompa di circolazione autoregolante ad alta efficienza circuito primario a monte
fde separatore idraulico.
- Collettori idraulici DN 125 di andata e ritorno isolati terrsicamente ¢ flangiati per
installazione destra o sinistra consicurezze INAIL previste dalle disposizioni R.3.B.
,dc!la raccolta "R”, intercettazioni ¢ flessibili inox, allacciamento gase scarico
condensa. valvola di intercettazione combustibile, vasi si espansione circuito
primario.
- Modulo fornito completamente preassemblato e fimzionante,
- Totale isclamento termico.
- Regolazione temperatura acqua termo 23-§5°C,
- Pressione massima di esercizio circuito riscaldamento 6 bar,
- Funzione antigelo con inserimento su due livelli.
- Sistema antibloccaggio circolatori.
- Protezione elettrica IPX4D.
- Certificazione CE e secondo Direttiva europed 92/42/CE.
- Emissione nei fumi inferiore alla massima classe ecolagma "$a" norme EN 483,
- Funzionamento in cascata dei generatori di calore gestti da una scheda di
sequenza che provvede all'inversione ciclica degli stessi e gestisce il sistema a:
temperatura scorrevele con unica sonda esterna per adattarst alle effettive richieste
caloriche e ridurre i consumi: la potenza totale richiesta dallimpianto viene
equamente distribuita su tutti § moduli termici in modo tale che ognuno di essi lavori
sempre in modulazione alla effettiva temperatura richiesta. ‘
- Gestione integrata dell'impianto attraverso il controlle di due circuiti a valie del;
separatore idraulico, un circuito diretto con pompa di circolazione anche modulante
ed un circuito miscelato con controllo della pompa e della valvalamiscelatrice.
- Sonda esterna, sonde di mandata/ritorno circuito diretto.
- Gestione del sisterna tramite pratica interfaccia digitale estraibile con display LCD.
- Modulazione continua media fino al 5% della potenza in riscaldamento.
- Separatore idraulico: separatore idraulico per installazione in centrale termica,
completo di valvola di sfiato e scarico,staffe di supporto per ancoraggio a muro,
totale isolamento termico.
- Filtro neutralizzatore di condensa acida.
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- Quadro elettrico di espansione del quadro principale per la gestione di una zona
‘aggiuntiva, costituito da una schedaper zona modulata,
Nella lavorazione si intende compreso il trasporto e il posizionamento in sito, i
jcollegamenti elettrici compreso tubaziont e protezioni estemne, i collegament
Hdraatici alle tubazioni di distribuzione del fuido termovettore, le valvole a sfera di
sezionamento | le flangie, { bulloni, ¢ witto quanto altro occorre per dare Foperal
finita ed a perfetta regola d'arte.
EURO VENTISETTEMILADUECENTOSESSANTAUNO/26 ¢ €/cadauno 27.261.26
2 NP2 Fornitura e Posa in Opera di circolatore con controllo elettronico, portata variabile e
girante & rotore bagnato.
Dati tecnici:
- portata e prevalenza progettuale di 12000 Yha 12 mCA
- Campo di prevalenza con regolazioen a pressione costante 1-16 mCA
- alimentazione 230V/1PW/30Hz
- temp. liguide da 2°C a 116°C
- pressiene max di 6 bar
-grado di protezione IPX4D
-Modalita di regolazione: pressione proporzionale, temperatura differenziale
‘pressione costante, temperatura costante, curva costante
-interfaceia utente locale con integrazione BMS
-controflangie
~Potenza elettrica 498 W
Completa di valvola valvola di ritegno da 2", raccordi, minuterie meccaniche e
‘quant’ altro necessario per dare 'opera fornita a perfetta regola delf'arte
EURO TREMILASEICENTOCINQUANTANOVLE/Q0 | €/cadauno 3.639.90
5 NP3 :Fornitura e posa in opera di stabilizzatore automatico di portata con valvola a sfera
AUTOFLOW da montare su sollettori di piano esistenti esistenti, '
Corpo in lega antidecinficazione.:
Cartuccia Dimensioni 1" in acciaio inox.
Pmax d'esercizio: 106 bar,
Campo di temperatura; -20+110°C,
Max percentuale di glicole: 50%.
Portate: da 0.12 2 17 m3/h - Range Dp: 22+210 kPa - Precisione: +10%. ,
Compreso lo smantaggio del circuito idraviizo del FAncoil, it monatggic della
valvola autoftow e il rimonatggio del circuito.
EURO DUECENTOCINQUANTATRE/4  €/cadauno 253,34
9 NP4 \Oneri per acqusizione omologazione impianto da parte dell?inail comprensivi diz
~redazione dei moduli di esame progetto effettuata secondo le modalita indicate
nella raccoita R2009 )
al punto R.4.A (specificazioni tecniche applicative del titolo Il del dm,1,§2.1975);
-assitenza al collaudo effettuata secondo le modalitd indicate nella raccolta R2009;
-pagamento oneri ail'ente certificatore (INAIL)
Nonché la redazione di tutti gli altri documenti eventualmente richiesti al fine di
pervenire alla
omologazione dell'impianto.
EURO MILLEQUATTROCENTOSETTE/19|  €/acorpo 1.407,19
11 NPS ‘Fornitura e posa in opera di tubazione per teleriscaldamento con mantello esterno

grigio chiaro per riscaldamento, adarta per interramento esterno, in rotoli, composta
da
-tubo interno adatto fino a una temperatura di 95° ¢a. e 6 bar, costituite da

contro ia diffusione dell'essigeno (EVOH) secondo fa norma DIN 4726,

-isplamento schiuma poliuretanica senza CFC ¢on valore U di 0.206 W7mK

- mantello esierno grigio chiare ondulato in polietilene (PE-LLD} estruso senza
giunzione,

In opera compreso i taccordi a T ed a L. del tipo autobloccante a semigusci in
ABS, terminali flangiati, anelli di tenuta e tutto quanto altro occorre per dare 'opera
finita.

polietilene reticolato (PE-Xa) secondo la norma DN 16892/93 con una barrieral

s
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NPZA

‘Dimensione Tubazione interna 73 mm di diemetro spessore 6,8 mm. diametro

dimensione esterna 163 mm mm DN 2% /2,
Compreso | pezzi speciali per la saldutaura, i raccordi con le flange. le curve di
entrata in centrale termica, le prove di pressione, ghi accessori di minuteria, l'affitto
delle specifiche attrezzature per il montaggio,

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/36

Fornitura € Posa in Opera di circolatore con controlio eletironico, portata variabile e
girante a rotore bagnato. Dati tecnici:- portata e prevalenza progetiuale di 5600 Vh a
g8 mCA
- Campo di prevalenza con regolazione a pressione costante 1-8 mCA
- alimentazione 230V/1Pl/50Hz- semp

ixqu;da da2°Ca 110°C
- pressione max di 6 bar-grado di protez:one 1PX4D

Modalita di regolazione: pressione proporzionale, temperatura differenziale

ipressione costante, temperatura costante, curva costante-interfaccia utente locale

‘con integrazione BMS-controflangie-Potenza elettrica 241 W,

Completa di valvola valvola di ritegno da 1 1/4", raccordi, minuterie meccaniche e
quant' altro necessario per dare 'opera fornita a perfenta regola dell’arte

EURQ DUEMILACENTO/S |

€/metro

144,56

2.100,15
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6,26.8.1.2.1

i3:26.84.3.2

17 268433

20 26855

tipo {1

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di eesa.laziane,}

Qneri Sicurezza

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirargica) ad alto;‘
potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati. due stratil
esterni di tessuto non tessuto ¢ uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:

EURO ZERO/S8

UNIL EN 149:2009, con elastici in potipropilene, graffette in acciaio, schiuma di
‘fenuta in poi;uretano stringinaso in alluminio, filiro e va]vola in polipropilene ¢
diaframma valvola in pohsoprene 0%
FFP2 peso massimo 15 grammi

EURO OTTO/S0 |

5“5(}{ UZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di a]cm)!?
jetilico denaturato a 70% in dispenser; :
‘da 500 ml con dosatore .

EURO UNDICI/83

'SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di llqu1d1§
disinfettanti per locall guall: ufficio, spogliatol, mensa, depositi, servizi zgemcn,
‘bagni chimici e qualsiasi altro locale/ ambiente a servizio del cantiere ~
-con igienizzante a base di alcool etilico al 70% con denaturazione speciale

EURO ZERO/78 ¢

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE  delle  macchine e delle aftrezzature
‘impiegate 0,5 h/8h
con igienizzante a base di aicool etilico al 70% con denaturazionespeciale per,
‘macchine {(es. camion, escavatore ecc)

EURO VENTIDUE/10 |

éSANlFICA?’I ONEAGIENIZZAZIONE  delle macchine e delle attrezzature’
%mip!egate 0,5 h/Bh !

sanificazione attrezzature di cantiere (¢s. piccole macchine utensilied attrezzature a

‘mano

EURO UNO/S l

[CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digitale ad)
infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 ¢ 2007/47/CE su;
dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza’
‘minima di +- 0.3° C (0.6F°) a responsivita pari ad | sec.. La rilevazione dovri|

essere eseguita ad una temperatura ambientale compresa tra 10° e 40° C ¢ senzai

alcun  contatto  diretto  con la  cute. Compreso la  compilazione del;
‘modello”Registrazione temperatura corporea” firmato dal preposto allo s\«o{glmemo
.deilattivita o del datore di lavoro.

EURO UNO/2S |

E/cadauno

£icadauno

€icad.

€/metro cubo

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

Pru.m Unit

0.58

8.50

11,83

0,78

22,10

131

1,28



