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SICILIA 2014-2020

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’ldentita Siciliana
Dipartimento regionale dei Beni cuiturali e del’ldentita siciliana
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa

Determina a contrarre n° X del 22/03/202?_

OGGETTO: “Progetto delle opere di restauro, riqualificazione e valorizzazione funzionale,
impiantistica e sistemazione delle aree esterne del "Complesso demaniale Convento della
Croce e dell'area demaniale del Sito Archeologico di Castelluccio” del Comune di Scicli
(RG) - Lotto 2 - CUP: G47E19000090006 -

1l Soprintendente dei Beni Culturali di Ragusa neila qualita di funzionario delegato

VISTO il d.Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.(Codice dei contratti pubblici);
VISTA la Legge Regionale n°8 del 08 maggio 2016; '

VISTO il D.M. 154/2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi
del d.Igs. 42/2004™;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (d’ora innanzi anche solo Legge 120/2020);

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 — Govemgnce del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertita
con modificazione dalla legge 11 settembre 2021 n. 108:

VISTA la nota di incarico del 20/01/2022 prot. n. 2347 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento de:
Beni Culturali e dell'ldentita siciliana, con la quale viene nominato RUP dellintervento I'Arch. Franco Fidelio;

VISTO il "Parere di approvazione in linea tecnica del 13/11/2020 del progetto in oggetto da parte de!
precedente RUP;

VISTO IL D.D.G. 4521 del 16/12/2020 con il quale & stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo dei “Lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale,impiantistica e sistemazione delle aree
esterne del complesso demaniale del Convento della Croce e dell'area demaniale del sito archeologico di
Casteliuccio in Scicli”, (Linea di intervento a titolarita regionale misura 6.7.1 del PO FESR 2014/2020
dellimporto complessivo di € 4.200.000,00 - CUP G47E 19000090006, SIOPE U .2.02.01 10.005, capitoio di
spesa 776096);

VISTO il Quadro Economico dellintervento “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione dell'ascensore tra via Guadagna ed il convento della Croce in Scicli (RG)” (lotto 2+3} & pari alla
somma complessiva di € 3.044.000,00 di cui € 1.994.871,28 per lavori ed € 1.049.128.72 per somme a
disposizione delll Amministrazione:

CONSIDERATO che con D.D.G. n°4521 del 16/12/2020 ¢ stato approvato in linea amministrativa it D.1.S.A.
(Documento delle indicazioni della Stazione Appaltante), predisposto al fine di individuare il soggetto relativo
alla “Progettazione per la realizzazione di un ascensore tra via Guadagna ed il Convento della Croce in Scicli
(RG)", di cui al Iotto funzionale “2" del Q.T.E. illustrato all'art. 1 del presente Provvedimento per una somma
complessiva pari a € 304.922, 49 di cui € 266.922 49 I'importo relativo al concorso di progettazione ed €
38.00,00 le somme a disposizione dell Amministrazione




neil'ottica della valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, la capacita del territorio ibleo di
sviluppare e potenziare, previa un'adeguata dotazione Gualitativa dei servizi, l'offerta relativa al patrimonio
archeologico ed architettonico ivi custodito;

CONSIDERATO che il DI.SA. sopra richiamato prevedeva che i soggetto a cui affidare la progettazione
relativa ai “Lavori per la realizzazione dell ascensore panoramico di collegamento tra la via Guadagna ed il
Convento della Croce”, fosse individuato attraverso un concorso di progettazione e ad oggi non & stata
avviata alcuna procedura per l'individuazione del soggetto a cui affidare la progettazione, attraverso
specifico concorso di progettazione:

ex 2 ed ex 3 in un unico “Lotto 2" e propone il relativo D.1.S A ;

VISTA ia nota prot. 2080 del 28/02/2022 con la quale il Soprintendente Dr Antoning De Marco approva la
rimodulazione proposta dal RUP arch. Franco Fidelio (modifica QE e D.I.S.A_ di cui si allega copia):

VISTO il D D.G. n. 829 del 15-03-2022 con il quale & stata approvata in linea amministrativa il progetto con il
nuovo Lotto 2 con il relativo QF e D.1.S.A., allegati in copia;

VISTO il Quadro Economico (QE) dell'intervento ‘Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione dell'ascensore tra via Guadagna ed il convento della Croce in Scicli (RG)” (lotto ex 2+ex 3j &
pari alla somma complessiva di € 3.044.000,00 di cui € 1.994.871,28 per lavori ed € 1.049.128,72 per
somme,a disposizione dell Amministrazione:

VISTO che nelle somme a disposizione dell Amministrazione del sopra detto QE dell'intervento sono previste
le spese per attivita tecniche connesse alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori (progetto
preliminare e definitivo, studio geologico, attivita tecniche connesse alla progettazione, direzione ed
esecuzione dei lavori, Indagini geognostiche, prove di laboratorio. collaudo, consulenze specialistiche,
supporto al RUP, ispettore di cantiere, ecc.), come da quadro B-"Somme a disposizione
dell Amministrazione” del QE approvato;

CONDIDERATO che & necessario l'avvio delle procedure di affidamento del servizio di Ingegneria ed
Architettura per il progetto definitivd e per lo studio geologico riguardante “la progettazione dei lavori per la
realizzazione dell'ascensore tra via Guadagna ed il Convento della Croce in Scicli (RG)", ricorrendo alla

CONSIDERATO che, allacquisizione del Progetto Definitivo, vista la natura tecnologica o innovativa deile
opere oggetto dell'appalto, si procedera con l'affidamento dei lavori ricorrendo alla procedura dell'appalto
integrato che prevede ['affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla
base del progetto definito (art. 59, comman, terzo e quarto periodo, comma 1-bis e comma 1-ter del D.igs. n.
50/2018);

VISTO il disciplinare d'incarico stipulato tra I'Autorita di Gestione e la Soprintendenza di Ragusa che
individua la Soprintendenza di Ragusa quale soggetto beneficiario:

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Tecnico ha implementato Ia piattaforma di monitoraggio degh
appalti SITAS E-procurement (Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia) che fornisce alle stazioni
appaltanti della Regione Siciliana uno Strumento essenziale per tutto l'ter di espletamento delle procedure di
affidamento da svolgere in modalita telematica ai sensi del D.lgs n. 50/2016:

VISTA la bozza della lettera d'invito contenente le modalita di presentazione dell'offeria da parte degli
Operatori Economici/Professionisti invitati,




Per quanto sopra esposto al fine di semplificare e accelerare i tempi procedurali, anche in vista della
imminente chiusura del Programma PO FESR 2014/2020

DETERMINA

- di individuare i soggetti a cui affidare i servizi di Ingegneria ed Architettura per il progetto preliminare e
definitivo e per lo studio geologico, le attivita tecniche connesse alla progettazione, direzione ed esecuzione
dei lavori (Indagini geognostiche, prove di laboratorio, collaudo, consulenze specialistiche, supporto al RUP,
ispettore di cantiere, ecc.), ricorrendo alle procedure dellaffidamento diretto di servizi di architettura e
ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, adottando il confronto competitivo con consultazione rapida di
operatort economici e reperimento di preventivi (c.d. affidamento diretto mediato) di solito richiesto dalle
regole di gestione dei fondi europei, fermo restando i principi di aggiudicazione previsti alfart. 30 del D.igs n.
50/2016 (Codice dei Contratti). Tale procedura & supportata dalle disposizione prevista dall'art. 51 del
Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazione-bis) che ha modificato il Decreto Legge n. 76/2020
(Decreto Semplificazioni);

- che le procedure di affidamento sono in carico aila Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di
Ragusa; '

- che le procedure in argomento verranno espletata sulla piattaforma telematica SITAS E-Procurement
(https //www.lavoripubbilici.sicilia.it/), ai sensi del D.Igs n. 50/2016 con le modalita sopra esposte;

- che le caratteristiche generali e particolari, nonché le normative e le esigenze da soddisfare nel progetto
che dovra essere predisposto, sono contenute nel Documento delle indicazioni della Stazione Appaltante,
D.L.S.A. approvato e nei documenti allegati a disposizione dei partecipanti:

- che il presente provvedimento trova copertura economico-finanziaria, nelle somme a disposizione
dellAmministrazione del Quadro Economico approvato dell'intervento “Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'ascensore tra via Guadagna ed il convento delia Croce in
Scicli (RG)" Lotto 2. Capitolo di spesa 776096 - SIOPE U.2.02.01.10.005, del Bilancio delia Regione
Siciliana, E.F;

- che il presente provvedimento sara pubblicato, ai sensi dell'art.23 e dellart 37 comma 2 del DL
n.33/2013 su www.regione.sicilia.i/beniculturali e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici
www.osservatorio. lavoripubblici.sicilia, ai fini della generale conoscenza.

Allegati:

-D.D.G. n. 829 del 15-03-2022 N
- Quadro economico;

-DISA

S Sop_intend e
Bott. Antohjfgo D
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio S6 - Gestione Fondi Extraregionali

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato istitutivo della Comunita Furopea;

VISTE le LL.RR. del 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'’ Amministrazione centrale della
Regione Siciliana” ¢ del 10 aprile 1978 n. 2 "Nuove norme per lordinamento de! Governo ¢
dell’ Amministrazione della Regione” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 * Norme in materia di bilancio e contabilita della Regrone
Sicifiana” e s.m.i. ed, in particolare, l'art. |, comma 1 bis;

VISTA la Legge Regionale I agosto 1977, n. 80 recante le norme per la tutela, la valorizzazione ¢ "uso sociale
dei beni culturali ed ambientali nel térritorio siciliano;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 1980, n. 116 recante le norme sulla struttura, il funzionamento ¢
l'organico del personale dell’ Amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 che disciplina I"organizzazione dell’Amministrazione
regionale e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali ¢ del paesaggio e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 ed in particolare lart. 49 "Norme di armonizzazione,
contenimento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ™;

VISTO I"art. 24 della L. R. n. 82016 recante Modifiche alla L.R. n. 12/2011 per eftetto dell’entrata in vigore del
D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTI - il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (regolamento
finanziario);

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti Fobictiivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione™;

- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303/2013 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo. sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gl affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo.
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VISTO

VISTO

VISTO.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTIL:

VISTO

VISTO

VISTO

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gh affart marittimi ¢ la pesca, ¢ che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra i
Regolamento (UE) n. 1303/2013:

-1l Regolamento di esecuzione (UE) n, 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013:

- 1l Regolamento (UE) n. 65172014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt, 107 ¢ 108 del trattato;

I"Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 20141T16MSPAOOT del 30 settembre
2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

la Decisione di Esecuzione della Commissione della Comunita Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto
2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR} a
cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 -
Deliberazione n. 267 del 10 novembre 201 5

la Delibera di Giunta n. 268 del 27 luglio 2016 con la quale ¢ stato approvato il Piano finanziario di
riparto delle risorse per il Programma suddiviso in Azioni;

la Delibera di Giunta n. 274 del 04 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i Requisiti dj
ammuissibilita e dei criteri di selezioni delle operazioni:

la Delibera di Giunta n, 285 del 09 agosto 2016 con la quale ¢ stata approvata la Pianificazione Attuativa
dell'Azione ed ¢ stata definita la sua dotazione finanziaria:

la Circolare n. 3 del (% ottobre 2019 emanata dal Dirigente Generale per la ricognizione delle operazioni
a titolarita da finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014-2020 - Linee d'intervento 6.7.1 :

la dotazione finanziaria della procedura attivata con la suddetta circolare n.3 del 04.10.2019 relativa alla
PRATT 722 dell' azione 6.7.1 ammdnta a € 9.93] 41 2,90;

il proprio DD n 5744 del 5.12.2019, il proprio DD n 5878 del 11.12.2019 ¢ il proprio DD n 31 del
20.01.2020 con cui si approvano gli elenchi delle operazioni ritenute rispondenti ai requisiti di
ricevibilita formale e di ammissibilita sostanziale, la cui istrutioria & stata condotta dall'Arch. Serencila
Russo del Servizio I Programmazione di questo Dipartimento:

il proprio DD n 256 del 6.2 2020 di approvazione degli esiti della procedura vaiutativa della
Commissione esaminatrice istituita con D.D.G. 5084 del 15.11.201 9;

il D.D. 4 marzo 2020 n 644 con il quale sono approvati gli clenchi e graduatorie, ai sensi della Circolare
3 del 04 ottobre 2019, degli interventi a titolarita, ammissibili ¢ non ammissibili al Programma PO FESR
Sicilia 2014-2020, Azioni 6.7.1. tra i quali ¢ incluso il progetto denominato “Progetto delle opere di
restauro, riqualificazione e valorizzazione funzionale, impiantistica ¢ sistemazione delle aree esterne
del "Complesso demaniale Convento della Croce ¢ dell'area demaniale del Sito Archeologico di

Castelluccio” Comune di Scicli (RG) * codice CUP: G47E19000090006™ per I'importo complessivo di
€.4.200.000,00;

if proprio DD n. 4521 del 16/12/2020 con il quale, tra l'altro;

e siepreso atto del Q.T.E. relativo all'intero intervento, per I'importo complessivo di € 4.200.000,00,
secondo quanto di seguito illustrato:

-

Lotto 1 Lavori di riqualificazione e valorizzazione Sunzionale del Convento della
Croce e del sito di Castelluccio in Scicli (RG)
_ A Lavori
Al Importo lavori a base d’asta £ 555.386.30
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A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 14.240,67 J
Importo totale dei lavori € 369.626,97 € 569.626,97
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione |
Bl Imprevisti € 56.900,00
B2 IVA al 10% €56.962.70
B3 | commissione di gara € 25.000,00 1
B4 | Contributo ANAC € 375,00
B5 | Spese per espropri €81.517.79
B6 | Incentiviart. 113 D. Lgs. n°50/2016 € 11.392.54 b
B7 | Allacciamento rete idrica € 15.000,00
B8 | Allacciamento rete telefonica € 30.000,00
BY Impianto antintrusione, elettrico, termico e corpi illuminanti IVA inclusa € 75.000,00
B10 | App con autoguida e dispositivi digitali per I'informazione IVA inciusa € 80.000,00
Bil | Restauro e musealizzazione degli affreschi distaccati VA inclusa € 50.000,00
B12 | Sistemazione aree espropriate IVA inclusa € 100.000,00
" BI3~ | Pubblicita di gara €4.225,00 N
Totale somme a disposizione dell”’ Amministrazione € 38637303 € 586.373,03
Importo Lotto 1 € 1.156.000,00
Lotto 2 Progettazione per la reah’zzn?zione di un ascensore tra Via Guadagna ed il i
Convento della Croce in Scicli (RG) - Lotto 2
A Concorso di progettazione sulla base del DISA |
Al Premi per il concorso € 20.000.00 H_i
A2 11VAal 22% su premi del concorso € 4.400.00
A3 Competenze tecniche €101,143,20 ;
A4 | CNPAIA = 4% delle competenze tecniche € 7.045,73 |r
A3 11VAal 22% su CNPAT ¢ competenze tecniche €43.733,56
Importo concorso di progettazione €266.922 49 € 266.922,49
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B! indagini geognostiche € 10.000,00
B2 | Prove di laboratorio € 10.000,00
B3 | Commissione di gara € 15.000,00
B4 | Pubblicita per il concorso € 3.000,00
Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione € 38.000,00 € 38.000,00
Importo Lotto 2 € 304.922,49
Lotto 3 Lavori pen‘a- realizzazione dell’ascensore tra Via Guadagna ed il Convento
della Croce in Scicli (RG) - Lotto 3
A Lavori
Al | Importo lavori a base d'asta € 1.900.000,00
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 57.000,00
€ 1.957.000.00
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Bl | Imprevisti €187.797.51 )
B2 |1VAal 22% €430.540,00
B3 | Commissione di gara € 15.000,00

Pagina 3di 7




B4 | ANAC € 600,00
B5 | Collaudo € 18.000,00 |
B6 | Opere di mitigazione inclusa IVA € 85.000.00
137 | Pubblicita di gara € 6.000.00
BR | Incentiviart. 113 D. Lgs. n°50/2016 € 39.140.00 B
L Totale somme a disposizione dell”’ Amministrazione € 782.077.51 € 78207751 |

Importo Lotto 3

€ 2.730.077.51 |

Importo totale del progetto (Lotto 1 + Lotto 2 + Lotto 3)

€ 4.200.000,00

VISTA

e & stato approvato in linea amministrativa il lotto funzionale relativo al progetto csecutive det “Lavori
di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Convento della Croce e del sito di Castelluccio
in Scicli”, per limporto complessivo pari ad € 1.156.000,00, di cui € 569.62697 per lavori

~  comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 586.373,03 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione,

e ¢ stata approvata in linea amministrativa il D.LS.A. (Documento delle Indicazioni della Stazione

Appaltante); relativo alla “Progettazione per la realizzazione di un ascensore tra Via Guadagna ed i!
Convento della Croce in Scicli (RG)”. di cui al lotto funzionale “27 del Q.T.E. come precedentemente
illustrato, per una somma complessiva par1 ad € 304.922.49, di cui € 266.922.49 V'importo relativo al
concorso di progettazione ed € 38.000,00 ie somme a disposizione del' Amministrazione.

la nota di incarico del 20/01/2922 prot. n. 2347 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento dei
Beni Culturali e LS., con la guale viene nominato RUP delf'intervento l'arch. Franco Fidelio , dirigente in
servizio presso l'amministrazione regionale, n sostituzione del compianto  Arch.  Gianbatiista

tN

Tumino;

CONSIDERATO i termini ristretti di ammissibilita della spesa previsti dai Regolamenti comunitari afferenti al

VISTA

VISTA

VISTA

programma in questione, al fine di semplificare e accelerare i tempi procedurali per darc avvio ai “Lavord
di rigualificazione e valorizzazione funzionale del Convento della Croce e del sito di Castelluccio in
Scicli”, con nota prot. 10224 del 01/03/2022 il RUP ha trasmesso una proposta di rimodulazione del
progetto in fattispecie in due lotti, nel quale viene previsto, a modifica del D.L.S.A. gla approvato:

o l'affidamento del servizio di Ingegneria ed Architettura per 1l progetto definitivo e per lo studio
geologico riguardante “la progettazione dei lavori per la realizzazione dell ascensore tra Via
Guadagna ed il Convento della Croce in Scicll (RGJ™, con il ricorso alla procedura dellaffidamento
diretto di servizi di architettura prevista dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) che ha modificato al Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) fermo
restando i principi di aggiudicazioni previsti alf'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

e I'affidamento dei lavori con il ricorso alla procedura dell appalto integrato che prevede I"affidamento
congiunto della progettazione esecutiva ¢ dell’esecuzione dei lavori sulla base del progetio definitivo
(art. 59, comma 1, terzo ¢ quarto periodo, comma |-bis ¢ comma 1-ter del D.lgs. n. 50/2016).

la nota prot. n. 2080 del 28/02/2022 con la quale la stazione appaltante approva la proposta del RUP di
rielaborare il D.LS.A. ed il QTE del progetto di al fine di semplificare e accelerare i tempi procedurali, in
vista della imminente chiusura del Programma PO FESR 2014/2020. .

{"approvazione in linea tecnica del progetto, ai sensi degli artt. 26 ¢ 27 del D.Igs n S0/2016. a firma del
RUP Arch. Franco Fidelio;

la relazione del RUP prot. 10224 del 01/03/2022 con la quale viene trasmesso il D.I.S.A ed 1l QT.L.
rimodulato articolando I'intervento in due lotti :
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e il primo relativo al progetto esecutivo relativo ai Lavori di rigualificazione e valorizzazione
funzionale del Convento della Croce e del sito di Castelluccio in Scicli (RG) per un importo
complessivo di 1.156.000,00 di cui € 569.626,97 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 586.373,03 per somme a disposizione dell' Amministrazione. gia approvato in
linea amministrativa con il citato D.D.G. 4521/2020;

e il secondo relativo ai lavori per la realizzazione di un ascensore di collegamento tra la Via Guadagna
ed il Convento della Croce in Scicli (RG) per un importo complessivo di €.3.044.000,00 di cui €
1.994.871,28 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.049 12872
per somme a disposizione dell'’Amministrazione, di cui al D.L.S.A. rimodulato a seguito delle citate
esigenze di semplificare ed accelerare i tempi procedurali per dare avvio ai lavori;

RITENUTO di dover approvare il Documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante cosi come rimodulato

VISTA

VISTO
VISTA

da RUP, afferente al lotto funzionale “2” del Q.T.E. illustrato all'art. 1 del presente Provvedimento, che
prevede un importo complessivo pari ad € 3.044.000,00 di cui € 1.994.871,28 per lavori comprensivi
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.049.128,72 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione

la nota del 27 giugno 2019 prot. n. 32639 a finma del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni
Culturali e 1.S., indirizzata alla Ragioneria Centrale BB.CC., contenente il richiamo alla necessita di
esaminare prioritariamente, ai fini dell’accelerazione della spesa, gli atti afferenti ai programmi FSC, PO
FESR e PAC-POC, in deroga all’obbligo del rispetto di un rigoroso ordine cronologico, ai sensi del
comma 3, lettera d) articolo 4 della L.R. 30 aprile 1991 n. 10, come sostituito dall’art, 27 della L.R. 17
maggio 2016 n.8;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 18 e s.m.1.;

La circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale
della RegioneArticolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15 Aprile 2021 recante Disposizioni
programmatiche e correttive per I'anno 2021. Legge di stabilita regionale™;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/20215, 1l presente provvedimento ¢ soggetto alla

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

pubblicazione per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullita dellatto. cntro
iltermine perentorio di sette giorni daila data di emissione dello stesso;

1 D.D.G. n. 2094 del 30/06/2020 con il quale ¢ stato conferito all'ing. Giuseppe Comparetto, con
decorrenza dal 01.07.2020, lincarico dirigenziale della struttura intermedia “S.6-Gestione fond:
extraregionali” del Dipartimento regionale de1 Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana:

il D.P. Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale il Dott. Calogero Franco Fazio ¢ stato nominato
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ¢ dell'ldentita Siciliana in attuazione
della Delibera della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;

la nota prot. 63823 del 20/12/2021, con la quale il Dirigente dell'Area 1 — Affari Generali, comunica
l'avvenuta presa di servizio del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ¢
dell'ldentita Siciliana;

la Legge 21 Gennaio 2022, n. I, di autorizzazione all'csercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana per I'esercizio 2022;

Per quanto sopra espresso

DECRETA

Articole 1) Per le motivazioni ¢ finalita citate in premessa, per il “Progefto delle opere di riqualificazione ¢

valorizzagione funzionale, implantistica e sistemazione delle aree esterne del complesso demaniale
Convento della Croce ¢ dell’area demaniale del sito archeologico di Castelluccio - Comune di Scicli
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(RG)”, afferente alla linea di intervento a titolarita regionale misura 6.7.1 del PO F ESR 20142020, cup
G47E19000090006, Cod. Caronte SI_1 18171, Cap. 776096, Codice Gestionale U.2.02.01.10.005, si
approva la nmodulazione del Documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante approvato con il
D.D.G. n. 4521 del 16/12/2020. ed i relativo Q. T.E. di cui al lotto n. 2. secondo quanto di scguito

iltustrato:

{:atw Lavori di riqualificazione ¢ valoriz=azione Sunzionale del Convento della

I Croce e del sito di Castelluccio in S, cicli (RG) J
A [Lavori T
AT | Importo lavori a base d’asta € 555.386.30 j
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d asta € 14.240,67 )
Importo totale dei lavori € 569.626,97 £ 569.626.97
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Bl | Imprevisti € 56.900,00 [
B2 |1vAal 10% € 56.962,70 ]
B3 | commissione di gara € 25.000,00 ’
B4 | Contributo ANAC €375.00 |
BS Spesc per espropri €81.517,79 [
B6 | Incentiviart. 113 D, Lgs. n°50/2016 o €11.39254 ‘
B7 | Allacciamento rete idrica € 15.000,00 '
| B8 [ Allacciamento rete telefonica € 30.000,00 ___tr
BY? [ Impianto antintrusione, elettrico, termico ¢ corpi illuminanti 1VA inclusa € 75.000.00 S j
B10 ' App con autoguida e dispositivi digitali per 1'informazione 1VA inclusa € §0.000,00 |
_L;I I | Restauro e musealizzazione degli affreschi distaccati 1VA inclusa € 50.000,00 _
B12 ! Sistemazione aree espropriate [VA inclusa € 100.000,00 .
BI3 | Pubblicita di gara € 4.225.00 1
I Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione € 586.373,03 € 586.5..()3
’_ Importo Lotto 1 € 1.156.000,00
Lotto | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell ‘ascensore tra Via Guadagna ed il :
2 Convento della Croce in Scicli (RG) I
A Importo complessivo dell'appalte _j
Al Importo lavori € 1.900.000,00 |
A2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 57.000,00 'i
Oneri per progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurczza in fase di _Aj
A3 | progettazione (a base di gara per appalto integrato) compreso il 4% per € 3787128 .[
cassa l
}7 A4 | Importo totale Appaho integrato (A1+A2+A3) € 199487128 | ¢ l.994.8‘?l,28_f]
A5 | Importo a base d'asta (Ad-A2) € 1.937.871.28 B
. B Somme a disposizione dell’ Amministrazione —hi
| Bl | Imprevist € 157000 | l{
B2 IVA al 22% sul totale dell'appalto integrato € 438.871.68
B3 | Commissione di gara € 15.600,00 T
B4 ANAC € 600,00 ‘V
BS | Incentiviart. 113 D. Lgs. n°50/2016 € 39.140,00 |
Spese per attivita tecniche connesse alla progettazione, dirczione cd € 46.636.24 j
- |

LB()

esecuzione dei lavori (consulenze specialistiche, supporto al RUP, ispettore
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di cantiere, ecc.)
B7 | CN.PALA. (4%)suB6 € 1.865,45
B8 | IVA(22%) suB6 10.259,97
BY Corrispettivi S_e_rv:zu di architettura e ingegneria (progetto preliminare e € 109.244.00
progetto definitivo)
; - . - R —— _— -
B10 C.N.PALA. (_4 /_’o) sui corrispettivi Ser\.:121 di architettura e ingegneria € 4369.76
{progetto preliminare e progetto definitivo)
B11 WAI(Z_Z %o} sui corrispettivi $¢?w1z1 di architettura e ingegneria (progetto € 24.033.70
preliminare e progetto definitivo)
B12 | Indagini geognostiche, prove di laboratorio (IVA inclusa) € 20.000,00
B13 | Cormispettivi Servizi geologici € 2879319
Bl4 | CN.PALA, (4%]) sui corrispettivi Servizi geologici € 1.151,73
B15 | IVA(22%) sui corrispettivi Servizi di geologici € 6.334,50
B16 | Collaudo in corso d'opera € 1280032
B17 C.T}I}._RA.I.A. (4 Ya) sui corrispettivi Serwz_l di € 512,01
| architettura ¢ ingegneria (progetto esecutivo)
BIS IVA (2.2 Yo} sui corrispettivi Servizi di architettura e ingegneria {progetto ¢ 2.816.07
esecutivo)
B19 | Opere di mitigazione inclusa IVA €  85.000,00
B20 | Pubblicita di gara € 6.000,60
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 1.049.128,72 | € 1.049.128.72
Importo TOTALE (A+B) Importo Lotto2 | € 3.044.000,00 °
R |
|
|
Importo totale del progetto (Lotto 1 + Lotto 2) € 4.200.000,00 ’

n

1l presente decreto sara trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC. e 1.8. per la registrazione ai sensi deli'art. 9
della legge vegionale del 15 aprile 2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul portale istituzionale della Regione Siciliana, ai
seisi dell'ari. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9

Palermo i 15/03/2022

11 Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio

Firmato digitalmente da
CA LOG E RO CALOGERO FRANCO FAZID

FRA NCO FAZIO ?;:?63922.03.15 17:06:00
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QUADRO ECONOMICO DE! LAVORI

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione
dell’ascensore tra Via Guadagna ed il Convento della Croce in Scicli (RG)

A Importo complessivo dell’appalto

A1 Importo tavori € 1.200.000.,00
Az Oneri delia sicurezza non soggetti a ribasse d'asta € 57.000.00
A3 Oneri per progettazione gsecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione (a € 37.871.28
base di gara per appalto integrato) compreso il 4% per cassa
Ad Importo totale Appalie integrato (AT+A2+A3) € 159487128 € 1.994.871.28
A5 Importo a base d'asta {(A4-A2) € 1.937.871,28
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B1 imprevist € 195.700.00
B2 IVA al 22% sul totale dell'appalto integrato € 438.871.68
83 Commissione di gara € 15.000.00
B4 ANAC € 600,60
B85 Incentiviart. 113 D. Lgs. n®50/2016 € 38.140,00
B8 Spese per anivita_te_cniche connesse alla progettazione. direz_ione ed esecuzione dei lavori ¢ 46,638 24
(consulenze specialistiche, supporto al RUP, ispettore di cantiere. ecc.) )
B7 CNP.AILA. (4%)suB6 € 1.865.45
B8 VA (22%) su B6 € 10.259.97
B9 Corrispettivi Servizi di architettura e ingegneria {progetto prefiminare e progetto definitive) € 108.244.08
210 gnig:{i?éﬁ:;:‘e(?nglgﬁ;:lgr?ﬁiegtg:ossrz:iic|‘1|are e progetio definitivo] ¢ 4.569.76
m i - — —
81 ar?hgtzezt?j:as: i:gglgsnpeertigvipsrz;tzt:ad;;reliminare e progetio definilivo) ¢ abas e
812 indagini geognostiche, prove di [aboratorio {IVA inclnsa) € 20.000.00
B13 Corrispettivi Servizi geologici € 28.793,19
B14 C.N.PALA. (4%) sui corrispettivi Servizi geologici (3 1.151,73
815 VA (22%]} sui corrispettivi Servizi di geologici € 5.334 30
B16 Collaudo in corso d'opera € 12.800.32
..... A (49 i i ivi izi di
O s ep . s
SiE g:hE:jtior}asgIirf;rengsnpt:r?alv(lp?:;tzt:)d;secutivo) - ‘ 281607
519 Opere di mitigazione inclusa IVA € 85.000.00
B2CG Pubbiicita di gara € £.000,00
Totale somme a disposizione dell Amministrazione € 1.049.12872 € 1.045.128.72
Imperto TOTALE (A+B)  importo Lotto 3 € 3.044,000.00
Importo totale del progetto (Lotto 1 in gara + Lotio 2 questo QE) € 4.200.0600C,00
arrotondaio a € 4.200.000,00

Palermo. 22 febbraio 2022

I Respansabile Unico del Procadimentio
arch. Franco Fidgiio
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Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa

Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale, impiantistica e
sistemazione delle aree esterne del complesso demaniale Convento della Croce e
dell'area demaniale del sito archeologico di Castelluccio- Comune di Scicli (RG)
CUP G47E19000090006.

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione

dell’ascensore tra Via Guadagna ed il Convento della Croce in Scicli (RG)

) éf-' o A e P

D.I.S.A.
(Documento delle Indicazioni delia Stazione Appaltante redatto in ottemperanza alla Circolare de! Dipartimento Regionale
Tecnico n°140889 del 03\07\2018 ed all'art. 154 comma 4 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ed i.)

Palermo,

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Franco Fifelio
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PREMESSA

L'intervento oggetto del presente Documento di Indirizzo della Stazione Appaltante &
“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori per la realizzazione dell’ascensore
tra Via Guadagna ed il Convento della Croce in Scicli (RG)” del intervento generale
denominato “Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale, impiantistica
e sistemazione delle aree esterne del complesso demaniale Convento delia Croce e dell'area
demaniale del sito archeologico di Castelluccio- Comune di Scicli (RG) - CuP
G47E19000090006." avente un importo complessivo di € 4.200.000,00.

Lintervento risulta finanziato con il D.D.G. n°644 del 04/03/2020 a valere sulia linea di
intervento a titolarita regionale misura 6.7.1 del PO FESR 2014/2020.

Il Quadro Economico dell'intervento “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei Lavori

per la realizzazione dellascensore tra Via Guadagna ed il Convento delia Croce in Scicli
(RG)" & pari alla somma complessiva di € 3.044.000,00, di cui € 1.994.871,28 per lavori ed €
1.049.128,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Y

Ricorrendo la sussistenza delle condizioni, la stazione appaltante ha deciso di individuare |
soggetti a cui affidare il servizio di Ingegneria ed Architettura per il progetto definitivo e per lo studio
geologico, ricorrendo alla procedura dell'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria fino
alla soglia di 139.000 euro, anche senza consuitazione di piti operatori economici, fermo restando i

principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2018 {Codice dei contratti). Tale procedura

e supportata dalle disposizione prevista dallart. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) che ha modificato al Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Sempilificazioni).

Le procedure di affid

amento sono in carico alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Ragusa.




OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'obiettivo dell'intervento & quello di incrementare la fruizione del complesso monumentale
del Convento della Croce che allo stato ¢ difficilmente raggiungibile, e di incrementare i flussi
turistici verso questo territorio poiché si potrannc osservare dall'alto i principali monumenti
della Citta (Chiesa di San Matteo, Chiesa di San Bartolomeo, sito archeologico di
Castelluccio ed altri), oltre al conseguente incremento lavorativo e reddituale delia stessa
citta.

La soluzione proposta, nel rispetto della normativa e legislazione vigente, dovra
caratterizzarsi per I'affidabilita e leconomlcna di gestione: nelle scelte progettuali si dovranno
considerati | seguenti fattori:

» semplicita di funzionamento per ottenere una notevole affidabilita del sistema e
di suoi componenti;

* massima standardizzazione dei componenti per avere la garanzia di una futura
facile, reperibilita sia in caso di modifiche che di sostituzione in fase di
manutenzione o per invecchiamento;

» adattabilita dell'impianto al profilo del costone roccioso, soprattutto nell'cttica di
garantire una facile accessibilita durante le operazioni di manutenzione e
controllo;

« sicurezza degli impianti nei confronti degli utenti e delle condizioni di utilizzo.

Il dislivelio tra la quota di partenza deli'ascensore (S.L.M. +115,08) e quella di arrivo
(S.L.M. +203,58) misura 88,50 metri; la superficie di sedime & su piano inclinato.

Limpianto sara costituito da due cabine vetrate, uno per ogni senso di percorrenza,
con capienza max di 13 persone che percorreranno due idonei binari a cremagliera, poggiati
su piloni, che avranno un apposito sistema di sicurezza che permettera I'evacuazione dei
passeggeri in caso di emergenza.

Catastalmente I'impianto e individuato dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa nel Catasto
fabbricati del comune di Scicli nel foglio 58 particelle 216, 264 ¢310.




INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'intervento & urbanisticamente identificato nella zona E2 “Zone agricole marginali” del

Piano Regolatore di Scicli, e quindi sottoposta alla disciplina dell’art. 35 delle Norme Tecniche
di Attuazione del medesimo PRG.

Estratto della Tavola n°6a del PRG Comune di Scicli
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<< Resolution Adapted >>

[CAUSE]  There is not enough memory for your document to print at 600(1200} dpi. The printer
has printed it at a reduced resolution.

[ACTION] Check the print quality of the printout.
To print at the requested resolution, expand the printer memory by adding DIMM.
Another solution is to reduce the complexity of your document {reduce the number of

fonts, change the driver settings etc.)

<< Adaptation de la réscolution >>

[CAUSE]  Votre document a eté imprimé dans une résolutien plus faible car 17 n'y a pas asser de
mémoire pour 1%imprimer en 600(1200) ppe.

[ACTION] Vérifiez la gualité d’impression de votre document.
Si vous souhaitez imprimer avec la résolution demandée, augmentez la capacité

memaire de voire imprimante. _
L'autre solution est de réduire la complexité de votre document {nombre de polices,

paramétrage du pilote, etc.)

. << Anpassung der Aufldsung >>

[GRUND]  Es ist nicht genug frbeitsspeicher zum Drucken Ihres Dokuments mit 600(1200) dpi
vorhanden. Der Drucker hat es mit einer verringerten Auflosung gedruckt.

[ABHILFE] Uberpriifen Sie die Druckqualitat.
Un mit der gewinschten Auflésung zu drucken, erweitern Sie den Druckerspeicher. Eine

andere Mdglichkeit ist die Reduzierung der Komplexitat Thres Daokuments (verringern
der Anzahl von Schriften, Anderung der Treibereinstellungen etc. ).

<< Resolutie aanpassing >>

[OORZAAK] Er i3 niet genceg geheugen om het dokument af te drukken op 600(1200) dpi. De printer
heeft het dokument op een lagere resclutie afgedrukt.

[AKTIE]  Kontroleer de printkwaliteit van_het afgedrukte dokument.
Om op de gewenste resolutie te printen, dient u het geheugen van de printer uit te

breiden.
Fen andere oplessing is het vereenvoudigen wvan het dokument (verminderen van het

aantal fonts, wijzigen van de printerinstellingen enz. ).

<< Opplesningen har blitt redusert >>

[ARSAK]  Det er ikke nok minne for & skrive ut dokumentet i BOO(1200) dpi, skriveren har derfor
skrevet ut dokumentet med en lavere opplesning.

[LESNING] Sjekk utskriftskvaliteten, hvis du ensker bedre opplesning ma du utvide minnet.
fn annen lesning er & redusere kompleksiteten pa dokumentet (redusere antall

skrifttyper, driver oppsett etc. ).
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REQUISITI TECNICO - FUNZIONALI

Nell'elaborazione delle proposte progettuali si dovranno rispettare tutte le normative
vigenti in materia di beni architettonici e paesaggistici, di urbanistica, di edilizia e costruzioni,
di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro; tutte le scelte progettuali
dovranno assicurare la sostenibilita ambientale intesa come:

1. Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e
conseguente riduzione delle emissioni di CO2;

2. Riduzione dell'uso di sostanze pericolose;

3. Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti;

4. Facilita ed economicita di gestione e manutenzione dell'immobile.

ORI

R T

G .
CALLE ELONVENTS
[écLA CROCE

e

Tavola requisiti tecnici ascensore e localizzazione dell'intervento




PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Si e deciso di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto di servizi di architettura e
ingegneria fino alla soglia di 139.000 euro, anche senza consultazione di pit operatori
economici, fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti). Tale procedura & supportata dalle disposizione prevista dall'art. 51 del
Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) che ha modificato al Decreto Legge
n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

L'attivita di verifica della progettazione sara svolta direttamente dalla Stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 26 comma c¢ del vigente Codice dei contratti pubblici, in quanto il
progetto sara redatto da professionisti esterni alll Amministrazione.

LY

ESECUZIONE DEI LAVORI

Acquisito il Progetto Definitivo, vista la natura tecnologica o innovativa delie opere
oggetto dell'appalto, si procedera all'affidamento dei lavori ricorrendo alla procedura
dell'appalto integrato che prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo (art. 59, comma 1, terzo e quarto
periodo, comma 1-bis e comma 1-ter del D.Igs. n. 50/2016)

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

L'affidamento progettazione oggetto di questo DISA si potra completare in 2 mesi; si
ipotizza come inizio dei termini procedurali I'approvazione da parte della Ragioneria del
Dipartimento dei BB. CC. e I. S. del Decreto di prenotazione di impegno delle somme indicate
nel Quadro Tecnico economico indicato nel presente atto, e come fine i tempi necessari per
la verifica della progettazione esecutiva.

Acquisito il Progetto Definitivo si procedera alla gara per laffidamento delia
progettazione e l'esecuzione dei lavori, con la successiva stipula del contratio di appalto e
dell’'esecuzione dei lavori e del relativo collaudo delle opere.




INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto proposto dovra discendere dalla conoscenza del sito e dalla approfondita
conoscenza geologica che la interessano: appare evidente che la conoscenza delle fonti
archivistiche, documentarie, bibliografiche, grafiche e fotografiche di questo DISA costituisce
solo la base per la redazione .di un progetto calibrato sulla valorizzazione e sulla fruizione
dell'area del contiguo Convento della Croce; per quanto sopra la Soprintendenza per i Beni

Culturali e Ambientali di Ragusa fomisce questo DISA, da intendersi come indicazione di
massima per la futura progettazione.

I progettista incaricato, dovra tenere conto della relazione geologica allegata a questo
DISA e di quella che gli verra fornita in corso di esecuzione dell'incarico.

L'intervento di riqualificazione e di rifunzionalizzazione dell'area dovra comprendere
nellidea progettuale il collegamento tra la Via Guadagna ed il Sagrato della Chiesa del
Convento della Croce: il progetto dovra prevedere, in sintesi:

* e Fornitura e posa in opera di tutte le opere edili inerenti la costruzione e I'installazione
dell'ascensore (vano, Supporti per i binari delle guide, sbarchi, lastre, locale macchina,
percorsi per raggiungere I'ascensore sia in partenza che in arrivo, plinti e cordoli in
c.a., tiranti, micropali);

* Opere edili minori e stuccature;

Taglio di pareti rocciose, scavi, partizioni murarie e qualsiasi riparazione;

* Canali di scolo acque, sigillature, sistema di estrazione eventuale acqua in fossa:

* Gru, tiri in alto e qualsiasi mezzi idonei di sollevamento per materiali pesanti ed
eventuali ponteggi di servizio, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola
d'arte;

* Formitura e installazione di n°2 elevatori inclinati per persone, rispondente alla
normativa in vigore relativa a:

1) normativa EN81.22 - Elevatori in servizio pubblico D.M. 236/89
2) superamento barriere architettoniche - D.M. 11/01/2010

ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO GEARED Installato in alto
FERMATE 2

SERVIZI 2 Unilaterali

PORTATA 1000 Kg

PERSONE 13

VELOCITA' 2 m/s

VIA DI CORSA L mm 2000

INCLINAZIONE Costante Gradi: 35°

FOSSA Da progettare in fase esecutiva

10.  TESTATA Da progettare in fase esecutiva

1. LOCALE MACCHINA Si in alto

12. MANOVRA CSSD con prenotazione salita/discesa
13. ALIMENTAZIONE Controliata elett. con inverter
14.  TRIFASE 380V — 50Hz

CE®NOOA LN




INDICATORI DI CABINA

15.  Bottoniera di cabina tipo in acciaio inox;

16.  Luminose di posizione cabina;

17.  Display di posizione cabina;

18.  Indicatore di posizione con frecce di direzione;

19.  Dispositivo di sovraccarico acustico-luminoso;

20.  Luce di emergenza autoalimentata;

21.  Porta per uscita di emergenza;

22.  Pulsante di allarme;

23. Pulsante apriporta;

24.  Rilevatore di presenza;

25.  Sintetizzatore vocale; :

26.  Predisposizione per collegamento telecamera;

27.  Bottoniere di piano tipo in acciaio inox:

28.  Indicatore digitale di posizione cabina:
CABINA

DIMENSION! INTERNE L = 1600 mm P =1400 mm H = 2100 mm {da confermare
durante la fase di sviluppo degli esecutivi in relazione alle effettive misure del vanoj;
FINITURA PARETI Acciaio inox antigraffio con n.2 finestrature a tutta altezza in
cristallo stratificato trasparente chiaro:

ILLUMINAZIONE INTERNA LED incassati a soffitto;

PAVIMENTO Pietra;

ACCESSORI Corrimano cabina in acciaio inox, ventilazione naturale, citofono intercom
a due vie, combinatore telefonico, segnale acustico di arrivo al piano {(gong),
dispositivo di ritorno automatico al piano in caso di mancanza di corrente con
riapertura delle porte, quadro sinottico con riporto segnali di allarme e guasto, scaletta
in alluminio per la discesa in fossa, porta di emergenza per evacuazione passeggeri;
PORTE DI CABINA Dimensioni: mm 900 x H 2000, automatiche a due ante central,
finitura antine in cristallo stratificato trasparente chiaro con telaio inox, soglia in
alluminio, barriera elettronica a tutta altezza;

PORTE DI PIANO n°2 porte di tipo motorizzato, dimensioni: mm 900 x H 2000,
automatiche a due ante centrali, finitura antine in cristallo stratificato trasparente chiaro
con telaio inox, finitura telaio acciaio inox, soglia alluminio.

Le opere da realizzare dovranno inoltre comprendere:

Esame finale e documentazione per il proprietario, come previsto dail'Allegatc 11
Direttiva 2014/33/UE con emissione CE a norma EN81.22 (ascensori inclinati);

Esame finale e documentazione per il proprietaric, come previsto dalla Direttiva
ENB81.20 (ascensori verticali);

Trasporto franco cantiere e imballo materiali;

Montaggio da parte di tecnici specializzati:

Assistenza collaudo USTIF;

Vano corsa dell'ascensore, finitura/rivestimento vano corsa:

Predisposizione di un'area esterna da adibire a deposito dei materiali:

Energia elettrica per il montaggio;




¢ Immagazzinamento e custodia dei materiali e degli strumenti per I'assembiaggio in
“cantiere o altro luogo;

e Protezioni lungo il vano corsa, unitamente a uscite o scale di emergenza (se

necessario);

Pulizia completa del vano corsa e rimozione delle macerie;

Smaltimento dei materiali di risulta;

Lavori elettrici (quadro di alimentazione, alimentazione elettrica con interruttori di
alimentazione principali, spine, illuminazione del vano corsa e del locale macchina,
messa a terra completa di prese, cablaggio, interruttori forza motrice e luce, allarme
con suonerie, prese regolamentari, ecc.};

* Alimentazione elettrica e idrica per gli strumenti di assemblaggio, per l'illuminazione,
per I'azionamento dell'ascensore, con le necessarie spine e prese nei pressi del vano
ascensore, con linee elettriche e luce separate a monte del quadro di alimentazione;

e Linea telefonica o scheda GSM dedicata per combinatore telefonico;

» Cartellonistica di cantiere e allestimento area cantiere;

¢ Impianto di videosorveglianza con telecamere e collegamento remoto a punto

~  presidiato H 24;

¢ Eventuali adeguamenti vano corsa in materiale resistente liscio e continuo che si
rendesse necessario per motivi regolamentari, quando la distanza tra la soglia della
porta di cabina e la corrispondente parete del vano di corsa fosse superiore a 150 mm.

e (anci in testata;

Spese di collaudo USTIF
e Controlli estensimetrici non distruttivi

Sara ammissibile ogni "altra ipotesi migliorativa che |I professionista vorra proporre per
caratterizzare l'intervento da realizzare.
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LIVELLI DI PROGETTAZIONE ED ELABORATI RICHIEST!
Il progettista incaricato dovra redigere un progetto definitivo, completo di tutti gii
elaborati e conforme a quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici e dal relativo

regolamento di attuazione vigente. Di seguito il Quadro Economico.

A Importo complessivo dell'appalto
A1 Importo lavori € 1.800.000,00
A2 Oneri della sicurezza ron soggetti a ribasso d'asta € 57.060,00
Oneri per progettazione esecutiva e Coordinamento
A3 Sicurezza in fase di progettazione (abase digaraper € 37.871.28
appaito integrato) compreso il 4% per cassa
Ad Importo totale Appalto integrato (A1 +A2+A3) € 1.994.871.28 € 1.994.871,28
A5 Importo a base d'asta (A4-A2) € 1.937.871,28
B Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B1  Imprevisti € 195.700,00
B2 IVA al 22% sul totale del'appalto integrato € 438.871,68
83 Commissione di gara € 156.000,00
B4 ANAC € 600,00
BS Incentivi art. 113 D. Lgs. n°50/2016 € 39.140,00
Spese per attivita tecniche connesse alla
progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori
B6 {consulenze specialistiche, supporto al RUP, ispetiore € 46.636,24
di cantiere, ecc.)
B7 C.N.P.ALA. (4%) su B6 € 1.865.45
B& IVA (22%) su B6 * € 10.259,97
Corrispettivi Servizi di architettura e ingegneria
8o (progetto preliminare e progetto definitivo) N 109.244,09
C.N.P.ALA. (4%) sui corrispettivi Servizi di
B10 architettura e ingegneria {progetto preliminare e € 4.3689,76
progetto definitive)
IVA (22%) sui corrispettivi Servizi di
B11 architettura e ingegneria (progetto preliminare e € 24.033,70
progetto definitivo)
Indagini geognostiche, prove di laboratorio {IVA
B12 inclusa) € 20.000,00
B13 Corrispettivi Servizi geologici € 28.793,19
B14 CN.P.A.LA. (4%) sui corrispettivi Servizi geologic € 1.151,73
B15 VA (22%) sui corrispettivi Servizi di geclogici € 6.334,50
B16 Collaudo in corso d'opera € 12.800,32
C.N.P.ALA, (4%} sui corrispettivi Servizi di
817 architettura e ingegneria (progetto esecutivo) ¢ 512,01
IVA (22%) sui corrispettivi Servizi di
B8 architettura e ingegneria {progetto esecutivo) € 2.816.07
B19 Opere di mitigazione inclusa [VA € 85.000,00
B20 Pubblicita di gara € £.000,00
Totale somme a disposizione dell'’Amministrazione €  1.049.128,72 € 1.049.128.72

Importo TOTALE (A+B)

importo Lotto 3

€ 3.044.000,00




NORME DI TECNICHE RIFERIMENTO

Di seguito si sono individuate le principale norme di riferimento da rispettare:

*® & & & @& @

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.

D.P.R. n® 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Igsl. 163/2006" e
successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ultrattive in regime transitorio ai
sensi dell'art. 216 comma 27-octies del D.Lgs.vo 50/2016, cosi come introdotto dalia L.
14.06.2019 n° 55;

D. M. 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i
beni culturali tutelati ai sensi del d.gs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legisiativo n. 50
del 2016;

L. R. 12 luglic 2011, n. 12 - Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
fomniture.Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche
ed integrazioni, etc...

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™;

D.M. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

L. R. 30 ottobre 2008, n.19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”:

L. R. 30 luglio 2013 n.15, “Sempilificazione della disciplina edilizia";

D.P.R. 380/2001 “T.U. in materia edilizia” e ss.mm.ii.;

Decreto legislativo 3 aprile 20086, n. 152 “Norme in materia ambientale’;

L. 09/01/1991, n.10 “Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia” e successive modificazioni;

D.P.R. n. 59 del 2/04/2009 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;

D.G.R. 22/1272008 “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”;

D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delie
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

Il'progetto relativo sara’ comunque predisposi in conformita alle regole e alle norme

Palermo,

tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia ai momento delia sua redazione.

ALLEGATI:

A - Relazione geologica (da integrare a cura del professionista vincitore);

B - Documentazione fotografica

C - Mappa catastale

D.1 - Pianta e sezione tipologia ascensore

D.2 — Profilo collina Croce

E - Calcolo degli importi delle prestazioni tecniche, con riferimento al D.M. 17 giugno 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Franco Fidelio




