

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**Ministero dell'Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione
Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di
Culto - Area III Conservazione Restauro dei Beni
del Patrimonio**

CONTRATTO D'APPALTO

Nota: nel presente Contratto con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall'articolo 24 della L.R. 8/2016

L'anno 2018 il giorno 30 (trenta) del mese di gennaio a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti

di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

□ L'Arch. Enrico CARUSO, domiciliato per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente ad interim per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;

e dall'altra,

□ Il Signor Gaspare DI GIORGI, nato ad Alcamo (TP) il 5 agosto 1986, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Legale Rappresentante della Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI**, corrente in Alcamo (TP), Via Pina Bernardo n. 36, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani 02510310812, REA-TP 176532.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- Con nota del 9 agosto 2017, avente protocollo d'uscita n. 0006450, il Ministero dell'Interno -

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione e Restauro dei Beni del Patrimonio, per la realizzazione dei **Lavori di Somma Urgenza inerenti l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della muratura del corpo torre campanario prospiciente la Via Sanclimenti e rifacimento di piccoli porzioni di intonaco della facciata principale di Via XI Maggio presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Marsala** ha assicurato che era in corso di emissione un accreditamento di **€ 38.956,98**, comprensiva di I.V.A. ed oneri di legge, a favore del Prefetto di Trapani, a valere sul Capitolo 503 del bilancio del F.E.C.;

- Il progetto esecutivo conseguentemente predisposto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del **Codice**, giusta provvedimento prot. n. 5770 del 29 novembre 2017;
- Per siffatto progetto è stata calcolata una provvista economica complessiva di **€ 38.956,98**

di cui € 30.882,77 per lavori, a sua volta ripartita € 20.531,50 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, € 10.351,27 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 8.074,21 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

COD. CUP. G89C17000000001 - COD. CIG Z47211A0A1;

- Con Determina a contrarre prot. n. 5870 del 5 dicembre 2017, adottata ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del **Codice** e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "A", si è stabilito di affidare l'esecuzione dell'intervento di che trattasi alla sopra identificata Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI** dietro il corrispettivo complessivo di € 28.829,62 oltre I.V.A., a sua volta ripartito € 18.478,35 per lavori ed € 10.351,27 per gli oneri per la sicurezza;
- L'operatività di succitata Determina è stata vincolata alla preventiva verifica della sussistenza in capo alla Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI** sia dei

requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del **Codice** che dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali necessari all'esecuzione delle opere;

- La sussistenza in capo alla Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI** di detti requisiti è stata verificata positivamente, come risulta dal provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 155 del 11 gennaio 2018, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B";
- La Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI**, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del **Codice**, ha prestato la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa del 15 gennaio 2018 n. 380202/DE rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia - Roma;
- La Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI**, a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e comunque di quelli espressamente previsti dall'articolo 103, comma 7, del **Codice**, ha prestato la polizza assicurativa del 15 gennaio

2018 n. 380215/CA rilasciata da CBL INSURANCE EUROPE DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia - Roma;

- La Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI**, ha presentato il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che con nota prot. n. 103 del 10 gennaio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO ha trasmesso la documentazione necessaria alla stipula del presente Contratto d'appalto.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i componenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)- L'Arch. Enrico CARUSO, nella qualità, commette e dà in appalto alla Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI**, da questo momento denominata **CONTRAENTE**, che come sopra costituita accetta ed assume di eseguire i **Lavori di Somma Urgenza inerenti l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della muratura del corpo torre campanario prospiciente la Via Sanclimenti e**

***rifacimento di piccole porzioni di intonaco della
facciata principale di Via XI Maggio presso la
Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Marsala.***

Nello specifico detti lavori riguardano:

21.1.11 - Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo

21.6.1 - Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d'imposta fino a 5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00 m - per ogni m² di proiezione orizzontale

21.9.7 - Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza d'imposta fino a 5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00 m - per ogni m² di proiezione orizzontale

23.1.1.1.2 - Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra

pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

23.1.1.13 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

23.1.1.15 - Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

23.1.1.2 - Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

23.1.1.22 - Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive comunque secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione. - per ogni m³ vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla base e per tutta la durata dei lavori.

23.1.1.3 - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base.

23.1.3.3 - Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

23.2.6 - Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

23.2.8 - Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.

23.3.4 - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie

ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

A.PE.01 - Rimozione conci in muratura di tufo degradati e ammalorati di qualsiasi dimensione e forma, costituente l'arco delle aperture del campanile, da eseguire a mano qualsiasi altezza con ogni cura per evitare danneggiamenti alla muratura esistente, compreso il taglio della muratura, la creazione dell'alloggiamento dei nuovi conci, il tiro il calo il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

A.PE.02 - Rimozione di materiale di qualsiasi natura accumulatosi sull'estradosso della volta in cannagesso, eseguito con la massima cautela e con attrezzi manuali, compresa la pulitura con l'uso di aspirapolveri e/o di aria compressa, la discesa del materiale di risulta sul cassone di raccolta.

A.PE.03 - Fornitura e posa in opera di conci di tufo (calcarenite arenaria squadrata), per la realizzazione di archi a faccia vista, compreso la rifilatura e sagomatura di conci, la stilatura dei giunti sotto squadro con malta di calce idraulica, la spolveratura della faccia vista, l'eliminazione delle eventuali sbavature rimaste dopo la listatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

A.PE.04 - Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su muratura esistenti, eseguite con conci di tufo. Sono comprese: i materiali occorrenti, il taglio della muratura, la rifilatura e sagomatura dei conci, la stilatura dei giunti con malta di calce idraulica, l'eliminazione delle eventuali sbavature rimaste dopo la listatura dei giunti ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

La misurazione sarà effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando l'effettiva muratura realizzata.

A.PE.05 - Fornitura e posa in opera di rete antipiccone in nylon a maglia strette, secondo le indicazioni della D.L. per la chiusura delle finestre del campanile. Montata su telaio in legno ancorato alla muratura appositamente realizzato su misura su ogni forometria. I materiali utilizzati dovranno avere caratteristiche di stabilità chimico-fisica in modo da garantire una adeguata durabilità e dovranno essere di basso impatto visivo e dovranno essere resistenti ai raggi U.V., completa di ogni accessorio utile per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

A.PE.06 - Fornitura e posa in opera di malta per rinzafo ecocompatibile da applicare a cazzuola sulle murature friabili interne del campanile . Comunque lavorato a qualsiasi altezza, compre qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

A.PE.12 -Nolo di autogrù idraulica telescopica con piattaforma rispondente alle norme di sicurezza vigenti, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto andata e ritorno, ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo d'impiego.

Contestualmente dal **CONTRAENTE** vengono siglati, in segno di integrale accettazione, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi che sono parte integrante del presente Contratto.

Dal **CONTRAENTE** vengono anche controfirmati la Relazione tecnica ed il Computo metrico.

Il CONTRAENTE si impegna ad inserire, a proprie spese, nel cartello esposto all'esterno del

cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di opere eseguite su un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e finanziate dal Fondo medesimo.

Art. 2) - L'importo complessivo dell'appalto resta stabilito in € **28.829,62** oltre I.V.A., a sua volta ripartito € **18.478,35** per lavori, al netto del ribasso del **10%** applicato d'ufficio, ed € **10.351,27** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 3)- Il **CONTRAENTE** dichiara di accettare ed assumere incondizionatamente il presente appalto, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata ultimazione dei lavori, la contabilità finale e collaudo e condizioni normative e retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara inoltre di riconoscere sufficientemente remunerativi i prezzi.

Non ricorrendo la precondizione di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del **Codice**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle

Leggi e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel **Codice** ad eccezioni delle parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il **CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il **CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,

l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6)- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del Contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed

Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di avanzamento saranno emessi sul conto corrente dedicato indicato dal **CONTRAENTE** intrattenuto presso BANCA CREDEM, Agenzia di Alcamo, Viale Europa, IBAN: IT98M0303281780010000004965, sul quale opera il Signor Gaspare DI GIORGI, nato ad Alcamo (TP) il 5 agosto 1986, codice fiscale DGRGPR86M05A176V.

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici **COD. CUP. G89C17000000001 - COD. CIG Z47211A0A1.**

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate presso la sede legale del **CONTRAENTE**.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del conto corrente dedicato.

Art. 7)- Il **CONTRAENTE** si impegna a garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da atti vandalici delle opere d'arte custodite nella Chiesa, curando l'attivazione, ove possibile ed a proprie spese, di impianti d'allarme collegati con

le forze dell'ordine ovvero di servizi di guardiana.

Il Signor Gaspare DI GIORGI nella qualità di Legale Rappresentante della Società DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI per espressa accettazione delle clausole contenute nel presente articolo.

Art. 8) - Il tempo utile per dare ultimate le precitate opere viene stabilito in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

Art. 10)- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

Art.10)- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato dalla L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- A. Il Signor Gaspare DI GIORGI nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- B. È fatto divieto alla Società **DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI** di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
- C. Il Signor Gaspare DI GIORGI, nella qualità,

nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

D. Il Signor Gaspare DI GIORGI, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;

E. Il Signor Gaspare DI GIORGI, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

Art. 11) - In esito alle misure e agli adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione

Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2017/2019 si dà atto che il **CONTRAENTE**, preventivamente alla stipula del presente Contratto d'appalto, ha reso le seguenti dichiarazioni:

- ◆ Dichiarazione relativa al Patto di integrità negli affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 2017/2019;
- ◆ Dichiarazione relativa al Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni di cui al paragrafo 4.14 del PTPCT 2017/2019;

Art. 12)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti.

Art. 13)- Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del **CONTRAENTE** e per esso il Signor Gaspare DI GIORGI,

nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il **CONTRAENTE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 20 (venti) pagine, oltre gli allegati, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.TO ARCH. Enrico CARUSO - SOPRINTENDENTE AD INTERIM

F.TO SIGNOR Gaspare DI GIORGI - N.Q.

F.TO DOTT. Riccardo GUAZZELLI - UFFICIALE ROGANTE