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IL SOPRINTENDENTE
 tel. 0923-808211 – fax 0923-23423
sopritp.@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. del

Trapani Prot. n. 1251 del 02/02/23
Allegati n.

OGGETTO: PSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” - Incarico per Coordinatore per la sicurezza in fase 
di  esecuzione,  nell'ambito  del  progetto  di  “Rifunzionalizzazione   e  restauro  del  Convento  dei  
Cappuccini” in Erice (TP) - Atto di affidamento incarico.

COD. CUP. G55F20002860001
CIG   Z7938CC7D8

Nota: nella  presente corrispondenza, con il termine Codice  si identifica  il  D.Lgs. 50/2016,  e successive modifiche ed integrazioni , nel testo coordinato con le  
norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall'articolo  24 della L.R. 8/2016

L'anno 2023 il giorno 2 (due) del mese di febbraio a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali 
della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
l'Arch.  Girolama  FONTANA,  domiciliato  per  la  carica  in  questa  via  Garibaldi,  95,  che 
interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Trapani;
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;  

premesso che:
Con Determina a contrarre prot. n. 15353 del 29 novembre 2023, che si intende parte integrante 
del  presente  Atto,  si  è  deciso,  per  le  motivazioni  nella  stessa  contenute  ed  alle  quali 
integralmente  si  rinvia,  di  procedere  all'affidamento  dell'Incarico  per  Coordinatore  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito del progetto di “Rifunzionalizzazione e restauro del 
Convento dei Cappuccini” in Erice (TP);

Nella  richiamata  Determina  a  contrarre  si  è  stabilito  di  procedere,  per  la  realizzazione  del 
Servizio di  che  trattasi,  ricorrendo  all'istituto  dell'affidamento  diretto di cui  alla disciplina 
sostitutiva dell'art. 36 del Codice, per come introdotta dall'articolo 1 della legge n. 120 del 2020, 
sostituita dall'articolo 51 della legge n. 108 del 2021, in favore del  Dott.  Geom.  Gianfranco 
SERNESI, nato a XXXXXX (XX), il XX.XX.XXXX e corrente in Erice – Casa Santa (TP), Via Carrera, 5, 
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, per un importo di €  28.160,09 omni comprensivi. 
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TUTTO CIÒ POSTO E RITENUTO DA FORMARE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

ATTO,  TRA  LA  SOPRINTENDENZA  BB.CC.AA.  DI  TRAPANI  E  IL  DOTT.  GEOM. 

GIANFRANCO SERNESI QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1  

OGGETTO DELL’INCARICO
1.1) La Committente, affida al Contraente che come innanzi rappresentato accetta  l’Incarico di 
Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  nell'ambito  del  progetto  di 
“Rifunzionalizzazione  e restauro  del Convento dei Cappuccini” in Erice (TP).
Le attività riguarderanno:

 il COORDINATORE  dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in  
materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal 
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

 L'attività del COORDINATORE  sarà svolta, per quanto riguarda la fase di esecuzione (CSE), di 
concerto con il  tecnico incaricato della Direzione Lavori.

 In fase esecutiva il COORDINATORE  è tenuto   ad operare  in conformità a quanto prescritto 
all’articolo  92 del D.Lgs 81/2008. 

 In particolare dovrà provvedere a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 
81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

 verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare 
di  dettaglio  del  piano di  sicurezza  e  coordinamento  di  cui  all'articolo  100,  assicurandone  la 
coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui  
all'articolo 91, comma 1, lettera b),  del  D.Lgs 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed 
alle  eventuali  modifiche intervenute,  valutando le proposte  delle  imprese esecutrici  dirette  a 
migliorare  la  sicurezza  in  cantiere,  nonché  verificare  che  le  imprese  esecutrici  adeguino,  se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

 organizzare  tra  i  datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  lavoratori  autonomi,  la  cooperazione  e  il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il  
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere;

 segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, e 96, del 
D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e proporre la 
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti  
alcun  provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza  fornirne  idonea  motivazione,  il 
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda 
Unità Sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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1.2) Il contraente resterà, per tutta la durata del presente incarico, unico referente nei confronti 
del Responsabile Unico del Procedimento. 
Il  COORDINATORE si impegna a partecipare agli incontri e alle riunioni promossi dal Responsabile 
Unico  del  Procedimento  che  si  renderanno  necessari  per  lo  svolgimento  di  tutti  gli  adempimenti 
connessi all’attività di  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)  nell'ambito dei lavori 
finalizzati alla realizzazione del progetto di “Rifunzionalizzazione  e restauro  del Convento dei 
Cappuccini” in Erice (TP)
1.3)  Il  contraente  accetta  l’incarico  in  argomento  e  si  impegna  a  svolgerlo  con le  modalità 
stabilite nel presente contratto e nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri previsti dalle leggi 
statali,  regionali,  dai  relativi  regolamenti,  dalle  istruzioni  ministeriali  vigenti  e  dalle  norme 
tecniche inerenti la specifica natura delle opere. 
1.4)  Il  contraente  dichiara  di  aver  verificato  tutta  la  documentazione  ritenuta  utile  allo 
svolgimento  dell’incarico,  fornitagli  dall’Amministrazione  committente,  e  di  assumersi  la 
responsabilità per il suo utilizzo. Si impegna ad eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, ogni 
ulteriore  rilievo  ed indagine,  di  qualsiasi  tipo,  che  ritenesse  necessaria  per  la  redazione del 
progetto; 

ARTICOLO 2  

TERMINI, MODALITÁ DI CONSEGNA E PENALITÀ 
Il Contraente dovrà espletare il Servizio di che trattasi in cantiere, per tutta la durata dei lavori  
del progetto di “Rifunzionalizzazione  e restauro del Convento dei Cappuccini” in Erice (TP) 
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati rispetto al termine suindicato, per 
cause imputabili al Contraente, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo 
contrattuale  complessivo,  da  trattenersi  direttamente dal  compenso spettante al  Contraente. 
Detta  penale  si  applica  anche  in  caso  di  inadeguatezza,  carenza,  incompletezza  della 
documentazione presentata accertata e segnalata dalla Committente alla scadenza del termine di 
completamento della prestazione. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente 
contratto  quando l’ammontare  delle  penali  raggiunga  il  10  % dell’importo  del  corrispettivo 
contrattuale previsto per la progettazione preliminare, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno subito dalla Committente in conseguenza del ritardo. Nel caso in cui le inadempienze si 
configurino  come  gravi  o  non  consentano  il  conseguimento  delle  finalità  richieste  dalla 
Committente, il contratto verrà risolto in danno. 

ARTICOLO 3 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il  corrispettivo  contrattuale  è  di  28.160,09 euro  (ventottomilacentosessanta/09)  omni 
comprensivi. 

ARTICOLO 4 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
6.1) Il pagamento dell’onorario previsto per l'espletamento del servizio in parola sarà effettuato 
in più soluzioni in concomitanza con l'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori .
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Tale compenso, gravante sul Capitolo 776097 del Bilancio della Regione Siciliana per gli esercizi  
finanziari 2022 e 2023, verrà liquidato secondo le suddette modalità, dietro presentazione di  
fattura  elettronica,  vistata  per  regolare  esecuzione,  secondo  le  norme  che  regolano  il 
funzionamento dell'ufficio della Soprintendenza, non appena il Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana emetterà lo specifico ordinativo di accreditamento dei fondi.
Detta  fattura  dovrà  riportare  il  LOTTO CIG –  Z7938CC7D8 ed  essere  accompagnata  dalla 
dichiarazione  sostitutiva del DURC.
In  applicazione  dell'art.  1,  comma  629,  lettera  b),  della  Legge  23  dicembre  2014,  n.  190 
(Scissione dei pagamenti ai fini IVA- Split Payment) la fattura dovrà riportare l'annotazione 
“scissione dei pagamenti”.
Inoltre,  Ai  fini  della  fatturazione elettronica  di  cui  alla  Legge  244 del  24  dicembre  2007 e 
successive modifiche ed integrazioni si comunica che il “CODICE UNIVOCO UFFICIO” della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  è  CYWFDM
Invece il “CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE” della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Trapani  è  CYWFDM_S0019. 
Per l'intera durata dell’incarico è esclusa ogni revisione del compenso come sopra pattuito.
6.2) Il Contraente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all’articolo 3 della  legge n. 136/2010. Il  mancato utilizzo di modalità  di pagamento idonei a 
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  transazioni  finanziarie  riferite  al  presente  contratto,  
costituisce causa di risoluzione dello stesso. In tal senso, il Contraente ha rilasciato apposita  
dichiarazione dei flussi finanziari, che si intende parte integrante del presente contratto. 

ARTICOLO 5 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il  contratto può essere risolto,  di  diritto,  per  inadempimento,  ai  sensi dell’articolo  1456 del 
Codice  Civile,  anche senza previa  diffida,  nel  caso  in cui  il  ritardo nello  svolgimento  delle  
prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta)  
giorni naturali e consecutivi. In tale ipotesi la Committente si intenderà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di 
sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione 
del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committente. 

ARTICOLO 6 

RECESSO
8.1)  La  Committente,  con  idoneo  provvedimento,  può  recedere  dal  presente  contratto  in 
qualsiasi  momento per  ragioni  di  pubblico  interesse.  In tale  caso  il  Contraente ha diritto a  
ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già 
sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
8.2) Il  Contraente può recedere dal contratto per giusta causa o giustificato motivo nei casi  
previsti dalla legge, della cui gravità dovrà dare conto alla Committente nella comunicazione 
scritta che dovrà pervenire alla stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il  
Contraente ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 
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ARTICOLO 7
 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
9.1)  Tutte  le  controversie  dipendenti  dal  conferimento  del  presente  incarico  dovranno,  se 
possibile,  essere  risolte  in  via  amministrativa  attraverso  l’intervento  del  responsabile  del 
procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. Si applica la parte 
VI-titolo I  (Contenzioso)  -  capo II  (Rimedi  alternativi  alla  tutela  giurisdizionale)  del  D.Lgs. 
50/2016.
9.2)  Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  il  Contraente  e  la  Committente  in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, restando 
esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trapani. 

ARTICOLO 8

REGISTRAZIONE SPESE
10.1) Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
presente contratto sono e saranno a esclusivo carico del Contraente. 
10.2) A carico esclusivo del Contraente restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi  
onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi  
oggetto del presente contratto.
10.3) Si intendono altresì a carico del Contraente gli oneri per tutti i materiali necessari per la  
redazione degli elaborati progettuali e ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento 
delle prestazioni contenute nel presente atto.  

ARTICOLO 9 

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ
Il contraente dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
di legge vigente. 

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il CONTRAENTE  viene reso edotto ed accetta che l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
previsto  dall’articolo  37  del  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  sarà  realizzato  attraverso  la 
trasmissione del presente Atto d’affidamento al responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  che  ne  curerà  la  pubblicazione  on  line  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti alla voce contratti.

ARTICOLO 11
 

CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice  
Civile, a quelle del D.Lgs n. 50/2016 e del DPR n. 207/2010. Ai fini del presente contratto, le 
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parti eleggono domicilio come segue: la Committente presso la sede della Soprintendenza di 
Trapani e il Contraente presso Dott. Geom. Gianfranco SERNESI, in Erice – Casa Santa (TP), Via 
Carrera, 5.
Eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto alla controparte mediante PEC. 

ARTICOLO 12

CHIUSURA
Il presente Atto, costituito da 6 (sei) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso ed in tal caso tutte 
le spese di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, come previsto 
al precedente art. 14, saranno ad esclusivo carico del  Dott. Geom. Gianfranco SERNESI,  nato a 
XXXXXX (XX), il XX.XX.XXXX e sedente in Erice – Casa Santa (TP), Via Carrera, 5, Codice Fiscale 
XXXXXXXXXXXXXXXX.
In  tale  ipotesi  sin  d'ora  il  Dott.  Geom.  Gianfranco  SERNESI, che  interviene  ed  agisce  nel 
presente Atto nella qualità di CONTRAENTE, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei 
confronti  dell’Amministrazione  così  come  disposto  dalla  Legge  27  dicembre  1975  n.  790  e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il presente Atto viene accettato e sottoscritto dalle Parti  con firme digitali. 

F.to Arch. Girolama FONTANA – Soprintendente BB.CC.AA.   

F.to Dott.  Geom. Gianfranco SERNESI - n.q.

L'ORIGINALE  CONTENENTE LA FIRMA DIGITALE È CONSERVATO AGLI 
ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo è 
detenuto e visionabile presso  l'Ufficiale  Rogante  Dott.  Pietro MARTINEZ  – Tel. 
0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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