



"Investiamo nel vostro futuro"

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**


**P.O. FESR 2007-2013 - LINEE DI INTERVENTO 3.1.1.4 -
OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1.A lettera C**

Nota: nel presente Contratto con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il termine Regolamento si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011.

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno 2013 il giorno 11 (undici) del mese di dicembre a Trapani, nella via Garibaldi 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Innanzitutto a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013,



**CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CIVILMENTE»**
IL PRESIDENTE
Zoli geppa

senza assistenza di testimoni, per avervi i
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed il mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti da una parte:

- l'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la carica
in questa via Garibaldi, 95, che interviene ed
agisce nel presente Atto nella qualità di
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;
e dall'altra:

- il Sig. Erio ZOLI nato a Ravenna il 21 maggio
1954, domiciliato per la carica in Ravenna, Via
Pier Traversari, 63, Procuratore ad negotia
dell'**A.T.I. AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA**
(Capogruppo) - GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.
(Associata) - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.
(Associata), giusta mandato ad negotia con
rappresentanza del 26 novembre 2013, che si allega
al presente Atto costituendone parte integrante
sub. "A", rogato presso il Notaio Dott.ssa Stefania
PALMIERI, Notaio in Ravenna, iscritto al Collegio
Notarile di Ravenna, repertorio n. 28.414, raccolta
n. 6.061, e registrato a Ravenna il 27 novembre

2013 al n. 6505.

- Elementi identificativi delle Società costituenti
l'**A.T.I.**:

- **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA**,
corrente in REGGIO EMILIA, Via Nove Martiri,
11/A, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero
d'iscrizione alla Camera di Commercio di
Reggio Emilia 01249610351;
- **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.**, corrente
in RAVENNA, Via G. Rossi, 5, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. e numero d'iscrizione alla
Camera di Commercio di Ravenna 02335710394;
La **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.**, ha come
socio di maggioranza **l'Associazione
Cooperativa Muratori & Affini S.C.P.A. in
sigla "ACMAR SCPA"** corrente in RAVENNA, Via G.
Rossi, 5, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e
numero d'iscrizione alla Camera di Commercio
di Ravenna 00070280391;
- **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.** corrente in
RAVENNA, Via Pier Traversari, 63, Codice
Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione
alla Camera di Commercio di Ravenna



CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CIRIO MENOTTI»

IL PRESIDENTE
Zoll geom. Erio

00966060378;

Il **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.** in gara ha indicato di concorrere per la Consorzziata **EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.** corrente in SAN CATALDO (CL), Piazza Degli Eroi Italia, 2, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Caltanissetta 01581970850.

L'Associazione Temporanea d'Imprese, con conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA**, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B", è stata costituita il 26 novembre 2013 presso il Notaio Dott.ssa Stefania PALMIERI, Notaio in Ravenna, iscritto al Collegio Notarile di Ravenna, repertorio n. 28.413, raccolta n. 6.060, e registrata a Ravenna il 27 novembre 2013 al n. 6504.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- Con D.D.S. n. 881 del 26 aprile 2012, registrato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 23 maggio 2012 al n. 35 e alla Corte dei Conti il 26 giugno 2012 al Reg. n. 1, Foglio n. 85, per la realizzazione del progetto **Case per gli uomini, dimore per gli dei: Interventi finalizzati alla valorizzazione del santuario di Demetra Malophoros e dell'isolato F.F1 di Selinunte**, riguardante, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. b), del **Codice**, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo predisposto dall'allora Servizio Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa "Vincenzo Tusa" e delle aree archeologiche di Castelvetro, Campobello di Mazara e dei Comuni limitrofi, è stata prenotata, a valere sul Capitolo 776072 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio Finanziario 2012, una provvista economica complessiva di € 2.376.000,00;

COD. progetto SI_1_7213 - COD. CUP. G39G12000030006- COD. CIG 4643188FEF;

- Con D.D.S. n. 2112 del 20 settembre 2012,

annotato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 26 settembre 2012 al n. 1/35/12, dalla somma di **€ 2.376.000,00**, precedentemente impegnata con il D.D.S. n. 881 del 26 aprile 2012, è stata disimpegnata la somma di **€ 2.796.440,00**;

- Con Determina a contrarre prot. n. 7813 del 17 ottobre 2012, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del **Codice**, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'operatore economico cui appaltare i lavori in argomento sarebbero state svolte con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e 55 del **Codice**;

- Rispetto alla provvista economica complessiva di **€ 2.376.000,00** impegnata con il D.D.S. n. 881 del 26 aprile 2012 sono stati posti a base d'asta **€ 1.811.917,79** così ripartiti:

- o **€ 1.722.546,00** per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- o **€ 33.010,77** quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso d'asta;



CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CARO MENOTTI»

IL PRESIDENTE
Zoli geom. Eric

- o € 14.907,02 quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso d'asta;
 - o € 41.454,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- mentre € 564.082,21 sono previsti quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Nelle date 20 marzo 2013 e 4, 10, 17 e 24 aprile 2013 l'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare d'Appalto (U.R.E.G.A.) - Sezione Provinciale di Trapani per l'appalto dei lavori di che trattasi ha celebrato una procedura aperta, giusta verbale di gara per l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio, che si intende parte integrante del presente Contratto;
 - Con nota prot. n. 16800 del 2 aprile 2013, annotata alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 29 aprile 2013 al n. 25, per l'intervento in argomento è stata disposta la prenotazione, a valere sul Capitolo 776072 del Bilancio della regione Siciliana per l'esercizio Finanziario 2013, di una provvista economica complessiva di € 2.376.000,00;
 - In data 20 maggio 2013 il R.U.P. Ing. Vincenzo

Antonio SINAGRA, giusta Determina prot. n. 3726 che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "C", ha aggiudicato in via definitiva i lavori in argomento alla costituenda **A.T.I.** tra la Società **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo)**, la Società **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. (Associata)** ed il **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. (Associata)**, come sopra identificate, che ha offerto un ribasso del **29,0801%** e quindi per un importo complessivo di **€ 1.297.065,14** di cui **€ 1.221.627,90** per lavori, al netto del ribasso d'asta, **€ 23.411,20** quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta, **€ 10.572,04** quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso d'asta ed **€ 41.454,00** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- Con nota prot. n. 7632 del 17 ottobre 2013 il R.U.P. Ing. Vincenzo Antonio SINAGRA, considerato che la provvista economica per la






realizzazione dell'intervento di che trattasi
grava sul PO FESR 2007-2013, i cui effetti
spireranno al 31 dicembre 2015 e valutato che a
mente del capitolato speciale d'appalto i tempi
di esecuzione sono di mesi 22 (ventidue)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, ha comunicato al
Dipartimento BB.CC. ed I.S. la propria
intenzione di introdurre nel presente contratto,
attraverso un preventivo accordo con il
Contraente, una riduzione a mesi 15 (quindici)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, per l'ultimazione dei
lavori;

- Con successiva nota prot. n. 7968 del 31 ottobre
2013 il R.U.P. Ing. Vincenzo Antonio SINAGRA ha
richiesto che l'**A.T.I.** Contraente, come sopra
identificata, *"manifesti in maniera espressa e
formale la propria disponibilità ad introdurre
nel contratto d'appalto una riduzione a mesi 15
(quindici) naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori, per
l'ultimazione dei lavori"*;
- Con consequenziale nota dell'8 novembre 2013,
acquisita al protocollo d'entrata della

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani l'11 novembre 2013 al n. 223, gli Operatori economici costituenti l'**A.T.I.** Contraente, come sopra identificati, hanno congiuntamente dichiarato "la propria disponibilità ad introdurre nel contratto d'appalto una riduzione a mesi 15 (quindici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, per l'ultimazione dei lavori";

- L'**A.T.I.** ha prestato la cauzione definitiva prevista dall'articolo 113 del **Codice** mediante fideiussione assicurativa del 20 novembre 2013 n. 2599/96/101736870 rilasciata da UNIPOL Assicurazioni S.p.a., Agenzia di Parma;
- L'**A.T.I.** in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lett. a), del Regolamento approvato con D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n.13, ha prestato la fidejussione bancaria n. 13/362052 del 26 novembre 2013 rilasciata dalla Direzione generale Banca Popolare dell'Emilia Romagna corrente in Modena;
- Relativamente alla Società **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA** risulta quanto segue:

- o è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall'organismo di attestazione PROTOS SOA n. 13127/11/00 del 27 agosto 2013, valevole sino al 26 agosto 2018, dalla quale si evince che la stessa è qualificata ad eseguire lavori rientranti nella categoria OS25 sino alla classifica III-Bis;
- o è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del **Codice**, rilasciata da TUV ITALIA e valevole sino al 12 gennaio 2014;
- o La Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia ha certificato che nei confronti di questa non risulta "nulla";
- o L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Reggio Emilia, ha certificato nei confronti di questa ".....non risultano carichi pendenti";
- o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Reggio Emilia in data 18 settembre 2013 ha emesso per questa un DURC regolare per stipula contratto con protocollo documento n. 26364703 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20131134676082;



**CN**
CONFERENZA NAZIONALE
COOPERATIVE IN
PRODUZIONE E LAVORO
«CINQUEMENTI»
IL PRESIDENTE
Zoli geom. Elio

o Con nota prot. n. 4588 del 12 giugno 2013,
inviata a mezzo posta elettronica certificata
di pari data giusta identificativo messaggio:
opec272.201306122010942.12025.05.1.2@pec.actalis.it
la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha
provveduto a richiedere alla Prefettura di
Reggio Emilia le informazioni di cui
all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modifiche ed integrazioni relative
alla Società **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ
COOPERATIVA** ed ai soggetti ad esse collegati
per come individuati dall'articolo 85 del
citato D.Lgs. 159/2011;
All'uopo si da atto che alla data odierna sono
spirati i termini di rilascio indicati
dall'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011
e successive modifiche ed integrazioni senza
che dalla Prefettura di Reggio Emilia sia
pervenuto riscontro a richiamata richiesta.
Si rileva altresì che tale richiesta è stata
integrata, a seguito della nota del 14
novembre 2013, acquisita al protocollo
d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di
Trapani il 15 novembre 2013 al n. 465, con la
quale la Società **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ**

COOPERATIVA ha comunicato la nomina di un nuovo consigliere, con la nota prot. n. 147 del 19 novembre 2013 inviata a mezzo posta elettronica certificata di pari data giusta identificativo messaggio:


opec272.20131119193623.05899.10.1.1@pec.actalis.it

Si da atto che alla data odierna anche per siffatta integrazione dalla Prefettura di Reggio Emilia non è pervenuto alcun riscontro.


- Relativamente alla Società **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.** e al suo Socio di maggioranza **ACMAR SCPA** risulta quanto segue:

o è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall'organismo di attestazione EURO SOA n. 12617/04/00 del 23 maggio 2012, valevole sino al 21 aprile 2014, dalla quale si evince che la stessa è qualificata ad eseguire lavori rientranti nella categoria OS2-A sino alla classifica V;


o è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del **Codice**, rilasciata da RINA SERVICES SPA e valevole sino al 3 marzo 2015;




2.




- o La Sezione Fallimentare del Tribunale di Ravenna ha certificato che nei confronti di queste non risulta "nulla";
- o L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna, ha certificato che queste non risultano ".....aver commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse";
- o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Ravenna in data 24 settembre 2013 ha emesso i seguenti DURC regolari per stipula contratto:
 - o per la Società **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.** documento protocollo n. 26365971 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20131134786911;
 - o per la Società **ACMAR SCPA** documento protocollo n. 26366491 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20131134836797;
- o Con nota prot. n. 3756/2013/Area 1/Antimafia del 26 agosto 2013, la Prefettura di Ravenna, a seguito di specifica richiesta formulata da questa Soprintendenza giusta nota prot. n. 4590 del 12 giugno 2013, inviata a mezzo



2.

 **CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CIRO MENOTTI»**
IL PRESIDENTE
Zoli geom. Elio



posta elettronica certificata di pari data giusta identificativo messaggio:

opec272.201306122110825.13223.10.1.2@pec.actalis.it



ha attestato che nei confronti della Società **GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.** e del suo Socio di maggioranza **ACMAR SCPA** " ... non sono emerse le cause ostative ex art. 67 commi 1-13, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159; inoltre non risultano elementi o situazioni sintomatici di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in riferimento, ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, cit. d.lgs. 159/2011 e successive modifiche".

- Relativamente al **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.**

risulta quanto segue:

o è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall'organismo di attestazione ARGENTA SOA n. 810/69/07 del 13 febbraio 2013, valevole sino al 3 maggio 2016, dalla quale si evince che lo stesso è qualificato ad eseguire lavori rientranti nella categoria OG2 sino alla classifica VI e nella categoria OS19 sino alla classifica I;

- o è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del **Codice**, rilasciata da KIWA ITALIA SPA e valevole sino al 7 settembre 2015;
- o La Sezione Fallimentare del Tribunale di Ravenna ha certificato che nei confronti di questo non risulta "nulla";
- o L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna, ha certificato che questo non risulta ".....aver commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse";
- o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Ravenna in data 27 settembre 2013 ha emesso per questo un DURC regolare per stipula contratto con protocollo documento n. 26359237 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20131134185507;
- o Con nota prot. n. 3760/2013/Area 1/Antimafia del 10 ottobre 2013, la Prefettura di Ravenna, a seguito di specifica richiesta formulata da questa Soprintendenza giusta nota prot. n. 4586 del 12 giugno 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata di pari data giusta identificativo messaggio:



opec272.20130612212613.16546.10.1.2@pec.actalis.it

ha attestato che nei confronti del **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** " ... non sono emerse le cause ostative ex art. 67 commi 1-13, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159; inoltre non risultano elementi o situazioni sintomatici di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società in riferimento, ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, cit. d.lgs. 159/2011 e successive modifiche".

Si rileva comunque che a seguito della nota del 14 novembre 2013, acquisita al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 15 novembre 2013 al n. 465, con la quale il **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** ha segnalato il subentro di due nuovi consiglieri, con nota prot. n. 148 del 19 novembre 2013 inviata a mezzo posta elettronica certificata di pari data giusta identificativo messaggio:

opec272.20131119191259.27138.04.1.3@pec.actalis.it

la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha

provveduto a richiedere le informazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni relative a tali due nuovi consiglieri;

Si da atto che alla data odierna per siffatta richiesta dalla Prefettura di Ravenna non è pervenuto alcun riscontro.

- Relativamente alla Società **EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.**, Consorziata segnalata in sede di gara dal **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** quale esecutrice dei lavori, risulta quanto segue:

- o La Sezione Fallimentare del Tribunale di Caltanissetta ha certificato che questa "*...non si trova in stato di fallimento...*" risulta;
- o L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Caltanissetta, ha certificato nei confronti di questa "*non risulta esistenza di contestazioni in corso definitivamente accertate*";
- o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Caltanissetta in data 16 settembre 2013 ha emesso per questa un DURC regolare per stipula

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"
IL PRESIDENTE
Zoll geogr. Eric


contratto con protocollo documento n. 26362694
e codice identificativo pratica (CIP) n.
20131134495832;

o Con nota prot. n. 4584 del 12 giugno 2013,
inviata a mezzo posta elettronica certificata
del 14 giugno 2013 giusta identificativo
messaggio:

opec272.20130614182426.02418.01.1.1@pec.actalis.it
la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha
provveduto a richiedere alla Prefettura di
Caltanissetta le informazioni di cui
all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e
successive modifiche ed integrazioni relative
alla Società **EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ
COOPERATIVA A.R.L.** ed ai soggetti ad esse
collegati per come individuati dall'articolo
85 del citato D.Lgs. 159/2011;

All'uopo si da atto che alla data odierna sono
spirati i termini di rilascio indicati
dall'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011
e successive modifiche ed integrazioni senza
che dalla Prefettura di Caltanissetta sia
pervenuto riscontro a richiamata richiesta.

**IN MERITO ALLA MANCANZA DI RISCONTRO ALLE
RICHIESTE D'INFORMAZIONI ANTIMAFIA RELATIVE ALLA
SOCIETÀ AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA**



ED AL SUO NUOVO CONSIGLIERE, AI DUE NUOVI
CONSIGLIERI DEL CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.
ED ALLA SOCIETÀ EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ
COOPERATIVA A.R.L.


o Visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 92 del
D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni che testualmente recitano:


1. **comma 1** "Il rilascio dell'informazione
antimafia è immediatamente conseguente
alla consultazione della banca dati quando
non emerge, a carico dei soggetti ivi
censiti, la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all'articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4. In tali casi l'informazione
antimafia liberatoria attesta che la
stessa è emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati".


2. **comma 2** "Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91, comma 6, quando dalla
consultazione della banca dati emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito".

3. **comma 3** "Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto



 CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CINO MENDITI»
IL PRESIDENTE
Zoli geom. Erte



condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".




o Considerato che sono spirati i termini di rilascio indicati dall'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

o Valutato altresì che le integrazioni richieste, atteso che la provvista economica a supporto della realizzazione dei lavori in argomento grava sul programma PO FESR 2007-2013 e che quindi questi sono legati ad una precisa tempistica realizzativa, che non può subire ulteriori differimenti, rientrano tra i casi d'urgenza per i quali, a mente dell'articolo dall'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, è possibile stipulare il contratto "...decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta".

o Vista la nota prot. n. 683 del 10 dicembre 2013 con la quale il R.U.P. Ing. Vincenzo Antonio SINAGRA chiede di procedere alla stipula del contratto avvalendosi della condizione risolutiva di cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

QUESTA SOPRINTENDENZA PROCEDE

alla stipula del contratto ed in tal senso il **CONTRAENTE** viene reso edotto ed accetta che questa Amministrazione, qualora relativamente alla Società **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA**, al **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** ed alla Società **EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.** pervenga un'informazione antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, dello stesso Decreto, un'informativa antimafia attestante la sussistenza di





CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"
IL PRESIDENTE
Zoll ...

eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, come indicati dall'articolo 84, comma 4 del Decreto in argomento, **procederà a recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni la facoltà di recesso verrà applicata anche quando gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

- In sede di gara l'A.T.I. **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo) - GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. (Associata) - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. (Associata),** per le attività finalizzate alla realizzazione della progettazione esecutiva ed al



 **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI"**
IL PRESIDENTE
Zoffignoli Erle



coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**R.T.P**) costituito dai seguenti soggetti:

- o **Ai STUDIO (Mandatario)** corrente in Torino, via Lamarmora, 80, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04348600018;
- o **EMMEQUATTRO S.R.L. (Mandante)** corrente in Torino, Corso Matteotti, 21, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08362020011;

- Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad **Ai STUDIO**, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "D", è stato costituito l'1 agosto 2013 presso il Notaio Dott.ssa Valeria INSABELLA, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, repertorio n. 1870, raccolta n. 1136, e registrato a Torino il 2 agosto 2013 al n. 8776.
- È stata presentata la lettera d'impegno del 12 giugno 2013 e successiva appendice per effetto della quale il Rappresentante Generale per


CONSORZIO NAZIONALE
COOPERAZIONE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CITO MENOTTI»
IL PRESIDENTE
Zoli geom./Ets

l'Italia di ZURICH INSURANCE PLC si impegna a rilasciare, a far data dall'approvazione, da parte di questa Soprintendenza, del progetto esecutivo, ed avente validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati, relativa al Raggruppamento Temporaneo tra prestatori di servizi incaricato della progettazione esecutiva, per come prevista dall'articolo 269, comma 4, del **Regolamento** e dall'articolo 111, comma 1, del **Codice**;

- Con verbale congiunto dell'11 dicembre 2013, redatto ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del **Regolamento**, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vincenzo Antonio SINAGRA, ed il Sig. Erio ZOLI, Procuratore ad negotia dell'**A.T.I. AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo) - GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. (Associata) - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO**



2.



MENOTTI" S.C.P.A. (Associata), hanno constatato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i componenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)- L'Arch. Paola MISURACA, nella qualità, commette e dà in appalto all'**A.T.I. AR/S**

ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo) -

GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. (Associata) -

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E

LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. (Associata) da

questo momento denominata **CONTRAENTE**, che come

sopra costituita accetta senza riserva alcuna, la

progettazione esecutiva, il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione

dei lavori finalizzati alla realizzazione del

progetto **Case per gli uomini, dimore per gli dei:**

Interventi finalizzati alla valorizzazione del

santuario di Demetra Malophoros e dell'isolato F.F1

di Selinunte in Castelvetrano-Selinunte.

Art. 2)- L'appalto viene conferito e accettato

sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile, oltre che del presente Contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni del **Codice** e del **Regolamento**, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, nonché del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto definitivo che il **CONTRAENTE** dichiara di conoscere e di accettare e che, da questi siglati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono invece estranei al presente Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo.

Sono altresì estranei al presente Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art. 3) - Per le attività connesse alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il **CONTRAENTE** si avvarrà del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**R.T.P**) come sopra costituito, all'uopo indicato in sede

di offerta.

Il **CONTRAENTE** assicura che tale Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**R.T.P.**) procederà alla redazione del progetto esecutivo ed essa stessa all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il **CONTRAENTE**, attraverso l'attività del **R.T.P.**, si obbliga a presentare, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio emesso dal R.U.P. ai sensi dell'articolo 169 del **Regolamento**, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi che a seguito degli accordi intercorsi dovrà prevedere una tempistica esecutiva di 15 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 4)- L'importo complessivo dell'appalto resta stabilito in **€ 1.297.065,14** di cui **€ 1.221.627,90** per lavori, al netto del ribasso d'asta, **€ 23.411,20** quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta, **€ 10.572,04** quale corrispettivo per il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso d'asta ed € 41.454,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del **Codice**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle **Parti Contraenti** alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Pertanto ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del **Codice**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 5)- Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e preventivamente all'inizio dei lavori il **CONTRAENTE** si impegna a prestare le seguenti garanzie:

- a. Polizza assicurativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma 1, del **Codice** e dell'articolo 125, comma 1, **Regolamento**, relativa ai lavori di che trattasi pari ad €. 2.000.000,00, che tenga

indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate come individuate alla partita 1- Opere, alla partita 2 - Opere preesistenti e alla partita 3 - Demolizione e sgombero della Sezione A dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni;



- b. Polizza assicurativa, conforme alla Sezione B dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni, avente un massimale minimo di **€ 500.000,00** che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma 1, del **Codice** e dell'articolo 125, comma 2, del **Regolamento**, tenga indenne la Stazione Appaltante dalla responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere assicurate nella Sezione A
- c. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della

progettazione esecutiva conforme a quanto previsto dall'articolo 269, comma 4, del **Regolamento** e dall'articolo 111, comma 1, del **Codice**, decorrente dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati;

Resta inteso che la mancata produzione di succitate garanzie determinerà l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata.

Art. 6)- I lavori saranno consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del **Regolamento** e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 7)- Il tempo utile per dare ultimate le precitate opere viene stabilito in 15 (quindici) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.




CONSIGLIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CRO MENTIS»
IL PRESIDENTE
Zoli geom. Eng.

Art. 8)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il **CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il **CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,


ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 9)- Il pagamento per la realizzazione della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'**ART. 1.38 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA** del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo.

Il pagamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'**ART. 1.39 PAGAMENTI IN ACCONTO** del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo.



2.



CONSORZIO NAZIONALE
ATIVE DI
IONE E LAVORO
ENOTTI
IL PRESIDENTE
Zoli

Art. 10)- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008 n.15, modificata dalla L.R. 14 maggio 2009 n. 6, e dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di avanzamento saranno emessi dalla Cassa Regionale Banco di Sicilia di Trapani sul conto corrente dedicato indicato dal **CONTRAENTE**, intrattenuto presso il BANCO POPOLARE, sede di Ravenna, **codice IBAN IT76T0503413101000000000798** sul quale operano esclusivamente i seguenti soggetti:

Erio ZOLI nato a Ravenna il 21 maggio 1954, codice fiscale ZLOREI54E21H1990;

Enrico CASTELLINI, nato a Forlimpopoli (FC) il 18 dicembre 1978, codice fiscale CSTNRC78T18D705W;

Calogero RINCHIUSO nato ad Alia (PA) l'1 settembre 1961, codice fiscale RNCCGR61P01A195X.



CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO
«CARO MENOTTI»

IL PRESIDENTE

Zoli geom. R. 195

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD. CIG 4643188FEF - COD. CUP. G39G12000030006- COD. progetto SI_1_7213.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate presso la sede legale del **CONTRAENTE**.

Art.11) - Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

Art. 12)- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

Art. 13)- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come

integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,
si pattuisce quanto segue:

- A.** Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto, questa Soprintendenza procederà, in qualsiasi tempo, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui i Titolari o altri Soggetti muniti di poteri delle Imprese **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA, GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.** e **CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** nonché dell'**ACMAR SCPA**, Socio di maggioranza della **AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA** e della **EMMA LAVORI COOP. SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L.** consorziata per la quale il **CONSORZIO "CIRO MENOTTI"** in gara ha indicato di concorrere, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- B.** Il Sig. Erio ZOLI nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- C. È fatto divieto all'**A.T.I. AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA - GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.**, di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
- D. Il Sig. Erio ZOLI, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- E. Il Sig. Erio ZOLI, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;


F. Il Sig. Erio ZOLI, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

Art. 14)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle



CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVE DI LAVORO

IL PRESIDENTE
Zoli Erio



concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 15)- Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell' **A.T.I. AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA - GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L. - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.** e per essa il Sig. Erio ZOLI, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il **CONTRAENTE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 41 (quarantuno) pagine, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme




alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme elettroniche, oltreché apporre io stesso la mia.

Inoltre io Ufficiale Rogante ho presenziato all'apposizione delle firme autografe delle **Parti** comparenti in fine ed a margine degli altri fogli, oltreché apporre io stesso la mia nell'originale cartaceo del presente Atto, formato per le esigenze tecnico-amministrative correlate all'esibizione dello stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le Parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

Arch. Paola MISURACA - Soprintendente

Sig. Erio ZOLI - N.Q.




CONSORZIO NAZIONALE
UNIVE DI
LAVORO
IL PRESIDENTE
Zoli geom. Erio

Dott. Riccardo GUAZZELLI - Ufficiale Rogante

