

REP. 1447

Fondo Edifici di Culto

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per
l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III
Conservazione Restauro dei Beni del Patrimonio**

CONTRATTO D'APPALTO

Nota: nel presente Contratto con il termine *Codice* si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il termine *Regolamento* si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011.

L'anno 2015 il giorno 11 (undici) del mese di dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, senza assistenza di testimoni, per avervi i comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti

di Legge ed il mio consenso, concordemente rinunciato, sono presenti:

da una parte,

□ l'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

□ C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;

e dall'altra,

□ Il Signor Michele CATALANO, nato a Marsala (TP) il 19 luglio 1945 ed ivi residente, C/da Bosco, 91, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Amministratore Unico della Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, corrente in Marsala(TP), Via Mario Nuccio, 79, Partita I.V.A., Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Trapani **02319330813**, REA TP - 161505.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto, al quale premettono che:

- Con verbale del 23 marzo 2015 avente prot. n.

2024, il RUP Arch. Vito VAIARELLO ha validato, nelle forme di cui all'articolo 55 del **Regolamento**, il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dei **Lavori per la messa in sicurezza dei prospetti del sacro edificio prospicienti spazi pubblici presso la Chiesa di Santa Veneranda in Mazara del Vallo;**

- Per siffatto progetto è stata calcolata una provvista economica complessiva di **€ 57.375,95** di cui **€ 52.159,95** quale base d'asta a sua volta ripartita in **€ 4.389,10** per lavori, soggetti a ribasso d'asta, **€ 694,02** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, **€ 13.481,28** per opere provvisionali e sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 33.595,55** per incidenza manodopera, non soggetta a ribasso d'asta.

COD. CUP. G92I15000060001 - COD. CIG 6179831DDB;

- Con nota del 17 giugno 2015, avente protocollo d'uscita n. 0038886 del 23 giugno 2015, la Prefettura di Trapani ha comunicato che il progetto de quo ha trovato copertura finanziaria a valere sul Fondo Edifici di Culto (FEC)

- gestito dal Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione - Direzione Centrale per
l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto -
Area III Conservazione e Restauro dei Beni del
Patrimonio;
- Con Determina a contrarre prot. n. 5892 del 6
agosto 2015, adottata ai sensi dell'articolo 11,
comma 2, del **Codice**, si è stabilito che le
procedure concorsuali finalizzate alla selezione
dell'Operatore economico cui appaltare i lavori
in argomento sarebbero state svolte con
procedura aperta previa pubblicazione di bando
di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e 55 del
Codice e contestualmente sono stati approvati
gli schemi di bando e disciplinare di gara
preventivamente certificati dal Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO;
 - Nelle date 8, 9, 10 e 24 settembre 2015, la
Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, per l'appalto dei lavori
di che trattasi, ha celebrato una procedura
aperta, giusta verbale di gara per
l'individuazione dell'Operatore economico
aggiudicatario provvisorio, che si intende parte

integrante del presente Contratto;

- La sussistenza in capo alla Società **CATALANO MICHELE S.R.L.** dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e giuridica è stata verificata positivamente, come risulta dal provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 7738 del 19 ottobre 2015, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "A";
- In data 22 ottobre 2015, giusta Determina prot. n. 7854, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B", i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, come sopra identificata, che ha offerto un ribasso del **12,0110%** e quindi per un importo contrattuale complessivo di **€ 51.632,77** di cui **€ 3.861,92** per lavori, al netto del ribasso d'asta, **€ 33.595,55** per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del **Codice**, non soggetti a ribasso d'asta, **€ 694,02** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 13.481,28** per opere provvisoriale e sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- Suddetta Determina di aggiudicazione definitiva, in ragione del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 7738 del 19 ottobre 2015, allegato al presente Atto costituendone parte integrante sub. "A", è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del **Codice**;
- Per la Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, ai fini della stipula del presente Contratto, essendo scaduto il precedente DURC elencato nel provvedimento prot. n. 7738 del 19 ottobre 2015, allegato al presente Atto costituendone parte integrante sub. "A", è stato acquisito il DURC on line prot. INAIL_1605194 del 10 novembre 2015 avente scadenza validità al 9 marzo 2016;
- La Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113 del **Codice** e dell'articolo 123 del **Regolamento**, ha prestato la cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa del 26 ottobre 2015 n. 76917755 rilasciata da ALLIANZ S.P.A., Agenzia di Marsala (TP);
- La Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, a garanzia dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e comunque di quelli previsti ai

sensi del combinato disposto dell'articolo 129 del **Codice** e dell'articolo 125 del **Regolamento**, ha prestato la polizza assicurativa del 26 ottobre 2015 n. 076917754 rilasciata da ALLIANZ S.P.A., Agenzia di Marsala (TP);

- La Società **CATALANO MICHELE S.R.L.** ha presentato il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con verbale prot. n. 9221 del 10 dicembre 2015, redatto ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del **Regolamento**, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Vito VAIARELLO ed il Signor Michele CATALANO, nella qualità, hanno constatato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i comparenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)- L'Arch. Paola MISURACA, nella qualità, commette e dà in appalto alla Società **CATALANO MICHELE S.R.L.**, da questo momento denominata **CONTRAENTE**, che come sopra costituita accetta ed assume di eseguire l'intervento finalizzato alla

realizzazione dei **Lavori per la messa in sicurezza dei prospetti del sacro edificio prospicienti spazi pubblici presso la Chiesa di Santa Veneranda in Mazara del Vallo.**

Nello specifico detti lavori riguardano:

1. - 23.1.1.13 - Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
2. - 23.1.1.15 - Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
3. - 23.1.1.5 - Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni.

4. - 23.1.1.6 - Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.

5. - 23.1.3.2 - Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

6. - 23.1.4.2 - Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di

sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad G.U. ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:

2) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio.

7. - 23.1.4.5 - Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. -

Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

8. - 23.3.4 - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di

assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

9. - 23.6.1 - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bordatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10. - 23.6.13 - Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11. - 23.6.2 - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori

insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

12. - 23.6.5 - Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata G.U. dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

13. - 23.6.7 - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

14. - AN.01 - Consolidamento di elementi architettonici modanati in calcarenite da eseguirsi mediante inserimento di barre in vetroresina di diametro variabile tra gli 8 e i 12 mm. in numero sufficiente a garantire il ripristino strutturale degli stessi, secondo le indicazioni impartite di

volta in volta dalla D.L., previa accurata perforazione a rotazione in modo da non sollecitare in alcun modo gli elementi interessati dall'intervento e successiva sigillatura con resina epossidica tissotropica, compreso l'onere della rimozione della resina in eccesso, compresa anche la listatura da effettuarsi con malta a base di pura calce idraulica ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Prima dell'esecuzione dell'intervento si dovrà procedere ad un opportuno cinchiaggio degli elementi al fine di non arrecare ulteriori danni agli stessi. L'intervento dovrà mirare a ricostruire le caratteristiche strutturali degli elementi architettonici. Inoltre, dovrà essere effettuata idonea documentazione fotografica, durante tutte le fasi lavorative. Sono esclusi soltanto i ponteggi. L'intervento, in ogni singola fase, dovrà essere eseguito secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

15. - AN.02 - Contenimento delle logge campanarie mediante una imbrigliatura realizzata con un sistema a tubo (diametro 48 mm) e giunto in acciaio, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

16. - AN.03 - Esecuzione di cerchiature per la messa in sicurezza del campanile, costituita da fasce da 75 mm in poliestere con cricchetto per un carico di esercizio di 10.000 kg, per una lunghezza fino a ml 10,00 e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

17. - AN.04 - Fornitura di tavolato in abete delle dimensioni di cm. 25 di larghezza e cm. 4 di spessore, compresi altresì il sollevamento fino al piano di posa, tagli e sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfetto a regola d'arte.

18. - AN.05 - Fornitura di lastre in polistirolo delle dimensioni cm. 100 x 100 spessore 3 cm. compresi altresì il sollevamento fino al piano di posa, tagli e sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro perfetto a regola d'arte.

19. - ZX.002 - Operaio Qualificato (2° Livello) - (Prestazione manodopera per lavori edili non suscettibile di esatta valutazione da pagare a lista).

20. - ZX.003 - Operaio Comune (1° Livello) - (Prestazione manodopera per lavori edili non suscettibile di esatta valutazione da pagare a lista).

Contestualmente dal **CONTRAENTE** vengono siglati, in segno di integrale accettazione, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi che sono parte integrante del presente Contratto.

Dal **CONTRAENTE** vengono anche controfirmati la Relazione tecnica ed il Computo metrico.

Il **CONTRAENTE** si impegna ad inserire, a proprie spese, nel cartello esposto all'esterno del cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di

opere eseguite su un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e finanziate dal Fondo medesimo.

Art. 2)- l'importo complessivo dell'appalto resta stabilito in **€ 51.632,77** di cui **€ 3.861,92** per lavori, al netto del ribasso d'asta, **€ 33.595,55** per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del **Codice**, non soggetti a ribasso d'asta, **€ 694,02** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 13.481,28** per opere provvisionali e sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 3)- Il **CONTRAENTE** dichiara di accettare ed assumere incondizionatamente il presente appalto, alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto con particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata ultimazione dei lavori, la contabilità finale e collaudo e condizioni normative e retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara inoltre di riconoscere sufficientemente remunerativi i prezzi.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del **Codice**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle Leggi e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel **Codice** e nel **Regolamento** ad eccezioni delle parti con essa incompatibili.

Art. 4) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il **CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il **CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del Contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o

ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6)- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del Contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a dare immediata

comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di avanzamento saranno emessi sul conto corrente dedicato indicato dal **CONTRAENTE** intrattenuto presso la BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Marsala (tp), IBAN IT57P0306925905100000003349, sul quale opera il Signor Michele CATALANO, nato a Marsala (TP) il 19 luglio 1945, codice fiscale CTLMHL45L19E974T.

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici **COD.**

CUP. G92I15000060001 - COD. CIG 6179831DDB.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate presso la sede legale del **CONTRAENTE**.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del conto corrente dedicato.

Art. 7)- Il **CONTRAENTE** si impegna a garantire, per tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da atti vandalici delle opere d'arte custodite nella Chiesa, curando l'attivazione, ove possibile ed a

proprie spese, di impianti d'allarme collegati con le forze dell'ordine ovvero di servizi di guardianaia.

Il Signor Michele CATALANO nella qualità di Amministratore Unico della Società CATALANO MICHELE S.R.L. per espressa accettazione delle clausole contenute nel presente articolo.

Art. 8) - Il tempo utile per dare ultimate le precitate opere viene stabilito in giorni 60 (sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

Art. 10)- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

Art.11)- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- A. Il Signor Michele CATALANO nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- B. È fatto divieto alla Società **CATALANO MICHELE S.R.L.** di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
- C. Il Signor Michele CATALANO, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

D. Il Signor Michele CATALANO, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del Contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;

E. Il Signor Michele CATALANO, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie similari riconducibili all'attività svolta).

Art. 12)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7

agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 13)- Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del **CONTRAENTE** e per esso il Signor Michele CATALANO, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il **CONTRAENTE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da me diretta,

con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 23 (ventitre) pagine, oltre gli allegati, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme digitali, oltreché apporre io stesso la mia. Le **Parti** mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Paola MISURACA - Soprintendente

F.to Signor Michele CATALANO - N.Q.

F.to Dott. Riccardo GUAZZELLI - Ufficiale Rogante