

# REGIONE SICILIANA



*Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani  
Via Garibaldi n. 95  
TRAPANI*

Codice fiscale 80012000826  
Partita I. V. A. 02711070827

N. di prot. ~~8944~~ 26 NOV. 2015

**OGGETTO:** Capitolo 776016 – Esercizio Finanziario 2015 - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della copertura della navata laterale sinistra – Cattedrale di S. Lorenzo – Trapani - Determina a contrarre .

Codice CUP G92I15000130002  
Codice CIG 6283129A11

Nota: Nella presente Determina con il termine *Codice* si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 2011 e successive modifiche ed integrazioni e con il termine *Regolamento* si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni

## IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, giusta verbale prot. n. 4195 del 3 giugno 2015, ha dichiarato che i *Lavori per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della copertura della navata laterale sinistra* rivestono carattere di *Somma Urgenza* ;

VISTO il consequenziale progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato *Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della copertura della navata laterale sinistra* presso la Cattedrale di S. Lorenzo in Trapani, validato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, nelle forme di cui all'articolo 55 del *Regolamento*, in data 11 giugno 2015, giusta nota prot. n. 4452; DATO ATTO che il quadro economico del progetto in argomento ha previsto una provvista economica a supporto di complessivi € 96.944,50 di cui € 81.927,24 per lavori , così suddivisi:

- € 28.792,91 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;

- € 46.193,53 per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del *Codice*, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 2.249,60 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 4.691,20 per opere provvisionali e sicurezza oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

ed € 15.017,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, giusta nota prot. n. 4535 del 15 giugno 2015, il progetto di che trattasi è stato trasmesso al Superiore Dipartimento BB.CC. ed I.S.;

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n. 35877 del 27 luglio 2015 il Superiore Dipartimento BB.CC. ed I.S. - Servizio III ha richiesto che la Ragioneria Centrale dei BB.CC. ed I.S., per l'esecuzione dei lavori de quo, provvedesse a prenotare la provvista economica complessiva di € 96.944,50 a valere sul Capitolo 776016 - Es. Fin. 2015 del bilancio della Regione Siciliana;

DATO ATTO che tale prenotazione è stata effettuata giusta provvedimento n. 25 del 6 agosto 2015 riportato in calce alla succitata richiesta di prenotazione prot. n. 35877 del 27 luglio 2015;

DATO ATTO che con la realizzazione del progetto in parola si mira alla messa in sicurezza del luogo sacro, al fine di garantire la pubblica incolumità ed eliminare le condizioni di pericolo che hanno determinato la dichiarazione di somma urgenza di cui al verbale prot. n. 4195 del 3 giugno 2015;

VISTO l'ordine di servizio prot. n. 8933 del 26 novembre 2015, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del *Regolamento*, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, rilevando un aggravarsi delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, rispetto a quelle già accertate nel precedente verbale prot. n. 4195 del 3 giugno 2015, ha determinato di affidare l'immediata esecuzione dei lavori in argomento alla Società DAMIGA S.R.L., corrente in ALCAMO (TP), via Roberto Ruffilli n. 1, P.I.V.A., CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio 02379180819, che ha accettato di eseguirli nel termine di 50 (giorni) dalla data della consegna dei lavori e per un corrispettivo di € 79.048,03 per lavori, così suddivisi:

- € 25.913,70 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 46.193,53 per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del *Codice*, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 2.249,60 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 4.691,20 per opere provvisionali e sicurezza oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del *Codice*, il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

VISTO l'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, il quale dispone che "*I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte.....*";

RITENUTO, per quanto sinora argomentato, condivisibile l'operato del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO;

## DETERMINA

### Articolo 1

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, l'esecuzione dei *Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza del lanternino della cupola centrale e della copertura della navata laterale sinistra* presso la Cattedrale di S. Lorenzo in Trapani avverrà con affidamento diretto in favore della Società DAMIGA S.R.L., corrente in ALCAMO (TP), via Roberto Ruffilli n. 1, P.I.V.A., CODICE FISCALE e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio 02379180819 che ha accettato di eseguirli dietro un corrispettivo di € 79.048,03 per lavori, così suddivisi:

- € 25.913,70 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 46.193,53 per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del *Codice*, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 2.249,60 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 4.691,20 per opere provvisoriale e sicurezza oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

### Articolo 2

L'operatività della presente Determina è vincolata alla preventiva verifica della sussistenza in capo alla Società DAMIGA S.R.L., come sopra identificata, sia dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del *Codice* che dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 dello stesso *Codice*.

### Articolo 3

La sottoscrizione del contratto discendente dalla presente Determina non impegnerà questa Soprintendenza finché lo stesso non sarà stato approvato dal Superiore Dipartimento BB.CC. ed I.S., con consequenziale trasformazione in impegno definitivo della somma prenotata con la nota prot. n. 35877 del 27 luglio 2015, annotata alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali il 6 agosto 2015 al n. 25, con la quale è stata disposta la prenotazione, a valere sul capitolo 776016 del Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio finanziario 2015, della provvista economica complessiva di € 96.944,50 per la realizzazione dell'intervento in argomento.

IL SOPRINTENDENTE  
(Arch. Paola MISURACA)