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FINALITÁ

Il  presente  documento,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  per
l’affidamento in epigrafe, unitamente all’offerta del soggetto affidatario. 

Il  Servizio  ha  per  oggetto  l'affidamento,  per  l'importo  complessivo  determinato
nell'offerta,  dei  Servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  –
Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  dl  progettazione  delle  opere  per  lavori  di
SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DEI  LAVORI  DI
“REALIZZAZIONE  DEL  MUSEO  DEL  MARE  E  DELLA  NAVIGAZIONE
DELLA  SICILIA  NELL’EDIFICIO  DELL’ANTICO  ARSENALE  DELLA
MARINA REGIA DI PALERMO, COMPRESI GLI INTERVENTI RELATIVI
ALL’ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO PER LA MUSEALIZZAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ESPOSITIVI ANCHE CON L’UTILIZZO
DI TECNOLOGIE INFORMATICHE MULTIMEDIALI.”
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Art.1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PRESTAZIONI RICHIESTE

Procedura  aperta  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi  degli
artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con inversione
procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 - come modificato dal
D.L. n. 32/2019 convertito con la L. n. 55/2019 - per le procedure indette nei settori
ordinari sino alla data del 31/12/2020 (termine prorogato al 31/06/2023 ai sensi della
L.  108/2021)  del  cd.  Codice  dei  contratti  pubblici (in  seguito:  Codice)  nonché  nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” mediante la valutazione dei criteri
indicati  nel  presente  Capitolato  Prestazionale  per  l'affidamento  del  servizi  di
architettura  e  ingegneria  concernenti  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  per  il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento
denominato: SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE  DEL  MUSEO  DEL  MARE  E  DELLA  NAVIGAZIONE
DELLA  SICILIA  NELL’EDIFICIO  DELL’ANTICO  ARSENALE  DELLA
MARINA REGIA DI PALERMO, COMPRESI GLI INTERVENTI RELATIVI
ALL’ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO PER LA MUSEALIZZAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI ESPOSITIVI ANCHE CON L’UTILIZZO
DI TECNOLOGIE INFORMATICHE MULTIMEDIALI.”
Le  prestazioni  oggetto  dell'incarico  che  si  intende  affidare  sono  nel  dettaglio  le
seguenti:

redazione del progetto definitivo/esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 7, del D.Lgs
50/2016) sulla scorta del presente Capitolato Prestazionale.

La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni:

E 22)  PROGETTO DEFINITIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 RELAZIONI GENERALE E TECNICHE. ELABORATI GRAFICI,
CALCOLO  DELLE  STRUTTURE  E  DEGLI  IMPIANTI
EVENTUALI ….

Qbll.02 RILIEVI DEI MANUFATTI 

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale di appalto

Qbll.17 Progettazione integrata e coordinata – Integrazione della prestazioni 
specialistiche

QbII.18 ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
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E 22)   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE. ELABORATI 
GRAFICI. CALCOLI ESECUTIVI

QbIII.02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

QbIII.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.QUADRO ECONOMICO 
ELENCO PREZZI ANALISI

QbIII.05 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA…

QbIII.06 PROG. INTEGRALE E COORDINATA

QbIII.07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

E.22   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.03 Controllo e aggiornamento elaborati di progetto, dei manuali di uso e 
manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

E 13)  PROGETTO DEFINITIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 RELAZIONI GENERALE E TECNICHE. ELABORATI GRAFICI,
CALCOLO  DELLE  STRUTTURE  E  DEGLI  IMPIANTI
EVENTUALI ….

Qbll.02 RILIEVI DEI MANUFATTI 

Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico

Qbll.08 Schema di contratto, capitolato speciale di appalto

Qbll.17 Progettazione integrata e coordinata – Integrazione della prestazioni 
specialistiche

QbII.18 ELABORATI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
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del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)

E 13)   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE. ELABORATI 
GRAFICI. CALCOLI ESECUTIVI

QbIII.02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

QbIII.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.QUADRO ECONOMICO 
ELENCO PREZZI ANALISI

QbIII.05 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA…

QbIII.06 PROG. INTEGRALE E COORDINATA

QbIII.07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

E 13)   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.03 Controllo e aggiornamento elaborati di progetto, dei manuali di uso e 
manutenzione

Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione lavori

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

IA.01  PROGETTO DEFINITIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture
e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze
e Relazione sulla gestione materie

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo,
quadro economico

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni 
specialistiche

IA.01   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi
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QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento

IA.01   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

IA.02  PROGETTO DEFINITIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti eventuali ….

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo,
quadro economico

QbII.17 Progettazione  integrale  e  coordinata  – integrazione  delle  prestazioni
specialistiche

IA.02   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 Relazione Generale E Specialistiche. Elaborati Grafici. Calcoli 
Esecutivi

QbIII.02 Particolari Costruttivi E Decorativi

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbIII.07 Piano Di Sicurezza E Coordinamento

IA.02   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

IA.04  PROGETTO DEFINITIVO
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CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 Relazioni generale e tecniche. Elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti eventuali ….

QbII.05 Elenco  prezzi  unitari  ed  eventuali  analisi,  Computo  metrico
estimativo, Quadro economico

QbII.17 Progettazione integrale  e coordinata – integrazione  delle prestazioni
specialistiche

IA.04   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni 
specialistiche

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento

IA.04   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

S.04  PROGETTO DEFINITIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture
e degli impianti, eventuali Relazione sulla
risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

QbII.05 Elenco  prezzi  unitari  ed  eventuali  analisi,  Computo  metrico
estimativo, Quadro economico

Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)

Qbll.14 Analisi  storico  critica  e  relazione  sulle  strutture  esistenti  (art.26
comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le Costruzioni)

Qbll.15 Relazione  sulle  indagini  dei  materiali  e  delle  strutture  per  edifici
esistenti  (art.26  comma  1,  d.P.R.  207/10)  Norme  Tecniche  per  le
Costruzioni

Qbll.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze
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strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 – Norme Tecniche per le
Costruzioni)

QbII.17 Progettazione integrale  e coordinata – integrazione  delle prestazioni
specialistiche

S.04   PROGETTO ESECUTIVO

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche. Elaborati grafici. Calcoli esecutivi

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

Qbll.05 Piano di manutenzione dell'opera

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento

S.04   ESECUZIONE

CODICE DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI

Qcl.01 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl. 09a Contabilità dei lavori

Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

lI servizio comprende la predisposizione di tutti gli elaborati tecnico - amministrativi
necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri  -  nulla osta - autorizzazioni / etc. e la
partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei pareri - nulla osta -
autorizzazioni  /  etc.  che  dovranno  essere  richiesti  a  cura  del  contraente,  nonché
l'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sotto servizi esistenti o previsti nella zona
interessata  dal  progetto  (ENEL, TELECOM, Società  Mulltiservizi,  gas,  acquedotto,
fognatura,  telefoni  di  Stato,  pubblica  illuminazione,  fibre  ottiche,  ecc.)  con la  loro
posizione  planimetrica,  le  caratteristiche  tecniche  e  la  profondità  di  posa  (ove
possibile). 

Sono allegati alle presenti specifiche tecniche i seguenti documenti in formato *.pdf: 

• elenco tavole 
• quadro economico;
• documento di indirizzo alla progettazione

ART. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

 Il corrispettivo presunto posto a base di gara ammonta ad € 583.604,79 per onorario,
spese ed oneri accessori, al netto degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) e IVA di legge
soggetti a ribasso, calcolato ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 così
suddiviso per prestazioni:
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E.22   

FASI PRESTAZIONALE COMPENSI SPESE CORRISPETTIVI

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA 

€ 92.202,11 € 18.512,45 € 110.714,56

PROGET. ESECUTIVA € 67.846,84 € 13.622,37 € 81.469,21

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 82.698,34 € 16.604,27 € 99.302,61

CSE € 43.491,56 € 7.761,90 € 51.253,46

E.13

FASI PRESTAZIONALE COMPENSI SPESE CORRISPETTIVI

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA 

€ 19.528,43 € 3.920,94 € 23.449,37

PROGET. ESECUTIVA € 14.369,98 € 2.885,22 € 17.255,20

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 15.475,36 € 3.107,16 € 18582,52

CSE € 9.211,52 € 1.578,19 € 10.789,71

IA.01

FASI PRESTAZIONALE COMPENSI SPESE CORRISPETTIVI

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA 

€ 3.156,08 € 633,68 € 3.789,76

PROGET. ESECUTIVA € 3.719,67 € 746,83 € 4.466,50

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 4.114,18 € 826,05 € 4.940,23

CSE € 2.817,93 € 704.48 € 3.522,41
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IA.02  

FASI PRESTAZIONALE COMPENSI SPESE CORRISPETTIVI

Progettazione Definitiva € 5.035,41 € 1.011,01 € 6.046,42

Proget. Esecutiva € 5.934,58 € 1.191,55 € 7.126,13

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 6.564,01 € 1.317,93 € 7.881,94

CSE € 4.495,90 € 1.123,97 € 5.619,87

IA.04

FASI PRESTAZIONALE COMPENSI SPESE CORRISPETTIVI

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA 

€ 10.767,33 € 2.161,87 € 12.292,20

PROGET. ESECUTIVA € 12.690,07 € 2.547,92 € 15.237,99

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 14.035,99 € 2.818,16 € 16.854,15

CSE € 9.613,69 € 2.403,42 € 12.017,11

S.04

FASI PRESTAZIONALE COMPENS
I

SPESE CORRISPETTIVI

PROGET. DEFINITIVA € 22.902,51 € 4.598,39 € 27.500,90

PROGET. ESECUTIVA € 12.447,02 € 2.499,12 € 14.946,14

DIREZIONE  LAVORI  E
CONT.

€ 14.604,50 € 2.932,30 € 17.536,80

CSE € 8.298,01 € 2.074,50 € 10.372,51

I corrispettivi  (compensi  e  spese  ed oneri  accessori)  per le  prestazioni  a base  d'asta
ammontano  complessivamente  a  €  583.604,79  (  euro
CINQUECENTOOTTANTATREMILASEICENTOQUATTRO//79)
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ART. 3 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
NEL PERIODO DI  EFFICACIA DEL  CONTRATTO E DETERMINAZIONE
DEI CORRISPETTIVI 

 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art.
106 del Codice.

 I corrispettivi  saranno determinati ai sensi  dell'art.  2 dei presente Capitolato
prestazionale,  nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1710612016, e ridotti
nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario. 

 Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo  devono essere  aggiornati  i  termini  di
esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 5.

ART.  4  –  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  E  DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 L'attività di Responsabile del Procedimento per il servizio indicato in oggetto è
stata  affidata all’ing.  Pietro Selvaggio  funzionario  direttivo del  Dipartimento
BB.CC. e I.S. - Soprintendenza del Mare

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI 
 Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo per il

servizio offerto in sede di gara. 
 Il  pagamento  del  corrispettivo  della  prestazione  oggetto  dell’appalto  sarà

effettuato secondo le  modalità  previste  nel  “Disciplinare  descrittivo”  e  verrà
corrisposto nel rispetto dei termini previsti  dal d.lgs.  9 ottobre 2002, n.  231
come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

 Fatta  salva  la  facoltà  della  Stazione  Appaltante  di  anticipare  la  decorrenza
dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva con
consegna del servizio sotto riserva di legge, il conteggio dei giorni avverrà dalla
data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico e, garantita la
fase di approvazione del progetto definitivo come descritto al successivo punto
5, la decorrenza dei termini per la redazione del progetto esecutivo, partirà dalla
data di approvazione della fase progettuale precedente.

I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

 Progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna
del servizio decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo;

 Direzione lavori e contabilità: intera durata dei lavori comprensivo della fase di
collaudo;

 Coordinamento  per  la  Sicurezza  in  Fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei
lavori fino alla conclusione degli stessi;
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1. Il  termine  di  cui  alla  voce  progettazione  esecutiva  è  soggetto  a  riduzione
secondo quanto indicato in "CRITERI Dl AGGIUDICAZIONE" al presente
Capitolato Prestazionale. 

2. I  termini  di  esecuzione  delle  diverse  prestazioni  decorrono  a  partire  dalla
formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del
Procedimento (RUP). 

3. I  termini  per  l'espletamento  delle  prestazioni  in  fase  di  esecuzione,  sono
calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato
da parte del Responsabile del Procedimento (RUP), e sono determinati dagli
elaborati progettuali e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in
relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non
disciplinato  da  tale  normativa,  da  ordini  specifici  del  Responsabile  del
Procedimento.

4. I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali di cui al punto 1,
sono  da  intendersi  tassativi  e  indifferibili.  Qualora  la  presentazione  degli
elaborati  progettuali  venisse  ritardata  oltre  il  termine  indicato  nel  presente
articolo, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per
giustificati  motivi,  verrà  applicata  una  penale  del  1  (uno)  per  mille
dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno
di  ritardo  che  sarà  trattenuta  dalle  spettanze  del  professionista  fino  ad  un
massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

5. Poiché il progetto definitivo verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti terzi,
l'affidatario  dovrà  avviare  i  contatti  preliminari  con  tali  Enti  in  tempi
strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni nella revisione del
progetto definitivo, fermo restando che la richiesta di parere avverrà sulla base
del progetto definitivo aggiudicatario. 

6. Le scadenze temporali  sopra indicate non tengono conto di eventuali  ritardi
relativi  a  prestazioni  che  non  rientrino  nell'oggetto  del  servizio  o  nella
competenza dell'Affidatario (quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto
e dei preventivi per la sistemazione dei sotto servizi interferenti, acquisizione di
pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati,  verifiche e
validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

7. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle
prescrizioni  contenute  nei  documenti  contrattuali  e  alle  indicazioni  che  gli
verranno  fornite  dal  Responsabile  del  Procedimento  (RUP),  quest'ultimo
procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
l'osservanza delle condizioni disattese.

8. E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere
sospensioni  della  prestazione  qualora  circostanze  particolari  impediscano  la
regolare  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto;  in  tal  caso  il
Committente  dispone  la  sospensione  della  prestazione  compilando  apposito
verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto
la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo
termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi
che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha
facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon
esito dell'incarico stesso. 
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9. Nel caso di  prestazioni  aggiuntive o variazioni,  dovranno essere  aggiornati  i
termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

ART. 6 – STRUTTURA OPERATIVA 

1.  Il  numero  di  professionisti  richiesti  per  l'espletamento  delle  prestazioni  oggetto
dell'appalto  è  di  almeno  n.  4  (quattro) unità  comprendenti  le  seguenti  figure
professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro:

a) n.  1  professionista  responsabile  della  progettazione  e  dell’esecuzione  degli
impianti, in possesso di laurea in Ingegneria specifica (“vecchio ordinamento” o
specialistica o magistrale) ed iscritto al relativo albo nella Sezione A (elettrico
per impianti elettrici o elettrotecnico ex industriale), esperto in efficientamento
energetico;

b) n. 1 professionista responsabile delle attività di progettazione delle opere edili
con esperienza nella manutenzione di edifici monumentali in possesso di laurea
in Architettura specifica (“vecchio ordinamento” o specialistica o magistrale) ed
iscritto al relativo albo nella Sezione A;

c) n.  1  professionista  responsabile  delle  attività  relative  al  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in possesso di idoneo titolo di
studio, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo Professionale
ed in possesso di attestato di formazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008
in corso di validità;

d) n.  1  professionista  responsabile  delle  attività  di  progettazione  degli  impianti
antincendio  e  rilevamento  fumi  con  iscrizione  nell’elenco  del  Ministero
dell’interno  ai  sensi  dell’art.  16  del  d.  lgs.  139  del  8  marzo  2006  come
professionista antincendio;

e) n.  1  professionista  esperto  delle  attività  di  progettazione  relative  ai  percorsi
museali con specifica formazione ed esperienza in museografia;

f) n. 1 professionista responsabile della progettazione delle opere strutturali con
esperienza  nel  calcolo  delle  strutture  e  verifica  strutturale  degli  edifici
monumentali  in  possesso  di  laurea  in  Ingegneria  (“vecchio  ordinamento”  o
specialistica o magistrale) ed iscritto al relativo albo nella Sezione A.

E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali
sopraindicate.

2. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in
appositi  albi,  previsti  dai  vigenti  Ordinamenti  Professionali,  personalmente
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responsabili  e nominativamente indicati  in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione  delle  rispettive  qualificazioni  professionali  ed  estremi  di  iscrizione  al
relativo Ordine professionale. In particolare dovrà essere indicato: 

 Professionista/i che effettuerà/anno la progettazione esecutiva (nel rispetto del
principio di continuità tra progettazione definitiva ed esecutiva); 

 Professionista che effettuerà l'attività di direttore dei lavori; (architetto ai sensi
del vigente Regio Decreto 2537/25 art.52)

 Professionista  incaricato  per  le  prestazioni  di  coordinatore  della  sicurezza
anche in fase di esecuzione avente attestato di formazione ai sensi dell'art. 98
del D.Lgs 81/2008.

3.  È  ammessa  la  partecipazione  anche  di  altri  professionisti  tecnici,  incardinati  o
associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di
cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

4.  Tra  i  professionisti  di  cui  al  comma  1  deve  essere  individuato  il  soggetto
(Professionista  e  persona  fisica)  incaricato  dell'integrazione  tra  le  varie  prestazioni
specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016. 

5. Eventuali sostituzioni dei professionisti  indicati in fase di offerta dovranno essere
motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante. 

6.  Ai sensi  dell’art.  34,  comma 2, del  D.Lgs.  n.  50/2016,  i  servizi  di  architettura e
ingegneria oggetto del presente affidamento devono tener conto dei criteri ambientali
minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali)  di  cui al D.M. 11 gennaio 2017,
Gazzetta Ufficiale n° 23 del 28 gennaio 2017. 

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto
quanto  in  suo  possesso  relativamente  alle  prestazioni  oggetto  d'incarico,  con
particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi
aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque
genere in suo possesso. lI Committente s'impegna, inoltre, a:

 convocare  le  necessarie  riunioni  di  "Coordinamento  dei  sotto  servizi"  in
relazione agli spostamenti o potenziamenti dei sotto servizi; 

 richiedere  i  preventivi  ufficiali  relativi  agli  spostamenti  o  potenziamenti  dei
sotto servizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli
Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro
economico; 
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 ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche
interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

 inoltrare  le  necessarie  richieste  per  l'ottenimento  di  pareri  o  nulla  osta  sul
progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati
facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; 

 garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero
accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso
di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi,  sotto la
propria  responsabilità,  di  collaboratori  per  l'espletamento  dei  sopralluoghi
ritenuto opportuni. 

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

 Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre
tutte  le  modifiche  ritenute  necessarie  dalle  competenti  autorità  alla  quale  il
progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti
dalle normative vigenti fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e
alla  validazione  della  stessa,  senza  che  ciò  dia  diritto  a  speciali  o  maggiori
compensi. 

 Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee firmate
in originale, oltre a dieci copie su supporto elettronico in formato PDF/A o
similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta
(relazioni,  schemi  grafici,  tavole  ecc…)  firmate  digitalmente.  Tutta  la
documentazione  progettuale  dovrà  essere  inoltre  consegnata  su  supporto
elettronico,  anche in formato editabile:  gli  elaborati  testuali  dovranno essere
consegnati in formato editabile TXT  compatibile; gli elaborati grafici dovranno
essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili. 

 In  caso  di  errori  od  omissioni  nella  redazione  del  progetto  esecutivo,  il
Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori,
senza  ulteriori  costi  ed  oneri,  a  scomputo  parziale  o  totale  degli  indennizzi
garantiti dalla polizza assicurativa.

 ART. 9 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione
del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del
Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,
come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle
varianti  ed  aggiunte  che  saranno  riconosciute  necessarie,  senza  che  dall'Affidatario
possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun
modo attribuite all'Affidatario medesimo. 
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ART. 10 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del
subappalto eccetto misurazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Resta,  comunque,
ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

ART. 11 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Finanziamento:

1. Fondo di  Sviluppo e Coesione  -  FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” Cap.
776097

2. Pagamento dei corrispettivi:

a. progettazione  definitiva  –  il  relativo  corrispettivo  verrà  liquidato  a
seguito  di  approvazione  in  linea  tecnica  amministrativa  in  una  unica
soluzione;

b. progettazione  esecutiva  -  il  relativo  corrispettivo  verrà  liquidato  a
seguito  di  approvazione  in  linea  tecnica  amministrativa  in  una  unica
soluzione

c. Direzione  Lavori,  Contabilità  e  C.S.E.:  l’anticipazione  pari  al  20%
dell’importo  relativo  verrà  corrisposto  entro  60  giorni  dalla  data  di
consegna  lavori  previa  presentazione  di  polizza  fidejssoria.  Fino  alla
concorrenza  dell’importo  pari  al  90%  del  valore  dell’incarico  i
pagamenti  intermedi  saranno  commisurati  allo  stato  di  avanzamento
lavori. Si procederà nell’ambito dei pagamenti intermedi, nella misura
del 20% degli  stessi al recupero dell’anticipazione corrisposta.  Il saldo
verrà corrisposto entro 60 giorni dall’approvazione del collaudo.

ART. 12 – SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ed i
costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in
quanto ai sensi del l'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs 81/2008 trattasi di contratto di
prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale.

      Il R.U.P.
Pietro Selvaggio

Il Soprintendente
 Valeria Li Vigni
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