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FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia”

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2020 il giorno 18(diciotto) del mese di
dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei
locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro MARTINEZ, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina
Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto
2020, senza assistenza di testimoni, per avervi 1
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed 11 mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti:

da una parte,



O 1'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la
carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che
interviene ed agisce nel presente Contratto
nella qualita di Soprintendente per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.
Si precisa che di seguito nel presente Contratto la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sara denominata
semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

0 il Signor Antonino RUSSO, nato a XXXXXXX (XX)
11 XX XXXXXX XXXX, che interviene ed agisce

nel presente Contratto nella qualita di
Procuratore speciale del Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa con mandato irrevocabile
all'Impresa Capogruppo e contestuale
conferimento di Procura tra il CONSORZIO
STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.
(Mandataria) - ARCHEXPLORERS S.N.C. DI
LISCIARELLI ANDREA E SUADONI TANIA (Mandante).
Elementi identificativi degli Operatori economici
costituenti dell’Associazione Temporanea di

Imprese:

0 CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A



R.L., corrente 1in Patti (ME), Via Canape,

s.n., P.IVA, codice fiscale e

numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio di

Messina 03509710830, REA ME - 242509.

I1 CONSORZIO in gara ha indicato di concorrere per

le seguenti consorziate:
0 SIE IMPIANTI S.R.L. corrente 1in
Imerese (PA), Contrada Molara,

04240910820, codice fiscale e

Termini

P.IVA

numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio di

Palermo 03751400825, REA PA - 169690;

0 ECOTEKNA S.R.L. corrente in Fonni (NU), Via

Pio XII, 21, P.IVA, codice fiscale e

numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio di

Nuoro 01102170915, REA NU - 75177;

0 ARCHEXPLORERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E

SUADONI TANIA, corrente in Amelia (TR), Via

Delle Rote, 2, P.IVA, codice fiscale e

numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio di Terni

01210310551, REA TR — 80211.

I1 Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con mandato

irrevocabile all'Impresa Capogruppo e contestuale

conferimento di Procura, rogato presso la Dott.ssa

Cristiana Vicari, Notaio in Patti (ME), iscritta al



Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,
Repertorio n. 569, Raccolta n. 361 del 25 novembre
2020, registrata a Messina 11 25 novembre 2020 al
n. 16570, Serie 1T, si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "A".

La Procura speciale alla stipula al Signor Antonino
RUSSO, come sopra identificato, € stata conferita

dalla Signora Marzia CAPORLINGUA, nella qualita di

rappresentante del Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa, in data 15 dicembre 2020, giusta
procura sottoscritta presso la Dott.ssa Cristiana

Vicari, Notaio in Patti (ME), discritta al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,
Repertorio n. 585, che allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "B".

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la
sopra identificata Associazione Temporanea  di
Imprese sara denominata semplicemente APPALTATORE.
Detti comparenti, della cui identita personale e
capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente Contratto, al quale premettono che:

[l Con provvedimento prot. n. 3724 del 25 luglio



2019 il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Roberto MONTICCIOQLO, ai sensi
dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
ha wvalidato 1l progetto esecutivo relativo
alla realizzazione dei “Lavori di recupero e
adeguamento funzionale a polo museale della
sede espositiva del castello arabo-normanno”

in Castellammare del Golfo (TP) ;

[ Con D.D.G. n. 4444 del 16 ottobre 2019,
registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.
ed I.S. 11 giorno 23 ottobre 2019, e stato
approvato in linea amministrativa il Progetto
di che trattasi e per 1lo stesso & stata
disposta la prenotazione d’ impegno di
complessivi € 1.800.000,00 a wvalere sul
Capitolo 776097 per 11 triennio finanziario
2019-2021;

COD. progetto SI 1 18182 - COD. CUP.
G22C17000000001;

[l Nel quadro economico complessivo approvato con

il D.D.G. n. 4444 del 16 ottobre 2019 i
complessivi € 1.800.000,00 risultavano cosi
suddivisi:

0 € 998.581,06 per lavori;



0 € 801.418,94 per somme a disposizione

dell'amministrazione;

[l A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 dal 18 ottobre 2018 wvige 1'obbligo

della gara telematica;

Tale obbligo risulta wvalidamente assolto con
il ricorso alla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Con Determina a contrarre prot. n. 14755 del
17 dicembre 2019, adottata ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n.
13 del 31 gennaio 2012, si e stabilito che le
procedure concorsuali finalizzate alla
selezione dell’Operatore economico cui
appaltare i Lavori in argomento sarebbero
state svolte procedura aperta previa
pubblicazione di bando di gara ex articoli 3,
comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016,
come criterio di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 4 della L.R. 19 luglio 2019 n.
13, quello del minor prezzo e con
l'applicazione del metodo dell'inversione

procedimentale di cui all'articolo 133, comma



8, del D. Lgs. 50/2016 per come introdotto
dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14

giugno 2019, n. 55 - COD. CIG 8376486EES;

L'estratto di gara, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R.
12/2011, per come novellato dall'articolo 24,
comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo
36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016,
e stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 21
agosto 2020;

Sempre in data 24 agosto 2020 tutta la
documentazione tecnico-amministrativa e stata
pubblicata sulla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Al sensi dell’articolo 9, comma 5, della L.R.
12/2011 e successive modifiche ed integrazioni
le procedure di gara sono state espletate
dall’Ufficio Regionale per 1’Espletamento di
Gare d’ Appalto (U.R.E.G.A.) - Sezione
Provinciale di Trapani;

Nelle date del 30 settembre 2020 e del 2
ottobre 2020 presso 1'U.R.E.G.A. - Sezione di

Trapani, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della



L.R. 12/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, per 1’appalto dei Lavori di che
trattasi, ¢ stata celebrata la procedura
concorsuale, giusta verbali che si intendono
parte integrante del presente Contratto;

A conclusione della procedura concorsuale
1'APPALTATORE, come sopra identificato, e
stato individuato quale Operatore economico
aggiudicatario provvisorio con un ribasso del

18,292%;

La sussistenza in capo al sunnominato
APPALTATORE dei requisiti di capacita
economico-finanziaria, tecnica e giuridica ¢
stata verificata positivamente, come risulta
dal provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. n. 13672 del 5 novembre
2020, <che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "C";

In data 6 novembre 2020, giusta Determina
prot. n. 13738, immediatamente efficace ai
sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "D", i

Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5,



del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in
via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che
ha offerto un ribasso del 18,292% e quindi per
un importo contrattuale complessivo di
€ 840.832,37, di cui € 704.642,99 per lavori,
al netto del ribasso d’asta, ed € 136.189,38
per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta;

L'APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la
cauzione definitiva mediante fideiussione
assicurativa del 13 novembre 2020
n. 1027431559 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI
S.P.A., Agenzia n. 1027 di Paterno (CT);
L'APPALTATORE, a garanzia dei rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, e
comunque di quelli espressamente previsti
dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, ha prestato la polizza assicurativa
del 13 novembre 2020 n. 1714294 rilasciata da
ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., Sede di Paterno
(CT), agenzia 099.

L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita



nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, ha presentato il
piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
Al sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del
“Protocollo di Legalita Accordo quadro Carlo

Alberto Dalla Chiesa stipulato i1 12 luglio 2005”7,
la STAZIONE APPALTANTE era tenuta ad acquisire le
informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito, con riferimento agli Operatori
economici costituenti 1'APPALTATORE si segnala
quanto segue.

+ CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A

R.L. (Mandataria) :

Per detto Operatore economico, 1in data 29 ottobre
2020, nell"anmbito delle verifiche propedeutiche
al | " adozione della determna di aggiudicazione
definitiva, a seguito di accesso alla Banca Dati
Nazionale Antinmafia (BDNA) si e accertato che
guesto era stato utilnente iscritto, nel periodo
dall'1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020, presso la
Prefettura di Messina negli elenchi dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a



tentativo di infiltrazione mafiosa, di Cui
all"articolo 1, conmma 52, della Legge 190/2012 e
che nei termni aveva fornmulato istanza di rinnovo
del|l"iscrizione, che all'epoca era in istruttoria.
In tal senso si ricorda che la richiesta di rinnovo
di iscrizione alla white list equivale
all’iscrizione stessa.
Si da atto <che in data odierna per un mal
funzionamento non si €& potuto consumare 1'accesso
telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) finalizzato a verificare lo stato di
iscrizione del CONSORZIO.
Pur tuttavia a seguito di accesso nel sito
ufficiale della Prefettura di Messina si e
verificato che 1'iter di rinnovo dell'iscrizione
del CONSORZIO e ancora in istruttoria.

+ SIE IMPIANTI S.R.L. (Consorziato):
Per detto Operatore economico, 1in data 29 ottobre
2020, nell"anmbito delle verifiche propedeutiche
al | " adozione della determna di aggiudicazione
definitiva, giusta istanza prot. n.
PR PAUTG 0143912 20201029 del 29 ottobre 2020,
inoltrata per il tramite della Banca Dati Nazionale
Antimafia, si sono richieste le informazioni di cui

all’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive



modifiche ed integrazioni.
Si da atto che in data odierna per un mal
funzionamento non si €& potuto consumare 1'accesso
telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) finalizzato a verificare se nel periodo
intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e oggi sia
stata o meno emessa 1l'informazione antimafia
liberatoria relativa alla SOCIETA.

+ ECOTEKNA S.R.L. (Consorziato)
Per detto Operatore economico, giusta istanza
prot. n. PR NUUTG 0060850 20201029 del 29 ottobre
2020, 1inoltrata per il tramite della Banca Dati
Nazionale Antimafia, si SONno richieste le
informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Con successiva nota di pari data il Ministero
dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia ha informato “ CHE A
CARICO DELLA SUINDICATA ECOTEKNA S.R.L. E DET
RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 85 DEL DLGS.
159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE
DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI
ALL'ART. 67 DEL DLGS. 159/2011 NE LE SITUAZIONI DI
cUI ALL'ART. 84, COMMA 4, E DELL'ART. 91, COMMA

6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO”.



A proposito di tale informazione si segnala che
questa a mente dell'articolo 86, comma 2, del
D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni ha wvalidita di 12 mesi dalla data di
sua emissione.

+ ARCHEXPLORERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E

SUADONI TANIA (Mandante)

Per detto Operatore economico, in data 29 ottobre
2020, nell"anmbito delle verifiche propedeutiche
all'adozione della determna di aggi udi cazi one
definitiva, giusta istanza prot. n.
PR _TRUTG 0056957 20201029 del 29 ottobre 2020,
inoltrata per il tramite della Banca Dati Nazionale
Antimafia, si sono richieste le informazioni di cui
all’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si da atto che in data odierna per un mal
funzionamento non si potuto consumare 1l'accesso
telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) finalizzato a verificare se nel periodo
intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e oggi sia
stata o meno emessa l'informazione antimafia
liberatoria relativa alla SOCIETA.
In data odierna, giusta visure effettuate presso

il Casellario delle annotazioni riservate



dell’Autorita Nazionale Anticorruzione, si e avuta
conferma che per gli Operatori economici
costituenti 1'APPALTATORE non sussistono, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, motivi ostativi a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

Vista la nota prot. n. 16007 del 18 dicembre 2020
con la quale i1l Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto MONTICCIOLO chiede di procedere alla
stipula del Contratto.

Relativamente alla circostanza che non si ha
contezza sulla conclusione dell'iter di richiesta
di talune informazioni antimafia, come sopra
riportate, si segnala che il Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Roberto MONTICCIOLO, come
risulta nella nota prot. n. 16007 del 18
dicembre 2020, chiede di procedere
..... avvalendosi della possibilita di stipula,
anche in assenza dell'informazione antimafia
liberatoria, per come offerta e alle condizioni di
cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni”.
Pertanto si procede alla stipula del Contratto
sotto condizione risolutiva ed in tal senso

1’ APPALTATORE viene reso edotto ed accetta che




questa STAZIONE APPALTANTE, qualora relativamente
al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.,
alla Societa SIE IMPIANTI S.R.L. e alla Societa
ARCHEXPLORERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E
SUADONI TANIA pervenga un’informazione antimafia
attestante la sussistenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive
modifiche ed 1integrazioni, nonché, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, dello
stesso Decreto, un’informativa antimafia attestante
la sussistenza di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le
scelte e gli indirizzi delle societa o 1imprese,
come 1indicati dall’articolo 84, comma 4, del
Decreto 1in argomento, procedera a recedere dal
Contratto fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per 1’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite.

Al sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma
4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni la facolta di recesso verra applicata

anche quando gli elementi relativi ai tentativi di



infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto.

Tutto cid premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Contratto, tra i comparenti
come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:

Art. 1)- La STAZIONE APPALTANTE concede
all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,

1’ appalto per 1l’esecuzione dei "“Lavori di recupero

e adeguamento funzionale a polo museale della sede

espositiva del castello arabo-normanno” in
Castellammare del Golfo (TP), lavori meglio
descritti e compiutamente specificati nel

Capitolato Speciale d’ Appalto che, siglato
digitalmente dall’APPALTATORE in segno di integrale
accettazione, e parte integrante del ©presente
Contratto.

Parimenti e parte integrante del presente Contratto

l'elenco prezzi, anch'esso siglato digitalmente
dall’ APPALTATORE in segno di integrale
accettazione.

L"APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti

a questo allegati o da questo richiamati, nonché



all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento € il seguente: 8376486EES8;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento e il seguente: G22C17000000001.
Art. 2) - L’ importo contrattuale complessivo
ammonta ad € 840.832,37 di cui € 704.642,99 per
lavori, al netto del ribasso d’asta del 18,292%,
ed € 136.189,38 per gli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta.

L’ importo contrattuale & al netto dell’I.V.A. ed e
fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3)- L’'APPALTATORE dichiara di accettare ed
assumere 1incondizionatamente il presente appalto,
alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto
con particolare riferimento a quanto riguarda la
ritardata ultimazione dei lavori, 1la contabilita
finale e collaudo e condizioni normative e
retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara 4inoltre di riconoscere sufficientemente

remunerativi i prezzi.



Non ricorrendo la precondizione di cui
all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs.
50/2016, non ¢é& ammesso procedere alla revisione
prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto e disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggli e Regolamenti 1in wvigore nell'ambito della
Regione Siciliana e procede alle condizioni
specificate nel D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle
parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano

oggetto del presente appalto, 1"APPALTATORE si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli
operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per 1l tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano
1"APPALTATORE anche se non sia aderente alle

associazioni stipulanti, receda da esse e



indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
caso di 1inadempienza agli obblighi precisati nel
presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
1'Ente Appaltante medesimo comunichera
all’ APPALTATORE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento
di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento di
cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, 1’APPALTATORE non pud né
opporre eccezioni all'Ente Appaltante né puod
richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui
trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei

modi e nei termini indicati all’articolo 17 del



Capitolato Speciale d’Appalto.

All1’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalita
indicate dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.

50/2016, verra corrisposta un'anticipazione
sull'importo contrattuale.

Art. 6)- 1'APPALTATORE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L"APPALTATORE si impegna altresli a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante,
della notizia dell’inadempimento della ©propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per 1 wvari stati di
avanzamento saranno emessi sul conto corrente
dedicati indicati dall’APPALTATORE intrattenuti

presso:

* 3) 1'istituto bancario XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Agenzia di XXXXXXXX (XX), IBAN
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato a
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A
R.L. sul quale opera la Signora:

*+ Marzia CAPORLINGUA, nata a XXXXXXX (XX) 1l XX

20



):0:9.0:0.0:0.0:¢ XXXX, codice fiscale
XX XX XXX XXXXXXXXX, nella qualita di Legale
rappresentante e amministratore unico del
R.T.I;
Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare 1 seguenti codici -
COD. CUP. G22C17000000001 - COD. CIG 8376486EES.
Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno
inviate presso la sede legale dell’ APPALTATORE.
L’ APPALTATORE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1'eventuale variazione del conto

corrente dedicato.

Art. 7) - I1 tempo utile per dare ultimate le
precitate opere viene stabilito in 545
(cinquecentoquarantacinque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’'APPALTATORE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire 1 lavori a perfetta regola
d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le
istruzioni della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando
altresi tutti 1 provvedimenti e tutte le cautele
atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle

persone ed alle cose.
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Art. 9)- E esclusa la competenza arbitrale. Le
parti espressamente convengono che foro competente
per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto e quello di Trapani.

Art.10)- Il presente Contratto e sottoposto alla
condizione sospensiva di cui all'articolo 32, comma
12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto l'esecuzione dello stesso potra avere
inizio solo dopo che questo sara divenuto efficace.
E comunque impregiudicata la possibilita che 1la
STAZIONE APPALTANTE, in casi d'urgenza, ex
articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ne
chieda l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni
di cui all'articolo 32, comma 13, del D.Lgs.

50/2016.

Art.11) - Ai sensi di quanto previsto nella
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31
gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di Legalita
sottoscritto in data 12 1luglio 2005, cosi come
integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,

si pattuisce quanto segue:
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I1 Signor Antonino RUSSO, nella suesposta
qualita, si obbliga, per la Signora Marzia
CAPORLINGUA, Rappresentante del Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa, espressamente a
comunicare, tramite 11 Responsabile Unico del
Procedimento, quale titolare dell’Ufficio di
Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e
all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici:
lo stato avanzamento dei lavori, 1’oggetto,
1’ importo e la titolarita dei contratti
derivati, quali nolo e le forniture, nonché 1la
modalita di scelta dei contraenti e il numero e
le qualifiche dei lavoratori da occupare;

E fatto divieto all'APPALTATORE di subappaltare
lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese
partecipanti alla gara, con avvertenza che in
caso contrario tali subappalti non saranno
autorizzati;

il Signor Antonino RUSSO, nella suesposta
qualita, si impegna, per la Signora Marzia
CAPORLINGUA, Rappresentante del Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa, a conformare 1 ©propri
comportamenti ai principi di lealta, trasparenza
e correttezzay;

il Signor Antonino RUSSO, nella suesposta
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qualita, si obbliga, per la Signora Marzia
CAPORLINGUA, Rappresentante del Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa, espressamente a segnalare
alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarita o distorsione durante
1’ esecuzione del Contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque ©possa
influenzare le decisioni relative alla
realizzazione dei lavori;

- 11 Signor Antonino RUSSO, nella suesposta
qualita, si obbliga, per la Signora Marzia
CAPORLINGUA, Rappresentante del Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa, altresi, espressamente a
collaborare con le forze di polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste
di tangenti, pressioni per indirizzare
1’assunzione di personale o 1’affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti
e/o furti di Dbeni personali o 1in cantiere e
altre fattispecie similari riconducibili
all’attivita svolta).

Art. 12) - In esito alle misure e agli adempimenti

previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione
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Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2020/2022

si da atto che 1’APPALTATORE ha reso le seguenti

dichiarazioni inerenti:

* T'adesione al Patto di integrita negli
affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT
2020/2022, dichiarazione resa gia 1in fase di
gara e che e parte integrante del presente
Contratto;

* 11 Monitoraggio dei rapporti tra
Amministrazione e soggetti esterni di cui al
paragrafo 4.14 del PTPCT 2020/2022;

Art. 13)- Le PARTI concordemente danno atto che
1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del profilo committente di questa stazione
appaltante:

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
- Sottosezione “Bandi di gara e contratti” alla

voce “contratti”.
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Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di
registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dell’ APPALTATORE e per esso 1l Signor Antonino
RUSSO, nella suesposta qualita, per la Signora
Marzia CAPORLINGUA, Rappresentante del
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dichiara di
accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione cosi come disposto dalla Legge
27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed
integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 1’APPALTATORE dichiara di essere
soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Contratto, che si attesta
non essere in contrasto con 1’ ordinamento
giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da
me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici,
che consta di numero 27 (ventisette) pagine, oltre
gli allegati, alle PARTI comparenti come sopra
costituite e che da me richiesto 1lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, ho

presenziato all’apposizione delle firme digitali,

26



oltreché apporre io stesso la mia.
Le PARTI mi dispensano dal dare lettura degli
allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to il Signor Antonino RUSSO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale &
detenuto e visionabile presso I'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ —
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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