REP. 1483

Fondo Edifici di Culto

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2021 il giorno 2 (due) del mese di marzo a
Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della
Soprintendenza per 1 Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani;

Innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina
Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto
2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed il mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti:

da una parte,

[0 1'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la

carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che



interviene ed agisce nel presente Atto nella
qualita di Soprintendente per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani;
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827,
di seguito nel presente Atto denominata
semplicemente STAZIONE APPALTANTE;
e dall'altra,

0 Il Sig. Gaspare DI GIORGI, nato ad XXXXXX (XX)
11 XX XXXXXX XXXX ed ivi residente, in Via XXX
XXXKXKX KXXXKXXXX, XX, che interviene ed agisce
nel presente Atto nella qualita di Legale
Rappresentante della Societa DI.BI.GA
COSTRUZIONI S.A.S., corrente in Alcamo (TP),
Via Pina Bernardo, 36, Partita I.V.A., Codice
Fiscale e numero d’iscrizione alla Camera di
Commercio di Trapani 02510310812, REA TP -
176532, di seguito nel presente Atto
denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti, della cuili identita personale e
capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente Atto, al quale premettono che:

- Con nota del 10 agosto 2020, avente protocollo

n. 6961, il Ministero dell'Interno -



Dipartimento per le Liberta Civili e
1'Immigrazione - Direzione Centrale per
1'"Amministrazione del Fondo Edifici di Culto -
Area III Conservazione e Restauro dei Beni del
Patrimonio, ha chiesto alla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani di volere procedere, ai
sensi della normativa vigente, all'affidamento
dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di
alcune zone del prospetto prospiciente 1la via
Giacomo Tartaglia della Chiesa di San Francesco
d'Assisi” in Trapani per 1'importo complessivo
di euro 39.781,10 oltre I.V.A. ed oneri di
legge;

Con provvedimento prot. n. 15058 del 1 dicembre
2020 11 Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Bartolomeo FIGUCCIO, ai sensi
dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
ha wvalidato il progetto esecutivo relativo ai
Lavori di che trattasi per un importo
complessivo di € 39.781,10 di cui € 29.905,61
posti a base d'asta, € 9.875,49 per gli oneri
per la sicurezza, non oggetto dell’offerta di

ribasso.

COD. CUP. G91G20000430001 - COD. CIG 8545260B9F;



Con Determina a contrarre prot. n. 15293 del 3
dicembre 2020, adottata aili sensi dell’articolo
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo
29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio
2012, che si allega al presente Atto
costituendone parte integrante sub “A”, si &
stabilito che per la realizzazione dei Lavori di
che trattasi, ricorrendo le condizioni di cui
all'articolo 36, comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di
cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, si sarebbe fatto ricorso all'istituto
dell'affidamento diretto, individuando,
contestualmente, il sopra identificato
APPALTATORE che, con mail acquisita al
protocollo generale della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani al n. 14992 del 30 novembre
2020, si & dichiarato disponibile ad effettuare
l'intervento dietro il corrispettivo complessivo
di € 36.790,54 oltre I.V.A. ed oneri di legge,
(dopo ribasso applicato d'ufficio del 10% sulla
base d'asta al netto degli oneri della
sicurezza), a sua volta ripartito in

€ 26.915,05 per lavori al netto del ribasso



d'asta ed € 9.875,49 per oneri della sicurezza;

L'operativita di succitata Determina e stata
vincolata alla preventiva verifica della
sussistenza in capo all'APPALTATORE sia dei
requisiti di ordine generale di cui

all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 che dei

requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali necessari all'esecuzione delle
opere;

La sussistenza in capo all'APPALTATORE di detti
requisiti e stata verificata positivamente, come
risulta dal provvedimento del Responsabile Unico
del Procedimento prot. n. 2688 dell'l marzo
2021, che si allega al presente Atto
costituendone parte integrante sub. "B";
L'"APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la cauzione
definitiva mediante fideiussione assicurativa
del 11 dicembre 2020 n.28020016575 rilasciata da
TOKIO MARINE EUROPE S.A., Rappresentanza
Generale per 1'Italia, sede di Milano, Via
Torino n. 2;

L'APPALTATORE, a garanzia dei rischi di

esecuzione da qualsiasi <causa determinati, e



comunque di quelli espressamente previsti
dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
ha prestato 1la polizza assicurativa del 18
dicembre 2020 n. 1726559 emessa da ELBA
ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia AELLE di Genova,
Via XX Settembre n. 26;

L'APPALTATORE, ha presentato il piano operativo
di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;

Riguardo alle preventive verifiche ex D.Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni
si da atto che 1'importo contrattuale, ai sensi
dell'articolo 83, comma 3 lettera e) del D.Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni,
non rientra nell'ambito di applicazione della
documentazione antimafia, si da atto che 1la
Societa DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. ha reso auto
certificazione sostitutiva antimafia ai sensi
dell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ove ha

A\Y

dichiarato che nei propri confronti non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto”.

Dato atto che con nota prot. n. 2688 dell'l

marzo 2021 il Responsabile Unico del

Procedimento ha trasmesso la documentazione



necessaria alla stipula del presente Contratto
d'appalto.
Tutto cid premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Atto, tra i1 comparenti come
sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:
Art. 1) - La STAZIONE APPALTANTE concede
all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
1’ appalto per l’esecuzione dei “Lavori urgenti per
la messa in sicurezza di alcune zone del prospetto
prospiciente la via Giacomo Tartaglia della Chiesa
di San Francesco d'Assisi” in Trapani,
Nello specifico detti lavori riguardano:

21.01.25 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in
cui si eseguono 1 lavori o nella discarica del com-
prensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edi-
ficato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabi-
le, compreso 11 nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.

21.09.01 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate,
da realizzarsi con malta a base di calce idraulica
e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in
alto, la movimentazione del materiale sino al luogo
dell'intervento, e quanto altro occorre per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni
m? e per ogni cm di spessore.



21.09.05.002 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)
- Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante
realizzato con malta di pura calce idraulica certi-
ficata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di
sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva
granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recu-
peri architettonici, dello spessore finito non su-
periore a 20 mm, costituito da un primo strato (ar-
ricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un
secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore
a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti se-
sti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per la formazione di
spigoli e angoli, e qualungue altro onere e magi-
stero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. Per esterni.

21.09.06.002 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)
- Fornitura e posa in opera di strato di finitura
con intonaco traspirante composta da malta ad al-
tissima porosita e traspirabilita a base di pura
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extra-
fine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva
granulometrica da 0,1 + 1 mm per restauri e recupe-
ri architettonici, dello spessore finito non supe-
riore a 3 mm, steso in opera a due riprese con fi-
nitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su
pareti verticali od orizzontali, compreso 1'onere
per la formazione di spigoli e angoli, e qualungue
altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Per esterni.

21.09.08 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Fornitura e <collocazione di rete porta intonaco
realizzata con filati di vetro con grammatura da 70
a 155 g/m? anche colorata, per armatura di intonaci
interni ed esterni, collocata in opera compresi i
tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte.

26.01.01.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)
- (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Appronta-
mento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione
e controllo per 1 primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costitui-
to in opera compreso il carico al deposito, il tra-
sporto sul posto, lo scarico in cantiere, 1l mon-



taggio, 1 pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di col-
legamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi af-
finché il ponteggio sia efficacemente assicurato
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con di-
sposizione di ancoraggio a rombo, compreso la reda-
zione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso 1'illuminazione, 1 teli di protezione e le
mantovane. Munito dell'autorizzazione ministeriale
di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base e per 1
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio.

26.01.02 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in
elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m
3,50, costituito in opera compreso i pianali in le-
gno o metallo, le tavole ferma piede, 1 parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio
a rombo, compreso la segnaletica, il controllo del-
la stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel ri-
spetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso 1'illuminazione. Per ogni m? di ponteggio
in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopo 1 primi 30 giorni.

26.01.03 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui
alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere,
il trasporto e lo scarico al deposito. Per ogni m?
di ponteggio in opera misurato dalla base.

26.01.13 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione
a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magi-



stero per dare 1l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la du-
rata dei lavori.

26.01.15 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o
reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera
con ogni onere e magistero, misurata per ogni m? di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei la-
vori e compresa la manutenzione ed eventuale sosti-
tuzione.

26.01.17 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente
ancorata a struttura portante in legno o tubo-giun-
to convenientemente ancorati a terra e lamiera on-
dulata o grecata metallica opportunamente fissata a
correnti in tavole di abete dello spessore minimo
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro qua-
drato per tutta la durata dei lavori.

26.01.46 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361
con 2 punti di aggancio: dorsale a D 1in acciaio
zincato e sternale tramite anelli a nastro da col-
legare con moschettone - Cinghie in poliestere da
45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle
con fibbie di aggancio.

26.01.53 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con
assorbitore di energia, realizzato in corda di po-
liammide @ 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impal-
cature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

26.01.56 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN
362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza
alla rottura > 23 kN.

26.02.06 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Dispersore per impianto di messa a terra con profi-
lato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: la manuten-
zione e le revisioni periodiche; 11 montaggio,
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la di-
chiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza

10



del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazio-
ni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

26.02.08 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Corda in rame nudo, direttamente interrata, di se-
zione 35 mm?, per impianti di messa a terra, con-
nessa con dispersori e con masse metalliche, com-
preso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodi-
che; 11 montaggio e 1'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo neces-
sario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la
durata delle lavorazioni.

26.03.02.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)
- Segnaletica da cantiere edile, in materiale pla-
stico rettangolare, da impiegare all'interno e al-
l'esterno del cantiere, indicante varie raffigura-
zioni, forniti e posti 1in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede il se-
gnale al fine di assicurare un'ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei la-
voratori; i1 sostegni per 1 segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e 1l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' 1inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la dura-
ta del lavoro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigi-
do, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

26.03.04 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o
rosso con alimentazione a batterie ricaricabili,
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in ope-
ra. Sono compresi: 1l'uso per la durata della fase
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per
tutto i1l periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza; 1'allon-
tanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compre-
so quanto altro occorre per 1l'utilizzo temporaneo
del lampeggiante. Per la durata della fase di lavo-
ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavorato-
ri.

11



26.06.01 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e
validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad
alta densita, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore,
fornito dal datore di lavoro e usato continuativa-
mente dall'operatore durante le lavorazioni inter-
ferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei la-
vori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presen-
za di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

26.06.02 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Occhiali protettivi con marchio di conformita per
la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri-
gliatrici, tagli con 1l'uso del flessibile (frulli-
no), della sega circolare, lavori insudicianti,
ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'ope-
ratore durante 1le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1'uso per la durata dei lavori; la veri-
fica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavo-
razioni interferenti previste dal Piano di Sicurez-
za e Coordinamento.

26.06.04 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149
FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l1'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso
durante tutto il periodo dell'utilizzo del disposi-
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previ-
ste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

26.06.07 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Guanti di protezione termica, con resistenza ai ta-
gli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici
con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del disposi-
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previ-
ste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo
di utilizzo al paio.
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26.06.10.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019)
- Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria
III di rischio, marchio di conformita, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzio-
ne durante tutto 11 periodo dell'utilizzo del di-
spositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di wutilizzo mensile al paio. con tensione
massima di utilizzo 1000 V.

26.06.13 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con
marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 forni-
ta dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
1l'uso per la durata dei lavori; la verifica e 1la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interfe-
renti previste dal Piano di Sicurezza e Coordina-
mento.

26.07.07 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) -
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
alta densita. Il bagno deve essere dotato di due
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita ne-
cessaria per i1l risciacquo del WC, azionabile tra-
mite pedale a pressione posto sulla pedana del box.
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, 1l'uso del-
l'autogru per la movimentazione e la collocazione,
gli oneri per la periodica pulizia ed 1 relativi
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magi-
stero per dare 1l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per
tutta la durata del cantiere. Per ogni mese d'im-

piego.

ANP.0l1 - Accuratissima dismissione di intonaci sia
interni che esterni, di qualsiasi spessore cadenti
o fatiscenti, a ricoprimento delle superfici parie-
tali sia lisce che sagomate, rette, curve o incli-
nate, a qualsiasi altezza eseguito a mano o con
l'ausilio di piccoli attrezzi meccanici e comungque
fino al vivo della muratura od a quello eventual-
mente indicato dalla D.L., da eseguirsi anche a
tratti su volte e soffitti. L'onere e comprensivo
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della raccolta, della discesa e del carico deil ma-
teriali di risulta sul cassone di raccolta e del
trasporto dello stesso e di quanto altro necessario
per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a
regola d'arte.

Contestualmente dall'APPALTATORE vengono siglati,
in segno di integrale accettazione, il Foglio Patti
e Condizioni e 1'Elenco Prezzi che sono parte
integrante del presente contratto.

Dall'APPALTATORE vengono anche controfirmati 1la
Relazione tecnica ed il Computo metrico.
L'APPALTATORE si 1impegna ad 1inserire, a proprie
spese, nel cartello esposto all'esterno del
cantiere di lavoro, 1'indicazione che trattasi di
opere eseguite su un bene appartenente al Fondo
Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e
finanziate dal Fondo medesimo.

L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento e il seguente: 8545260B9F;
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b) il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento € il seguente: G91E20000430001.
Art. 2) - L’ importo contrattuale complessivo

ammonta ad € 36.790,54 di cui € 26.915,05 per
lavori, al netto del —ribasso d’asta d'ufficio del
10,0000%, ed € 9.875,49 per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Detto importo € al netto dell’I.V.A. ed e fatta
salva la ligquidazione finale.

A\Y

Il Contratto e stipulato a misura” per come
definito dall'articolo 3, comma 1 lettera eeee),
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 3)- L’APPALTATORE dichiara di accettare ed
assumere incondizionatamente il presente appalto,
alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni con
particolare riferimento a quanto riguarda la
ritardata ultimazione dei lavori, la contabilita
finale e collaudo e condizioni normative e
retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara 1inoltre di riconoscere sufficientemente
remunerativi i prezzi.

Non ricorrendo la precondizione di cui

all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs.

50/2016, non €& ammesso procedere alla revisione
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prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto € disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggli e Regolamenti 1in vigore nell'ambito della
Regione Siciliana e procede alle condizioni
specificate nel D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle
parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano

oggetto del presente appalto, 1’APPALTATORE si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli
operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano
1’ APPALTATORE anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti, receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
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caso di 1inadempienza agli obblighi precisati nel
presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
1'Ente Appaltante medesimo comunichera
all'APPALTATORE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sul pagamenti
in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento
di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento di
cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, 1’APPALTATORE non pud né
opporre eccezioni all'Ente Appaltante né puod
richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui
trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei
modi e nei termini indicati all’articolo 13 del
Foglio Patti e Condizioni.

Art. 6)- L'APPALTATORE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
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136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L'APPALTATORE si impegna altresl a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, quale stazione appaltante,
della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
Gli ordinativi di pagamento per i wvari stati di
avanzamento saranno emessi sul conto corrente
dedicato indicato dall’APPALTATORE intrattenuto
presso 1'Istituto bancario XXKXKXXKXX XXKXKXXKXKXX,
Agenzia/Filiale di Alcamo (TP), IBAN
XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sul quale opera il
Sseguente soggetto:

+ Gaspare DI GIORGI, nato ad XXXXXX (XX) il

XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD.
CUP. G91G20000430001 - COD. CIG 8545260B9F - CODICE
FISCALE MINISTERO DELL'INTERNO 97051910582 - CODICE
UNIVOCO DELL'UFFICIO LIQUIDATORE - 8WPFPC.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno

inviate presso la sede legale dell’ APPALTATORE.
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L"APPALTATORE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1l'eventuale wvariazione del conto
corrente dedicato.

Art. 7) - L'inizio dei lavori potra avvenire
solamente dopo la verifica della regolarita degli
atti, 1'approvazione del contratto nei casi
previsti dalla legge, nonché 1'impegno della spesa
a carico del bilancio del Fondo Edifici di Culto.
Art. 8) - TI1 tempo utile per dare ultimate le
precisate opere viene stabilito in 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- L’APPALTATORE si impegna a garantire, per
tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da
atti wvandalici delle opere d’arte custodite nella
Chiesa, curando 1’attivazione, ove possibile ed a
proprie spese, di impianti d’allarme collegati con
le forze dell’ordine ovvero di servizi di
guardiania.

Il Signor Gaspare DI GIORGI nella qualita di Legale
Rappresentante della Societa DI GIORGI COSTRUZIONI

S.A.S. per espressa accettazione delle clausole

contenute nel presente articolo.
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Art. 10)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola
d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le
istruzioni della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando
altresl tutti 1 provvedimenti e tutte le cautele
atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle
persone ed alle cose.
Art. 11)- E esclusa la competenza arbitrale. Le
parti espressamente convengono che foro competente
per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto € quello di Trapani.
Art.12)- Ai sensi di quanto previsto nella
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31
gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di Legalita
sottoscritto in data 12 1luglio 2005, cosl come
integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,
si pattuisce quanto segue:
A. TI1 Sig. Gaspare DI GIORGI nella qualita si
obbliga espressamente a comunicare, tramite
il Responsabile Unico del Procedimento, quale
titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori

alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio
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Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato
avanzamento dei lavori, 1’oggetto, 1'/importo
e la titolarita dei contratti derivati, quali
nolo e le forniture, nonché la modalita di
scelta dei contraenti e 11 numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare;

E fatto divieto alll’ APPALTATORE di
subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad
altre Imprese, con avvertenza che 1in caso
contrario tali subappalti non saranno
autorizzati;

I1 Sig. Gaspare DI GIORGI, nella qualita,
nell’esecuzione dei lavori si 1impegna a
conformare 1 propri comportamenti ai principi
di lealta, trasparenza e correttezza;

I1 Sig. Gaspare DI GIORGI, nella qualita, si
obbliga espressamente a segnalare alla
Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarita o distorsione durante
1"esecuzione del Contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla
realizzazione dei lavori;

I1 Sig. Gaspare DI GIORGI, si obbliga,

altresi, espressamente a collaborare con le
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forze di polizia, denunciando ogni tentativo

di estorsione, intimidazione o)
condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l"assunzione di personale o

1l"affidamento di subappalti a determinate

imprese, danneggiamenti e/o furti di Dbeni

personali o in cantiere e altre fattispecie

similari riconducibili all’attivita svolta).
Art. 13) - In esito alle misure e agli adempimenti
previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza della Regione
Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2020/2022
si da atto che i1 CONTRAENTE, preventivamente alla
stipula del presente Contratto d'appalto, ha reso
le seguenti dichiarazioni:

# Dichiarazione relativa al Patto di integrita
negli affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del
PTPCT 2020/2022;

+ Dichiarazione relativa al Monitoraggio dei
rapporti tra Amministrazione e soggetti
esterni di cui al paragrafo 4.14 del PTPCT
2020/2022;

Art. 14)- Le Parti concordemente danno atto che

1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
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previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione bandi di gara e contratti.

Art. 15)- Tutte le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di
registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dell’ APPALTATORE e per esso 11 Sig. Gaspare DI
GIORGI, nella qualita, dichiara di accettarle senza
diritto di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione cosi come disposto dalla Legge
27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed
integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 1"APPALTATORE dichiara di essere
soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Atto, che si attesta non
essere 1in contrasto con 1’ordinamento giuridico,
compilato da persona di mia fiducia, da me diretta,

con l'ausilio di strumenti informatici, che consta
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di numero 24 (ventiquattro) ©pagine, oltre gli
allegati, alle Parti comparenti come sopra
costituite e che da me richiesto 1lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, ho
presenziato all’apposizione delle firme digitali,
oltreché apporre io stesso la mia.

Le Parti mi dispensano dal dare lettura degli
allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Sig. Gaspare DI GIORGI - N.OQ.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale &
detenuto e visionabile presso 1'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ -
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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