REP. 14091

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANT

FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia”

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2022 il giorno 3(tre) del mese di agosto a
Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della
Soprintendenza per 1 Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro MARTINEZ, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina

Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto



2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed 11 mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti:

da una parte,

O 1'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la
carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che
interviene ed agisce nel presente Contratto
nella qualita di Soprintendente per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.
Si precisa che di seguito nel presente Contratto la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sara denominata
semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

O TI1 Sig. Antonino NAVARRIA, nato a XXXXXXX (XX)
11 XX XXXXXXXX XXXX, che interviene ed agisce
nel ©presente Contratto nella qualita di
Rappresentante Legale della Societa RE.CO.GE.
S.R.L.

Elementi identificativi dell'Operatore economico:

+ RE.CO.GE. S.R.L., corrente 1in Paterno (CT),

Contrada Tre Fontane, Zona industriale

bretella A, s.n., P. I.V.A. 04417231000,



codice fiscale e numero d’iscrizione alla
Camera di Commercio di Catania 02755770870,
REA CT - 269985.
Si precisa che di seguito nel presente Contratto la
sopra identificata Societa sara denominata
semplicemente APPALTATORE.
Detti comparenti, della cui identita personale e
capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente Contratto, al quale premettono che:

0 Con D.D. n. 1394 del 4 ottobre 2021, emesso
dalla Ragioneria Generale della Regione
Siciliana, si & provveduto ad iscrivere in
termini di competenza e di cassa la somma
€ 1.293.097,83 a valere sul Capitolo 776097
per il triennio finanziario 2021/2023 per la
realizzazione dell'intervento denominato
“"Riqualificazione funzionalizzazione e
renderizzazione dei resti del tempio di Venere
Ericina” in Erice (TP);

[ Con provvedimento prot. n. 14329 del 7 ottobre
2021 1l Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto MONTICCIOLO, ai sensi

dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,



COD.

ha wvalidato 11 progetto esecutivo relativo
alla realizzazione dell'intervento
“"Riqualificazione funzionalizzazione e
renderizzazione dei resti del tempio di Venere
Ericina” in Erice (TP);,

CUP. G52C17000100001;

Per l'appalto dei Lavori oggetto del presente

contratto & stata ©prevista una ©provvista

economica a supporto di € 945.595,39 cosi

suddivisi:

0 € 836.641,81 per lavori soggetti a ribasso
d'asta;

0o € 108.953,58 per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 dal 18 ottobre 2018 wvige 1'obbligo

della gara telematica;

Tale obbligo risulta wvalidamente assolto con

il ricorso alla piattaforma “SITAS e

procurement” della Regione Siciliana, con la

quale, nella sezione Appalti Telematici & stata

possibile la selezione degli operatori

economici, nella sezione di consultazione

Operatori Economici/Pubblicita bandi di gara,



atti e documenti per la presentazione delle
offerte e per tutte le notizie relative agli
appalti della Regione Siciliana, ai sensi
dell’art.29 c.l1 D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
I1 portale assolve agli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013
(“Decreto Trasparenza”), come modificato dal
D.Lgs. n. 97/2016 proprio 1in materia di
obblighi di pubblicazione ai fini della
trasparenza, e ss. mm. e ii;

Con Determina a contrarre prot. n. 14858 del
19 ottobre 2021, adottata ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n.
13 del 31 gennaio 2012, si e stabilito che le
procedure concorsuali finalizzate alla
selezione dell’Operatore economico cui
appaltare i Lavori in argomento sarebbero
state svolte ricorrendo all'istituto della
procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara secondo le disposizioni
previste nella disciplina sostitutiva
dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, per  come
introdotta dall'articolo 1 della legge n. 120

del 2020, sostituita dall'art. 51 della legge



n. 108 del 2021, come criterio di
aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 36,
comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, dovra
applicarsi quello del minor prezzo;

Per l'affidamento dei Lavori in parola si e
fatto, altresi, riferimento alle Linee Guida
ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
recanti “Procedure per 1'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorita
Nazionale Anticorruzione con delibera
n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate
con delibera n. 636 del 10 1luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019 n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55;

Gli Operatore Economici sono stati
selezionati, 1in numero di 10, secondo le
disposizioni previste nella disciplina
sostitutiva dell'articolo 36 del D.Lgs.
50/2016, per come introdotta dall'articolo 1
della 1legge n. 120 del 2020, sostituita

dall'articolo 51 della legge n. 108 del 2021,



tra quelli iscritti all’Albo della Regione
Siciliana relativo a lavori, servizi e
forniture, istituito, nel rispetto di quanto
disciplinato dall’articolo 36 del D.Lgs.
50/2016, dall’Assessore per le Infrastrutture
e la Mobilita, giusta D.A. n. 14/Gab. del 25
marzo 2021, pubblicato sulla GURS n. 16 -
Parte Prima — del 16 aprile 2021;

in data 20 ottobre 2021 tutta la
documentazione tecnico-amministrativa e stata
pubblicata sulla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Nelle date del 5 e 12 novembre 2021 presso la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi
dell'articolo 9, comma 6, della L.R. 12/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, ©per
1’appalto dei Lavori di che trattasi, e stata
celebrata 1la procedura concorsuale, giusta
verbali che si intendono parte integrante del
presente Contratto;

A conclusione della procedura concorsuale
1'APPALTATORE, come sopra identificato, e
stato individuato quale Operatore economico

aggiudicatario provvisorio con un ribasso del



34,125%;

In data 16 novembre 2021, giusta Determina
prot. n. 16399, non efficace ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "A", 1
Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in
via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che
ha offerto un ribasso del 34,125% e quindi per
un importo contrattuale complessivo di
€ 660.091,37, di cui € 551.137,79 per lavori,
al netto del ribasso d’asta, ed € 108.953,58
per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso d’asta;

La sussistenza in capo al sunnominato
APPALTATORE dei requisiti di capacita
economico-finanziaria, tecnica e giuridica &
stata verificata positivamente, come risulta
dal provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. n. 17783 del 3 dicembre
2021, <che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "B",

altresi, lo stesso provvedimento ha reso



efficace la determina di aggiudicazione
definitiva prot. n. 16399 del 16 novembre
2021;

La permanenza in capo al sunnominato
APPALTATORE della sussistenza dei requisiti di
capacita economico-finanziaria, tecnica e
giuridica e stata da ultimo positivamente
verificata, come risulta dal provvedimento del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n.
10767 del 3 agosto 2022, che si allega al
presente Contratto costituendone parte
integrante sub. "C";

L'APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la
cauzione definitiva mediante fideiussione
assicurativa del 10 dicembre 2021
n. 1027439820 rilasciata da HDA ASSICURAZIONI
S.P.A., Agenzia 1027 di Paterno (CT);
L'APPALTATORE, a garanzia dei rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, e
comunque di quelli espressamente previsti
dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, ha prestato la polizza assicurativa
del 10 dicembre 2021 n. 1027439830 rilasciata

da HDI ASSICURAZIONI S.P.A. , Agenzia 1027 di



Paterno (CT).

L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del <cantiere e nella
esecuzione dei lavori, ha presentato il piano
operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed

integrazioni.

Relativamente al DURC dell'Operatore economico si

segnala quanto segue:

-~

I1 DURC relativo alla Societa RE.CO.GE.
S.R.L., elencato nel provvedimento del
Responsabile Unico del Procedimento prot.
n. 10767 del 3 agosto 2022, allegato al
presente Atto costituendone parte integrante
sub. "C", ed utilizzato per l1l'istituto stipula

contratto per come previsto dall'articolo 31
comma 4, della Legge 98/2013, in ottemperanza
al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015,
entrato in wvigore dall'l luglio 2015, emanato
in attuazione dell'articolo 4 del D.L. 20
marzo 2014 n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n.
78, avente scadenza validita al 12 ottobre

2022.



Al sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del
“Protocollo di Legalita Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005”7,
la STAZIONE APPALTANTE era tenuta ad acquisire le
informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal proposito, a seguito di accesso alla Banca
Dati Nazionale Antimafia (BDNA), effettuato in data
25 luglio 2022, si e accertato che 1'APPALTATORE,
e utilmente iscritto presso la Prefettura di
Catania, a far data dal 22 febbraio 2022, con
scadenza d'iscrizione fissata al 21 febbraio 2023,
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma
52, della Legge 190/2012.

Visto 11 D.D.G. n.818 del 27 giugno 2022, emesso
dall'Assessorato dell'Economia - Dipartimento
Regionale Bilancio e tesoro - Ragioneria Generale
della Regione, con 1l gquale si e provveduto ad
iscrivere in termini di competenza e di cassa le
somme relative all'intervento de quo a valere sugli
Esercizi Finanziari 2022 e 2023.

Vista la nota prot. n. 10043 del 18 luglio 2022 con

la quale il Responsabile Unico del Procedimento



Arch. Roberto MONTICCIOLO chiede di procedere alla
stipula del Contratto,

Tutto cid premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Contratto, tra i comparenti
come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:

Art. 1)- La STAZIONE APPALTANTE concede
all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
1’appalto per 1’ esecuzione dei Lavori di
“Riqualificazione funzionalizzazione e
renderizzazione dei resti del tempio di Venere
Ericina” in Erice (TP) , lavori meglio descritti e
compiutamente specificati nel Capitolato Speciale
d’ Appalto che, siglato digitalmente dallo
APPALTATORE in segno di integrale accettazione, &
parte integrante del presente Contratto.

Parimenti e parte integrante del presente Contratto
l'elenco ©prezzi, anch'esso siglato digitalmente
dall’ APPALTATORE in segno di integrale
accettazione.

L"APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti
a questo allegati o da gquesto richiamati, nonché

all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.



50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010;

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento € il seguente: 8946741C39;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento e il seguente: G52C17000100001.
Art. 2) - L’ importo contrattuale complessivo
ammonta ad € 660.091,37 di cui € 551.137,79 per
lavori, al netto del ribasso d’asta del 34,125%,
ed € 108.953,58 per gli oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo contrattuale & al netto dell’I.V.A. ed e
fatta salva la liquidazione finale e fatte salve
le previsioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 3)- L’'’APPALTATORE dichiara di accettare ed
assumere incondizionatamente il presente appalto,
alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto
con particolare riferimento a quanto riguarda la
ritardata ultimazione dei lavori, la contabilita
finale e collaudo e condizioni normative e
retributive applicabili ai lavoratori.

Nel presente appalto ad ogni stato di avanzamento

dei lavori, sotto la responsabilita del Direttore



dei Lavori, troveranno applicazione le previsioni
di cui all'articolo 26 “Disposizioni urgenti 1in
materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. 17
maggio 2022, n.50, recante “Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche 1n materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.
L'appalto € disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggli e Regolamenti 1in wvigore nell'ambito della
Regione Siciliana e procede alle condizioni
specificate nel D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle
parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano
oggetto del presente appalto, 1"APPALTATORE si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli
operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per 1l tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro



sostituzione. I suddetti obblighi vincolano
1”APPALTATORE anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti, receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
caso di inadempienza agli obblighi precisati nel
presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
1'Ente Appaltante medesimo comunichera
all’ APPALTATORE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento
di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento di
cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per 1le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, 1’APPALTATORE non pud né
opporre eccezioni all'Ente Appaltante né puod

richiedere somme a titolo risarcimento danni.



Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui
trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei
modi e nei termini indicati all’articolo 30 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

All1’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalita
indicate dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.

50/2016, verra corrisposta un'anticipazione
sull'importo contrattuale.
Art. 6)- L’APPALTATORE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L"APPALTATORE si impegna altresli a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, gquale Stazione Appaltante,
della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
Gli ordinativi di pagamento per i wvari stati di
avanzamento saranno emessi sul conto corrente
dedicato indicato dall’APPALTATORE intrattenuto
presso:

1. 1l'istituto bancario XXXXXXXXX XXXXXX, Agenzia

di XXXXXXX (XX), IBAN

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXX, intestato a



RE.CO.GE. S.R.L, sul quale opera 1l Signor
Antonino NAVARRIA, nato a XXXXXXX (XX) 11 XX
XXKXXXKXXKXX XXXX, codice fiscale
XXX XXXXXXXXXXXXX, nella qualita di
Amministratore Unico della Societa;
Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD.
CUP. G52C17000100001 - COD. CIG 8946741C309.
Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno
inviate presso la sede legale dell’ APPALTATORE.
L’ APPALTATORE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1'eventuale variazione del conto

corrente dedicato.

Art. 7) - I1 tempo utile per dare ultimate le
precitate opere viene stabilito in 365
(trecentosessantacinque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola
d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le
istruzioni della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando
altresl tutti i provvedimenti e tutte le cautele

atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle



persone ed alle cose.

Art. 9)- E esclusa la competenza arbitrale. Le
parti espressamente convengono che foro competente
per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto e quello di Trapani.

Art.10)- Il presente Contratto e sottoposto alla
condizione sospensiva di cui all'articolo 32, comma
12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto 1l'esecuzione dello stesso potra avere
inizio solo dopo che questo sara divenuto efficace.
E comunque impregiudicata la possibilita che 1la
STAZIONE  APPALTANTE, in casi d'urgenza, ex
articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ne
chieda l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni
di cui all'articolo 32, comma 13, del D.Lgs.

50/2016.

Art.11) - Ai sensi di quanto previsto nella
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31
gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di Legalita
sottoscritto in data 12 1luglio 2005, cosl come

integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,



si pattuisce gquanto segque:

- Il Sig. Antonino NAVARRIA, nella qualita si
obbliga espressamente a comunicare, tramite il
Responsabile Unico del Procedimento, quale
titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale
dei Lavori Pubblici: 1lo stato avanzamento dei
lavori, 1l’oggetto, 1’importo e la titolarita dei
contratti derivati, quali nolo e le forniture,
nonché la modalita di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;

- E fatto divieto all'APPALTATORE di subappaltare
lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese
partecipanti alla gara, con avvertenza che in
caso contrario tali subappalti non saranno
autorizzati;

- Il Sig. Antonino  NAVARRIA, nella qualita,
nell’esecuzione dei lavori si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di
lealta, trasparenza e correttezza;

- Il Sig. Antonino NAVARRIA, nella qualita, si
obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione



del Contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque ©possa influenzare Ile
decisioni relative alla realizzazione dei
lavori;

- Il Sig. Antonino NAVARRIA, si obbliga, altresi,
espressamente a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare 1’"assunzione di
personale o 1l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di
beni personali o in cantiere e altre fattispecie
similari riconducibili all’attivita svolta).

Art. 12) - In esito alle misure e agli adempimenti

previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione

Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2021/2023

si da atto che 1"APPALTATORE ha reso le seguenti

dichiarazioni inerenti:

* TL'adesione al Patto di integrita negli
affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT
2021/2023, dichiarazione resa gia in fase di
gara e che e parte integrante del presente

Contratto;

20



* 11 Monitoraggio dei rapporti tra
Amministrazione e soggetti esterni di cui al
paragrafo 4.14 del PTPCT 2022/2024;

Art. 13)- Le PARTI concordemente danno atto che
17 assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del profilo committente di questa stazione
appaltante:
http:/www2.regione.sicilia.it/beniculturali/soprint
P - Sottosezione “Bandi di gara e contratti” alla
voce “contratti”.

Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di
registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dell’ APPALTATORE e ©per esso 11 Sig. Antonino
NAVARRIA nella qualita, dichiara di accettarle
senza diritto di rivalsa nei confronti

dell’Amministrazione cosi come disposto dalla Legge

21



27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed
integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 1’APPALTATORE dichiara di essere
soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Contratto, che si attesta
non essere in contrasto con 1" ordinamento
giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da
me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici,
che consta di numero 22 (ventidue) pagine, oltre
gli allegati, alle PARTI comparenti come sopra
costituite e che da me richiesto lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, ho
presenziato all’apposizione delle firme digitali,
oltreché apporre io stesso la mia.

Le PARTI mi dispensano dal dare lettura degli
allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Sig. Antonino NAVARRIA - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale &
detenuto e visionabile presso 1'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ -
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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