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Rif. nota: Prot. del

Trapani Prot. n. 4290 del 14/03/22
Allegati n.

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per la Sicilia - Capitolo 776117 -  Affidamento del servizio di  
progettazione  preliminare  e  definitiva  e  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  per  
l'intervento di “Restauro del Cretto di Burri a Gibellina” (TP)   - Atto di affidamento incarico.

CUP G75F21000630001
CIG  9010716612

Nota: nella  presente corrispondenza ,   con il termine Codice  si identifica  il  D.Lgs. 50/2016,  e successive modifiche ed integrazioni , nel testo coordinato con le 
norme della L.R. 12/2011 per come da ultimo novellata dall'articolo  24 della L.R. 8/2016

AD ESCLUSIVO MEZZO DELLA
PIATTAFORMA“SITAS  E -PROCUREMENT”
         

Al R.T.P. 
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L. -

GALILEO INGEGNERIA S.P.A.

L'anno 2022 il giorno 14 (quattordici) del mese di marzo a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei  
locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
l'Arch.  Girolama  FONTANA,  domiciliato  per  la  carica  in  questa  via  Garibaldi,  95,  che 
interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed 
Ambientali di Trapani;
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;  

premesso che:
Con Determina a contrarre prot. n. 17753 del 3 dicembre 2021, che si intende parte integrante 
del  presente  Atto,  si  è  deciso,  per  le  motivazioni  nella  stessa  contenute  ed  alle  quali 
integralmente si rinvia, di procedere all'affidamento del Servizio di progettazione preliminare e 
definitiva  e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di “Restauro 
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del Cretto di Burri a Gibellina” (TP);

Con  verbale  di  gara  della  seduta  pubblica  celebrata  nella  data  del  27  dicembre  2021  si  è 
accertato  che  il  costituendo R.T.P.  MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L.  -  GALILEO 
INGEGNERIA S.P.A., corrente a Bologna, Via Flora, n. 6, codice fiscale e partita 02192891204, 
la prima e con sede a Sasso Marconi (BO), Via Cartiera, n. 120, P.IVA e C.F. 02171351204, la 
seconda, che ha offerto un ribasso di 1% per un importo di € 127.710,00 sul quale si è proposta 
l'aggiudicazione del Servizio in parola.
 
Con  Determina di Aggiudicazione definitiva  prot. n. 1082 del 24 gennaio 2022,  che si intende 
parte  integrante  del  presente  Atto,  il  Servizio di progettazione  preliminare  e  definitiva  e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di “Restauro del Cretto di 
Burri  a  Gibellina”  (TP)  è  stato  aggiudicato  al  costituendo R.T.P.  MARIO  CUCINELLA 
ARCHITECTS S.R.L. - GALILEO INGEGNERIA S.P.A., come sopra identificato, per un importo 
di € 127.710,00

La  gestione  del  presente  contratto  è  affidata  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento 
individuato nella figura dell’arch. Roberto Monticciolo;

Il CONTRAENTE è disponibile ad effettuare il servizio succitato alle condizioni di offerta

TUTTO CIÒ POSTO E RITENUTO DA FORMARE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 

ATTO,  TRA  LA  SOPRINTENDENZA  BB.CC.AA.  DI  TRAPANI  E  IL  R.T.P.  MARIO 

CUCINELLA  ARCHITECTS  S.R.L.  -  GALILEO  INGEGNERIA  S.P.A,  SI  CONVIENE  E 

STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1  

OGGETTO DELL’INCARICO
1.1) La Committente, affida al Contraente che come innanzi rappresentato accetta, sulla base 
dell’offerta tecnico-economica, come da cronoprogramma di spesa in allegato, costituisce parte 
integrante e sostanziale  del presente contratto e che,  pertanto,  si  intende in esso recepita e 
assunta come obbligo dalle parti, l’incarico professionale per lo svolgimento delle attività del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e  coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione.
Le attività riguarderanno:

 Progettazione Visitor Centre;
 Creazione parcheggio retrostante;
 Proposta di rifunzionalizzazione ex chiesa in Museo della Storia del Cretto;
 Progettazione nuova pensilina con ricarica auto elettriche;
 Totem informativi.

1.2) Il contraente resterà, per tutta la durata del presente incarico, unico referente nei confronti 
del Responsabile Unico del Procedimento. 
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1.3)  Il  contraente  accetta  l’incarico  in  argomento  e  si  impegna a  svolgerlo  con  le  modalità 
stabilite nel presente contratto e nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri previsti dalle leggi 
statali,  regionali,  dai  relativi  regolamenti,  dalle  istruzioni  ministeriali  vigenti  e  dalle  norme 
tecniche inerenti la specifica natura delle opere previste nel progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, definitivo. 
1.4) Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e 
condiviso;
1.5)  La  progettazione  dovrà  essere  sviluppata  applicando  metodologie  e  strumenti  di 
ottimizzazione, al fine di migliorare, in fase realizzativa, il governo dell’avanzamento dei lavori, 
sia dal punto di vista del controllo dei tempi,  sia dal punto di vista della  gestione dei flussi 
economici e finanziari. 
1.6)  Il  contraente  dichiara  di  aver  verificato  tutta  la  documentazione  ritenuta  utile  allo 
svolgimento  dell’incarico,  fornitagli  dall’Amministrazione  committente,  e  di  assumersi  la 
responsabilità per il suo utilizzo. Si impegna ad eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, ogni 
ulteriore rilievo  ed indagine,  di  qualsiasi  tipo,  che  ritenesse  necessaria  per  la  redazione dei 
progetti; 

ARTICOLO 2  

CONTENUTI  E MODALITÁ DI  SVOLGIMENTO  DELLE PRESTAZIONI INERENTI  ALLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
2.1) In esecuzione del presente incarico il Contraente si atterrà, per quanto riguarda le attività  
attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni, oltre che alle indicazioni dell’articolo 23 
del D.Lgs n. 50/2016. Il Progetto di fattibilità tecnica economica, definitivo, sarà preceduto da 
una fase  progettuale  preliminare  che  prevede di  soddisfare  il  quadro  delle  esigenze  e  delle 
specifiche  prestazioni  da  fornire  nel  rispetto  delle  indicazioni  del  Committente,  nonché  le 
ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle soluzioni possibili,  
anche con riferimento ai profili urbanistici e ambientali, di fattibilità tecnica e amministrativa.  
Inoltre individua tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 
la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 
2.2) Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, previa verifica di tutti i vincoli  
esistenti,  dovrà essere composto da  tutti  gli  elaborati  descrittivi,  grafici,  relazioni  di  calcolo 
strutturale e impiantistico.
I  rilievi  saranno  forniti  dall'amministrazione  nella  persona  del  R.U.P.  /Centro  di  Costo  – 
Soprintendenza di Trapani.
Nello svolgimento delle attività progettuali il Contraente dovrà coordinarsi costantemente con 
la Committente, riferendo periodicamente sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire  
una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali  nel loro divenire e poter concordare 
congiuntamente  decisioni  sui  singoli  problemi  che  venissero  a  maturare  nel  corso  dello 
svolgimento del presente incarico.
2.3) Il Contraente dovrà collaborare con il RUP all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la 
massima  diligenza,  di  tutti  i  pareri,  nulla–osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della 
realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovrà  
presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti 
disposizioni di legge o regolamentari. 
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ARTICOLO 3 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Il coordinatore per la progettazione per la redazione degli atti e per l’espletamento di tutte le  
prestazioni, deve attenersi a quanto previsto dal Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 e  
s.m.i. e dagli Allegati XV e XVI al citato. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente 
incarico consistono nel coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione  
dell’opera (articolo 91 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.). 

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Tutti gli elaborati saranno consegnati in formato digitale (dwg e pdf) o in formati modificabili 
richiesti dall'Amministrazione e concordati con il contraente. Su tutti gli elaborati dovranno 
essere indicati,  esclusivamente, i nominativi dei progettisti incaricati,  che li sottoscriveranno 
digitalmente per l’assunzione delle rispettive responsabilità. Tutti gli elaborati dovranno inoltre 
essere  sottoscritti  dal  responsabile  della  progettazione  per  l’assunzione  della  piena  e  
incondizionata  responsabilità.  Nel  caso  sugli  elaborati  venissero  riscontrati,  in  qualsiasi  
momento, anche dopo l’approvazione, nominativi e/o firme difformi a quelle dei professionisti  
incaricati,  il  contraente  dovrà  immediatamente  eliminare  tali  difformità,  correggendo  gli 
elaborati. In caso contrario, il contraente sarà ritenuto inadempiente ed il presente contratto 
sarà risolto di diritto.

ARTICOLO 5 

TERMINI, MODALITÁ DI CONSEGNA E PENALITÀ 
5.1) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA E ECONOMICA
Il  Contraente  dovrà  redigere  e  presentare  alla  Committente  l’adeguamento  del  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla  
data  comunicazione  a  procedere  da  parte  del  R.U.P..  Per  ogni  giorno  di  ritardo  nella 
presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica rispetto al termine suindicato, per 
cause imputabili al Contraente, si applicherà una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo 
contrattuale  complessivo,  da  trattenersi  direttamente  dal  compenso spettante  al  Contraente. 
Detta  penale  si  applica  anche  in  caso  di  inadeguatezza,  carenza,  incompletezza  della 
documentazione presentata accertata e segnalata dalla Committente alla scadenza del termine di 
completamento della prestazione. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente 
contratto  quando l’ammontare  delle  penali  raggiunga  il  10  % dell’importo  del  corrispettivo 
contrattuale previsto per la progettazione preliminare, fatto salvo il risarcimento del maggior  
danno subito dalla Committente in conseguenza del ritardo. Nel caso in cui le inadempienze si 
configurino  come  gravi  o  non  consentano  il  conseguimento  delle  finalità  richieste  dalla 
Committente, il contratto verrà risolto in danno. 
5.2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Il  Contraente  dovrà  redigere  e  presentare  alla  Committente  il  progetto  definitivo  entro  45 
(quarantacinque)  giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della  
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comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità da parte della Committente. Per ogni  
giorno di ritardo nella presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo 
rispetto al termine suindicato, per cause imputabili al Contraente, si applicherà una penale pari  
all’1  (uno)  per  mille  dell’importo  contrattuale  complessivo,  da  trattenersi  direttamente  dal 
compenso  spettante.  Detta  penale  si  applica  anche  in  caso  di  inadeguatezza,  carenza, 
incompletezza della  documentazione presentata accertata  e segnalata  dalla  Committente alla 
scadenza del termine di completamento della prestazione. La Committente si riserva la facoltà 
di risolvere il presente contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo 
del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione definitiva, fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze si configurino come gravi o non consentano 
il conseguimento delle finalità richieste dalla Committente, il contratto verrà risolto in danno.

ARTICOLO 6 

COLLABORAZIONI ESTERNE ED INTERNE
6.1) Il Contraente potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma e impregiudicata la 
propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Committente per tutte le prestazioni  
fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. 
6.2) Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte  
le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive 
tra  il  Contraente  e  gli  interessati,  le  cui  competenze  saranno  a  totale  carico  e  spese  del  
medesimo. La Committente sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come 
unica  controparte  il  Contraente  incaricato,  responsabile  nei  confronti  del  committente.  Il 
compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Contraente e 
per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 10. 
6.3) A carico  del  CONTRAENTE  residua  tutta  la  posizione previdenziale,  assistenziale  ed 
assicurativa  del  personale  che  eseguirà  il  servizio  e  qualunque  altro  onere  previsto  dalla 
normativa vigente in materia di contributi. 
6.4)  Il  CONTRAENTE  garantisce  la  regolarità  della  posizione previdenziale,  assistenziale  ed 
assicurativa del personale che eseguirà il servizio, accollandosi espressamente l'onere dei relativi  
contributi, senza alcun obbligo al riguardo da parte della Soprintendenza, che rimane esonerata 
da ogni responsabilità per eventuali inadempienze da parte dello stesso così come per eventuali  
infortuni  che  dovessero  occorrere  agli  addetti  al  servizio  durante  l'espletamento  dei  loro 
compiti. 

ARTICOLO 7 

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
7.1) Il corrispettivo contrattuale è di 127.710,00 euro (centoventisettemilasettecentodieci/00)per 
i servizi tecnici previsti compreso IVA e tutti gli oneri di legge. 
7.2) I compensi come sopra indicati si intendono riferiti alle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione 
degli elaborati che fossero richieste anche dopo la consegna e approvazione degli stessi, dalla 
Committente o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a prescrizione degli organi 
di controllo, correzioni a seguito di verifica o direttiva tecnica impartita dalla Committente o 
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necessitate  in  base  a  vigenti  normative.  Ogni  prestazione  richiesta,  successivamente  ad 
eventuale  esito  negativo  dell’analisi  della  Committente,  dovrà  essere  modificata  o  rifatta 
completamente  e  ripresentata  con  tempestività  dal  Contraente,  per  rispettare  le  scadenze 
contrattualmente previste. 
7.3)  Nell’importo  contrattuale  si  intendono  compensati  gli  oneri  indicati  all’interno  degli  
articoli del presente contratto relativi alle fasi di:

◦ Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
◦ Progettazione definitiva;
◦ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Nel predetto compenso sono altresì compresi gli eventuali  oneri relativi alla predisposizione 
delle  pratiche  e  nello  svolgimento  delle  procedure  di  rilascio  di  autorizzazioni/pareri/nulla  
osta/etc., cui l’intervento è soggetto per legge; 

ARTICOLO 8 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
8.1)  Il  pagamento  dell’onorario  previsto  per  la  redazione  dei  progetti  completi  di  tutti  gli  
elaborati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente contratto avverrà come di seguito dettagliato:  
-30 % alla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
-20 % all’approvazione da parte dell’ente del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
-30 % alla consegna del progetto definitivo;
-20 % all’approvazione da parte dell’ente del progetto definitivo e all’ottenimento dei pareri.  
Tale compenso, gravante sul Capitolo 376538 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
finanziario 2022, verrà liquidato secondo le suddette modalità, dietro presentazione di  fattura 
elettronica, vistata per regolare esecuzione, secondo le norme che regolano il funzionamento 
dell'ufficio della  Soprintendenza, non appena il  Dipartimento regionale dei  Beni Culturali  e 
dell’Identità Siciliana emetterà lo specifico ordinativo di accreditamento dei fondi.
Detta  fattura  dovrà  riportare  il  LOTTO  CIG  –  9010716612  ed  essere  accompagnata  dalla 
dichiarazione  sostitutiva del DURC.
In  applicazione  dell'art.  1,  comma  629,  lettera  b),  della  Legge  23  dicembre  2014,  n.  190 
(Scissione dei pagamenti ai fini IVA- Split Payment) la fattura dovrà riportare l'annotazione 
“scissione dei pagamenti”.
Inoltre  ai  fini  della  fatturazione  elettronica  di  cui  alla  Legge  244  del  24  dicembre  2007  e 
successive modifiche ed integrazioni si comunica che il “CODICE UNIVOCO UFFICIO” della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani  è  CYWFDM
Invece il “CODICE RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE” della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Trapani  è  CYWFDM_S0019. 
Per l'intera durata dell’incarico è esclusa ogni revisione del compenso come sopra pattuito.
8.2) Il Contraente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all’articolo 3 della  legge n.  136/2010. Il  mancato utilizzo di modalità di pagamento idonei a 
consentire  la  piena  tracciabilità  delle  transazioni  finanziarie  riferite  al  presente  contratto,  
costituisce causa di risoluzione dello stesso.
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ARTICOLO 9

VARIANTI IN CORSO D’OPERA 
Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si rendesse necessaria la redazione di modifiche 
nonché  varianti  ai  contratti  d’appalto  in  corso  di  validità,  conformemente  all’art.  106  del 
D.Lgs.50/2016,  l’Amministrazione committente potrà,  con apposito atto,  conferire il  relativo 
incarico al contraente. 
Ogni  modifica  richiesta  ed  autorizzata  dalla  Soprintendenza  a  seguito  della  formale 
approvazione  dello  step  di  progettazione  raggiunto  dovrà  essere  considerata  una  variante 
progettuale e la parcella del contraente dovrà essere opportunamente adeguata.
Nel caso in cui la perizia si sia resa necessaria a causa di errori o di omissioni del progetto di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  e  definitivo  emersi  durante  l’esecuzione  dei  lavori  ed  in 
contraddittorio,  la  perizia,  e  i  conseguenti  adeguamenti  del  piano  di  sicurezza  e  di 
coordinamento  e  del  fascicolo,  sarà  redatta  dal  contraente,  che  è  anche  il  progettista  e  il 
coordinatore per la progettazione, nei termini che gli saranno assegnati e senza diritto ad alcun 
compenso aggiuntivo. Rimane salvo il  diritto dell’Amministrazione committente di agire nei 
confronti del contraente per il risarcimento dei danni non coperti dalla polizza di responsabilità  
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di progettazione.  

ARTICOLO 10 

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
Fermo restando il  diritto d’autore a  tutela  della  proprietà  intellettuale,  i  progetti  restano di  
proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi  
o meno esecuzione.  Essa potrà altresì,  introdurvi,  varianti  ed aggiunte che saranno ritenute 
necessarie senza la consultazione del progettista.

ARTICOLO 11 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il  contratto può essere risolto,  di  diritto,  per inadempimento,  ai  sensi  dell’articolo  1456 del 
Codice  Civile,  anche senza previa  diffida,  nel  caso  in cui  il  ritardo nello svolgimento delle  
prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta)  
giorni naturali e consecutivi. In tale ipotesi la Committente si intenderà libera da ogni impegno 
verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di 
sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione 
del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committente. 

ARTICOLO 12 

RECESSO
12.1)  La  Committente,  con  idoneo  provvedimento,  può  recedere  dal  presente  contratto  in 
qualsiasi  momento per  ragioni  di  pubblico  interesse.  In  tale  caso il  Contraente ha  diritto a  
ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già 
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sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
12.2) Il Contraente può recedere dal contratto per giusta causa o giustificato motivo nei casi 
previsti dalla legge, della cui gravità dovrà dare conto alla Committente nella comunicazione 
scritta che dovrà pervenire alla stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il  
Contraente ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di recesso. 

ARTICOLO 13
 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
13.1)  Tutte  le  controversie  dipendenti  dal  conferimento  del  presente  incarico  dovranno,  se 
possibile,  essere  risolte  in  via  amministrativa  attraverso  l’intervento  del  responsabile  del 
procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta. Si applica la parte 
VI-titolo  I  (Contenzioso)  -  capo II  (Rimedi  alternativi  alla  tutela  giurisdizionale)  del  D.Lgs. 
50/2016.
13.2)  Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  il  Contraente e  la  Committente in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 
amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, restando 
esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trapani. 

ARTICOLO 14

REGISTRAZIONE SPESE
14.1) Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
presente contratto sono e saranno a esclusivo carico del Contraente. 
14.2) A carico esclusivo del Contraente restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi  
onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi  
oggetto del presente contratto.
14.3) Si intendono altresì a carico del Contraente gli oneri per tutti i materiali necessari per la  
redazione degli elaborati progettuali e ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento 
delle prestazioni contenute nel presente atto.  

ARTICOLO 15 

DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ
Il contraente dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni 
di legge vigente. 

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Il CONTRAENTE  viene reso edotto ed accetta che l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
previsto  dall’articolo  37  del  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  sarà  realizzato  attraverso  la 
trasmissione del presente Atto d’affidamento al responsabile del procedimento di pubblicazione 
dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  che  ne  curerà  la  pubblicazione  on  line  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti alla voce contratti.
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ARTICOLO 17
 

CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice  
Civile, a quelle del D.Lgs n. 50/2016 e del DPR n. 207/2010. Ai fini del presente contratto, le 
parti eleggono domicilio come segue: la Committente presso la sede della Soprintendenza di 
Trapani;  il  Contraente presso  R.T.P. MARIO CUCINELLA ARCHITECTS S.R.L. - GALILEO 
INGEGNERIA S.P.A., corrente a Bologna, Via Flora, n. 6.
Eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto alla controparte mediante PEC. 

ARTICOLO 18

CHIUSURA
Il presente Atto, costituito da 9 (nove) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso ed in tal caso 
tutte le spese di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, come 
previsto  al  precedente  art.  14,  saranno ad esclusivo  carico  del  R.T.P.  MARIO CUCINELLA 
ARCHITECTS S.R.L. - GALILEO INGEGNERIA S.P.A. che all’uopo, agli effetti dell'articolo 40 
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiara di essere soggetto ad I.V.A.
In tale ipotesi sin d'ora l'Arch. Enrico Iascone,  nato a Bologna (BO) il 20/12/1965, domiciliato 
per la carica  in Bologna, Via Flora n. 6, che interviene ed agisce nel presente Atto nella qualità 
di Amministratore Unico del  CONTRAENTE, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei 
confronti  dell’Amministrazione  così  come  disposto  dalla  Legge  27  dicembre  1975  n.  790  e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente Atto viene accettato e sottoscritto dalle Parti  con  firme digitali. 

F.to Arch. Girolama FONTANA – Soprintendente BB.CC.AA.   

F.to Sig. l'Arch. Enrico IASCONE - n.q.

L'ORIGINALE  CONTENENTE LA FIRMA DIGITALE È CONSERVATO AGLI 
ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale cartaceo 
è detenuto e visionabile presso l'Ufficiale Rogante Dott.  Pietro MARTINEZ  – Tel. 
0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.

Pagina 9 di 9

 

Responsabile procedimento Arch. Roberto MONTICCIOLO (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

Stanza Piano Tel. 0923-808211 Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopritp@regione.sicilia.it         Responsabile:

Stanza Piano 1 Tel. 0923 808 255 Orario e giorni ricevimento Lunedì 10,00-13,00 / Mercoledì 15,30-17,30


