REP. 1490

Fondo Edifici di Culto
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANT

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2022 il giorno 27 (ventisette) del mese di
luglio a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali
della Soprintendenza per 1 Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro Martinez, Ufficiale Rogante
della Soprintendenza per i1 Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale protocollo
n. 10501 del 21 agosto 2020, senza assistenza di
testimoni, per avervi 1 comparenti infrascritti, che ne
hanno i requisiti di Legge ed il mio consenso,
concordemente rinunziato, sono presenti:

da una parte,

O 1'Architetto Girolama FONTANA, domiciliata per la
carica in questa Via Garibaldi, 95, che interviene
ed agisce nel presente Atto nella qualita di
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827,



di seguito nel presente Atto denominata semplicemente

STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

0 il Signor Salvatore VULLO, nato ad Agrigento il 14
dicembre 1972 e residente in Via Aldo Moro,
n. 168, a Favara (AG), che interviene ed agisce
nel presente Atto nella qualita di Legale
Rappresentante e Amministratore Unico della
Societa LI.RI. S.R.L., corrente 1in Favara (AG),
Via Aldo Moro, 168, Partita I.V.A., Codice Fiscale
e numero d’iscrizione alla Camera di Commercio di
Agrigento 01943560845, REA AG - 134072, di seguito
nel presente Atto denominato semplicemente
CONTRAENTE.

Detti comparenti, della cui identita personale e

capacita giuridica di contrarre io Ufficiale Rogante

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente Atto,
al quale premettono che:

- Con nota del 6 maggio 2021, avente protocollo n.
0004860, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per
le Liberta Civili e 1'Immigrazione - Direzione
Centrale per 1'Amministrazione del Fondo Edifici di
Culto - Area III Conservazione e Restauro dei Beni
del Patrimonio, ha chiesto alla Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani di volere procedere, ai sensi
della normativa vigente, all'affidamento dei lavori

di “Restauro cappella del Crocifisso” della chiesa di



San Domenico in Trapani (TP) - proprieta del F.E.C.,
per 1l'importo complessivo di euro 219.620,51 oltre
I.V.A. ed oneri di legge;

Con provvedimento prot. n. 14270 del 7 ottobre 2021
il Responsabile Unico del Procedimento Dott.
Bartolomeo FIGUCCIO, ai sensi dell'articolo 26, comma
8, del D.Lgs. 50/2016, ha validato il progetto
esecutivo relativo ai Lavori di che trattasi per un
importo complessivo di € 219.620,51 di cui
€ 173.171,59 posti a base d'asta, €.46.448,92 per gli
oneri per la sicurezza, non oggetto dell’offerta di

ribasso.

COD. CUP. G95F21000220001 - COD. CIG 9099722027;

A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 dal 18 ottobre 2018 vige 1'obbligo della gara

telematica;

Tale obbligo risulta validamente assolto con il
ricorso alla piattaforma “SITAS e procurement” della
Regione Siciliana, con la quale, nella sezione Appalti
Telematici e stata possibile la selezione degli
operatori economici, nella sezione di consultazione
Operatori Economici/Pubblicita bandi di gara, atti e
documenti per la presentazione delle offerte e per
tutte le notizie relative agli appalti della Regione
Siciliana, ai sensi dell’art.29 c¢.l1 D.Lgs 50/2016 e ss.

mm. e ii. Il ©portale assolve agli obblighi di



pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (“Decreto
Trasparenza”), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
proprio in materia di obblighi di pubblicazione ai
fini della trasparenza, e ss. mm. e 1ii;

Con Determina a contrarre prot. n. 3446 del 28
febbraio 2022, adottata ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo 29,
comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012, si e
stabilito che 1le procedure concorsuali finalizzate
alla selezione dell’Operatore economico cuil appaltare
i Lavori in argomento sarebbero state svolte
ricorrendo all'istituto della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara secondo
le disposizioni previste nella disciplina sostitutiva
dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, per come introdotta
dall'articolo 1 della 1legge n. 120 del 2020,
sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021,
come criterio di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016,
dovra applicarsi quello del minor prezzo;

Per l'affidamento dei Lavori in parola si & fatto,
altresi, riferimento alle Linee Guida ANAC n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure
per 1'affidamento dei contratti  pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e



gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n.
32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

Gli Operatore Economici sono stati selezionati, in
numero di 10, secondo le disposizioni previste nella
disciplina sostitutiva dell'articolo 36 del D.Lgs.
50/2016, per come introdotta dall'articolo 1 della
legge n. 120 del 2020, sostituita dall'articolo 51
della legge n. 108 del 2021, tra quelli iscritti
all’Albo della Regione Siciliana relativo a lavori,
servizi e forniture, istituito, nel rispetto di
quanto disciplinato dall’articolo 36 del D.Lgs.
50/2016, dall’Assessore per le Infrastrutture e la
Mobilita, giusta D.A. n. 14/Gab. del 25 marzo 2021,
pubblicato sulla GURS n. 16 - Parte Prima - del 16
aprile 2021;

in data 15 aprile 2022 tutta la documentazione
tecnico-amministrativa & stata pubblicata sulla
piattaforma "“SITAS e procurement”;

Nelle date del 12, 23 e 24 maggio 2022 presso la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi
dell'articolo 9, comma 6, della L.R. 12/2011 e

successive modifiche ed integrazioni, per 1’appalto



dei Lavori di che trattasi, e stata celebrata la
procedura concorsuale, giusta verbali che si
intendono parte integrante del presente Contratto;

A conclusione della procedura concorsuale il
CONTRAENTE, come sopra identificato, e stato
individuato quale Operatore economico aggiudicatario

provvisorio con un ribasso del 23,476%;

La sussistenza in capo al sunnominato APPALTATORE dei
requisiti di capacita economico-finanziaria, tecnica
e giuridica e stata verificata positivamente, come
risulta dal provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. n. 8492 del 14 giugno 2022, che si
allega al presente Contratto costituendone parte
integrante sub. "A",

In data 22 giugno 2022, giusta Determina prot.
n. 8937, efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, <che si allega al presente
Contratto costituendone parte integrante sub. "B", i
Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato CONTRAENTE, che ha offerto
un ribasso del 23,476% e quindi per un importo
contrattuale complessivo di € 178.965,75, di cui
€ 132.517,83 per lavori, al netto del ribasso d’asta,
ed € 46.448,92 per gli oneri per la sicurezza, non

soggetti a ribasso d’asta;



I1 CONTRAENTE, ai sensi dell’articolo 103, comma 1,
del D.Lgs. 50/2016, ha  prestato la cauzione
definitiva mediante fideiussione assicurativa del 5
luglio 2022 n.2022/13/6628437 rilasciata da ITALIANA
ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Agrigento;

Il CONTRAENTE, a garanzia dei rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, e comunque di quelli
espressamente previsti dall’articolo 103, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la polizza
assicurativa del 5 1luglio 2022 n. 2022/25/6199353
rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia
di Agrigento;

Il CONTRAENTE, per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione
dei lavori, ha presentato il piano operativo di
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni.

Relativamente al DURC dell'Operatore economico si
segnala quanto segue:

I1 DURC relativo alla Societa LI.RI. S.R.L., elencato
nel provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. INAIL 32075094 del 16 marzo 2023,
allegato al presente Atto costituendone parte
integrante sub. "A", ed utilizzato per 1l'istituto
aggiudicazione appalto per come previsto

dall'articolo 31 comma 4, della Legge 98/2013, in



ottemperanza al Decreto interministeriale 30 gennaio
2015, entrato in vigore dall'l luglio 2015, emanato
in attuazione dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014
n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
maggio 2014 n. 78, & scaduto in data 14 luglio 2022.
E' stato richiesto DURC relativo alla Societa LI.RI.
S.R.L., prot. INPS 32147855 del 15 luglio 2022, con
scadenza al 12 novembre 2022 utilizzato per l'odierna
stipula;

- A seguito di accesso alla White list della Prefettura
di Agrigento, effettuato in data 25 luglio 2022, si
& accertato che la Societa & stata utilmente iscritta
presso la Prefettura di Agrigento, fino al 11
febbraio 2020, negli elenchi deil fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all'articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012 e che
ad oggi e in aggiornamento il rinnovo
dell'iscrizione.

- In tal senso si ricorda che la richiesta di rinnovo
di iscrizione alla white list equivale all’iscrizione
st essa.

- Dato atto che con nota prot. n. 9781 del 11 Iluglio
2022, 11 Responsabile Unico del Procedimento ha
chiesto di procedere alla stipula del ©presente
Contratto d'appalto.

Tutto c¢cid premesso e ritenuto, da formare ©parte



integrante del presente Atto, tra 1 comparenti come
sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1)- La STAZIONE APPALTANTE concede al CONTRAENTE,
che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto per
1l"esecuzione dei lavori di “Restauro cappella del
Crocifisso” della chiesa di San Domenico in Trapani
(TP) - proprieta del F.E.C.

Nello specifico detti lavori riguardano:

01.01.09.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Scavo a sezione ob-
bligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natu-
ra e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a
20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una pro-
fondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3
cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti,
compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso 1lo
scarriolamento; compreso altresi 1l'onere per il prelievo dei campio-
ni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 1l'impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previ-
sti dal C.S.A. all'interno di edifici;

02.03.01.001 -(P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Vespaio di pietrame
calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimen-
tazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame ido-
neamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'ar-
te. con materiali provenienti da cava;

05.01.11.002 -(P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici)- Massetto di sottofon-
do isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cemen-
tizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente sec-
co classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
classe d'esposizione XCl, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4
oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di
spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto,
lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'e-
sterno degli edifici;

21.01.02.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici)- Demolizione di cal-
cestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano;

21.03.01.001 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Risanamento di
strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria median-
te: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i con-
torni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita
che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvi-
dimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciar-



datrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa
5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo tratta-
mento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per
la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri
ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d'intervento e per i primi 2
cm di spessore;

21.03.01.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Risanamento di
strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria median-
te: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con 1 con-
torni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita
che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvi-
dimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciar-
datrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa
5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo tratta-
mento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per
la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri
ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d'intervento e per ogni cm
successivo ai primi 2;

21.09.05.001 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Fornitura e posa in
opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce
idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sab-
bia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica
fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello spesso-
re finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (ar-
ricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo
tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli,
e gqualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a per-
fetta regola d'arte. per interni;

21.09.05.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Fornitura e posa in
opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce
idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sab-
bia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica
fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello spesso-
re finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (ar-
ricciatura) di 3 + 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo
tra predisposti sesti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od
orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli,
e gqualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a per-
fetta regola d'arte. per esterni;

21.09.06.001 - (P.R.S.2019 - Lavori Pubblici) - Fornitura e posa in
opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da
malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e
calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 + 1 mm per re-
stauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superio-
re a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazza-
ta. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, com-
preso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualungque al-
tro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per interni;

21.09.06.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Fornitura e posa in
opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da
malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e
calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 + 1 mm per re-
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stauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superio-
re a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazza-
ta. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, com-
preso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualungque al-
tro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per esterni;

26.01.04.001 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Approntamento di
ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, realizzato ©per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al depo-
sito, 1l trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio,
i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire 1'in-
stallazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in as-
senza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapet-
ti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli an-
coraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manu-
fatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso
la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e ma-
gistero per dare la struttura installata nel rispetto della normati-
va di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione, i teli di prote-
zione e le mantovane. munito dell'autorizzazione ministeriale di cui
all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ulti-
mazione del montaggio;

26.01.05 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Nolo di ponteggio con
tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi
ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i piana-
1i in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchi-
ne operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installa-
zione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza
di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, 1 parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché 1l ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto al-
meno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segna-
letica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa di sicurezza vigente, escluso 1l'illuminazione. - per
ogni m*® di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni,
dopo 1 primi 30 giorni;

26.01.06 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Smontaggio ad opera ul-
timata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in
cantiere, 1l trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m3 di
ponteggio in opera misurato dalla base;

26.01.15 - (P.R.S.2019 - Lavori Pubblici)- Schermatura di ponteggi e
castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta
in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia
vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manu-
tenzione ed eventuale sostituzione;

26.01.18 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici)-Passerella pedonale pre-
fabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi ponenti
sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, i1l montaggio
e lo smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteri-
stiche tecniche, con particolare riferimento al carico che pud tran-
sitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per 1l'uso
e la manutenzione e quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. valutata al metro per
tutta la durata delle fasi di lavoro;
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26.02.06 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici)- Dispersore per impianto
di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scas-
so ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio, 1l'immediata sostituzione in caso

d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x
1500;

26.02.09 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici)- Corda in rame, in guai-
na giallo/verde, di sezione 35 mm?, per impianti di messa a terra,
connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: 1la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e 1l'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore au-
torizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni;

26.03.01.001 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Segnaletica di si-
curezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata,
indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza
e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indi-
cante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti
e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e
al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che
prevede 1l segnale al fine di garantire una gestione ordinata del
cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro
al fine di garantirne la funzionalita e l'efficienza; l'accatasta-
mento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60;

26.06.01 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Elmetto di sicurezza,
con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in po-
lietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore
di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavo-
razioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavo-
ri; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'u-
tilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti pre-
viste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

26.06.02 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Occhiali protettivi con
marchio di conformita per la lavorazione di metalli con trapano,
mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferen-
ti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositi-
vo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Si-
curezza e Coordinamento;

26.06.04 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Maschera per protezione
chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri
tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore duran-

te le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
26.06.07 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Guanti di protezione

termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal da-
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tore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni inter-
ferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica
e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del di-
spositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

26.06.13 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Cuffia antirumore con
archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo del-
l'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;

26.07.01.002 - (P.R.S. 2019 - Lavori Pubblici) - Locale igienico
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coiben-
tato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e
una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e
lo smontaggio, il trasporto da e per 1l magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico,
nonché gli oneri e 1 relativi materiali di consumo per la periodica
pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20-
x2,40, sara corredato di una doccia, un lavabo con rubinetti per ac-
qua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata - Uno
per ogni 10 addetti. Per ogni mese successivo al primo;

A.PE.02 - Rincocciatura e rabboccatura ed appiombatura di vecchie
murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da rea-
lizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie con scaglie
di pietra battuta o mattoni in argilla cotta, sostituzione di picco-
1i elementi in pietra frantumati e \o integrazione di piccoli conci
ove mancanti. Compreso il tiro in alto, la movimentazione del mate-
riale sino al 1luogo dell'intervento, la raccolta del materiale di
risulta, la discesa del materiale anche con cardarelle il tiro a
mano o con mezzi meccanici, lo scarriolamento e il carico sul casso-
ne di raccolta, 1l successivo trasporto alla pubblica discarica, ed
ogni onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro
a perfetta regola d'arte;

A.PE.03 - Accuratissima dismissione di intonaci sia interni che
esterni, a ricoprimento delle superfici parietali sia lisce che sa-
gomate, rette, curve o inclinate, anche su volte e soffitti, da ese-
guire esclusivamente con piccole attrezzature manuali, la scarnitura
dei giunti da eseguire con la massima cautela, la pulitura con spaz-
zole in setola dura e\o successivo lavaggio con acqua a bassa pres-
sione, compreso 1l tiro in alto, la movimentazione del materiale
sino al luogo dell'intervento, la raccolta del materiale di risulta,
la discesa del materiale anche con cardarelle il tiro a mano o con
mezzi meccanici, lo scarriolamento e il carico sul cassone di rac-
colta, 1l successivo trasporto alla pubblica discarica, ed ogni one-
re e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro a per-
fetta regola d'arte;

A.PE.04 - Protezione opere d'arte di qualsiasi dimensione con teli
in plastica e\o in tela. Compreso il tavolame e la chiodatura di so-
stegno e protezione ed ogni altro onere e magistero per salvaguarda-
re l'opera;

A.PE.05 - Piani di lavoro di grande dimensione con tubolari e giunti
metallici, =zincati o verniciati privi di fenomeni di ossidazione o
presenza di depositi di materiale incoerente, con sviluppo
orizzontale o comunque lievemente inclinato fino a mt. 10, da
utilizzare per opere di consolidamento e restauri di edifici storici
e monumentali, da agganciarsi al ponteggio principale e dovranno
essere del tipo autorizzati dal Ministero del Lavoro e verranno
realizzati rispettando gli schemi tipo approvati dal Ministero, per

13



le parti di piani di lavoro realizzati difforme agli schemi tipo
dovranno essere progettati da un ing. o arch. (tale onere & gia
compreso nel prezzo unitario), idonei al sostegno di attrezzature e
materiali, munito di sotto ponti di servizio, elementi di sostegno
con correnti ad u a traliccio, trave sotto passo carraio ad u, o di
rinforzo verticali o comunque inclinati, di pianali di legno,
metallo o in cls e comunque in grado di sopportare il carico delle
macchine operatrici e dei materiali, consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a
qualunque altezza, compresi le tavole fermapiede, 1 parapetti, le
scale interne di collegamento tra piana le e pianale,
1'illuminazione di servizio, segnaletica di sicurezza e di
indicazione, la protezione dei giunti con elementi a guscio in pvc,
compreso il trasporto sul posto, 1l montaggio, lo smontaggio ad
opera ultimata, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto
della normativa vigente. Il piano di lavoro dovra essere montato per
tutto il tempo previsto dei lavori e per le disposizioni per
iscritto che dara 11 D.L., per eseguire le opere previste in
progetto e qualsiasi altra opera eseguite anche da altre ditte per 1
lavori di indagine e restauri;

A.PE.06 - Fornitura e collocazione di infissi per finestre e simili
in legno ad un o a due ante, di primissima qualita di larice o legno
di altra essenza di equivalente valore, con vecchia stagionatura e
privo di qualsiasi presenza di fenomeno di tarlo o funghi o licheni
in genere, come da disegno esecutivo e secondo le precise
indicazioni date dalla D.L., completa di telaio maestro fisso, della
sezione non inferiore a cm. 6x5,5 murato a cemento pozzolanico con
robuste grappe di acciaio inox su murature di qualsiasi taglio e
talaio mobile della sezione non inferiore alla sezione 6,5x5,
ancorato a telaio fisso, con cerniere di tipo pesante in numero da
due per ciascuna anta mobile, ferramenta di trattenuta, maniglie
recuperate da vecchi infissi o da realizzare artigianalmente con le
dimensioni e le tecniche di quelle esistenti nella chiesa, vetro
antinfortunio 6/7, il tiro in alto e la collocazione in ambienti
disagevoli, e quanto altro accorre per il perfetto funzionamento
dell'infisso, con tre mani di verniciatura ad olio pigmentata,
compreso ponti di servizio escluso i ponteggio;

A.PE.07 - Rimozione rivestimento in mattoni di argilla, e simile,
posto sull'estradosso della cupola del crocifisso, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, da
eseguire esclusivamente con piccole attrezzature manuali, con la
massima cautela, la pulitura con spazzole in setola dura e\o
successivo lavaggio con acqua a bassa pressione, compreso il tiro in
alto, la movimentazione del materiale sino al luogo dell'intervento,
la raccolta del materiale di risulta, la discesa del materiale anche
con cardarelle 1l tiro a mano o con mezzi meccanici, lo
scarriolamento e il carico sul cassone di raccolta, 1l successivo
trasporto alla pubblica discarica, ed ogni onere e magistero che si
rendesse necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte;

A.PE.08 - Rivestimento dall'estradosso della volta della Cappella
del Crocifisso con mattoni in cotto siciliano prodotto in
stabilimento delle dimensioni a scelta della D.L. e dello spessore
di 20 mm, e\o con piastrelle di maiolica smaltate a colori e
dimensioni a scelta della D.L., compreso il tiro in alto, la
movimentazione del materiale sino al luogo dell'intervento, la posa
in opera con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg, la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, i1 1livellamento del
sottofondo la stilatura dei giunti con malta colorata ed ogni onere
che si rendesse necessario per dare 1l lavoro a perfetta regola
d'arte;
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A.PE.09 - Verniciatura di tiranti in ferro e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a
pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte;

A.PE. 10 - Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due
mani a spatola o a spruzzo con intonacatrice, di malta bicomponente
elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibe
sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquisa, per
uno spessore finale di 2 mm (Tipo Mapelastic), con inserimento tra
il primo e secondo strato di una rete in fibra di vetro alcali
resistenti di maglia 45*4 mm. Il tutto dato in opera su pareti
verticali od orizzontali, curve o liscie, compreso tagli, sfridi,
eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

A.PE. 11 - Consolidamento di volta dall'estradosso consistente in:
alla messa a nudo della parte strutturale in materiale di qualsiasi
natura, spessore e consistenza, sciolto o legato anche in conci o in
pietrame informe, compresi tutti gli oneri occorrenti per la
sistemazione del materiale nell'ambito di cantiere e secondo le
indicazioni della D.L.;

- scarnitura dei giunti della muratura in conci di tufo;

- preparazione della superficie al fine di dare idonea garanzia di
ancoraggio per la successiva fase di lavorazione, procedimento ese-
guito con pulizia accurata e bagnatura leggera dei conci, la super-
ficie deve risultare totalmente priva di parti friabili e con scarsa
coesione al sottofondo;

- Applicazione a cazzuola di una prima mano di aggrappo sulla super-
ficie dell'estradosso della volta, realizzata con apposita malta da
rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolani-
cita e a basso contenuto di sali solubili dichiarati (del tipo Ru-

rewall R/Z) - Successiva applicazione di uno strato di malta dello
stesso tipo, opportunamente lisciata, per regolarizzare la superfi-
cie; - F.p.o. di rete in fibra di carbonio (del tipo Ruredil X Mesh

Cl10), con malta idraulica pozzolanica, su supporto omogeneo, pulito
e perfettamente esente da grassi, oli, polvere o altro materiale in-
coerente, da applicare dopo aver opportunamente inumidito il suppor-
to e previa stesura applicare con frattazzo metallico liscio di cir-
ca mm 3 di una specifica malta idraulica pozzolanica (del tipo Rure-
dil X Mesh M25), in modo da annegare in rapida successione la rete
in carbonio (del tipo Ruredil Mesh C10) con le seguenti caratteri-
stiche: dim. maglia 10x10 mm, peso 168 g/mg, carico di rottura a 0°
e a 90° 160 Kg/cmg, resistenza a compressione 38 N/ mmg, resistenza
a flessione 7.5 N/mmg, modulo elestico 15.000 Mpa. La rete deve es-
sere stesa con cura esercitando una certa pressione al fine di per-
mettere alla malta sottostante di penetrare attraverso la maglia.
Nei punti di giunzione deve essere assicurata una sovrapposizione
non inferiore a 7 cm, compreso risvolti sui muri perimetrali; - Ap-
plicazione di un secondo strato di circa 3 mm di malta idraulica
pozzolanica (del tipo Ruredil X Mesh M25) opportunamente lisciata; -
armatura dei perfori con fornitura ed inserimento in ogni singolo
foro di barra tonda in carbonio di diam. 16 mm, compreso manicotti e
giunzioni a regola d'arte; - iniezione di legante idraulico speciale
a ritiro compensato e modulo elastico secondo le indicazioni della
D.L., compatibile con le murature esistenti, a basso contenuto di
sali solubili dichiarato, tipo Rurewall B1l, attraverso tubetti fi-
lettati in ferro con attacco porta gomma, eseguita a pressione per
mezzo di un gruppo miscelatore, compresi il lavaggio dei fori e la
boiacca a base di legante idraulico iniettata fino a rifiuto; - per-
forazioni del diametro di mm 20, con aspirazione delle polveri resi-
due all'interno di ogni singolo foro realizzato nell'intradosso del-
la cupola per l'inserimento all'interno di un connettore in carbonio
per l'ancoraggio dei sistemi FRCM su calcestruzzo e muratura. Com-
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preso il tiro in alto, la movimentazione del materiale sino al luogo
dell'intervento, la raccolta del materiale di risulta, la discesa
del materiale anche con cardarelle il tiro a mano o con mezzi mecca-
nici, lo scarriolamento e il carico sul cassone di raccolta, il suc-
cessivo trasporto alla pubblica discarica, ed ogni onere e magistero
che si rendesse necessario per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte - per ogni m? di superficie consolidata;

A.PE. 12 - Fornitura di fibre sintetiche (tipo Ruredil x Fiber 20 o
similari) da mescolare nel calcestruzzo con dosaggio di 2,0 Kg/m3,
omogeneamente disperse nel getto, costituiscono una vera e propria
armatura tridimensionale;

AN.PE.Ol1 - Restauro di intonaci antichi interno cappella secondo le
seguenti metodologie: - Rimozione pulviscolo atmosferici a pennello
del o altro particellato depositatosi sulla superficie e
asportazione delle efflorescenze saline a pennello e mediante
aspirazione controllata per scongiurare ulteriori perdite di
materiale costitutivo. - Distacco di piccole porzioni d'intonaco,
ove necessario per pericolo di crollo durante le operazioni di
consolidamento per la rimozione di elementi metallici o consolidanti
non idonei, con l'applicazione di uno strato di velatino di garza e
resina acrilica 1in soluzione. Successiva ricollocazione delle
porzioni precedentemente distaccate previo consolidamento del retro
con prodotti compatibili con i materiali di base e l'applicazione al
supporto di perni in teflon filettati per sostegno e maltine
preconfezionate per garantire una idonea adesione fra supporto e la
porzione distaccata. - Velinatura delle superficie lesionate o
decoese o pulvirulente con fogli di carta gilapponese biodegradabile
e resina acrilica disciolta in solvente volatile in soluzione dal 2
al 5% o con velinatura con Calicot (cencio di nonna) o con telina
inglese in singolo o doppio strato con collanti di natura diversa

rispetto a quelli precedentemente utilizzati. -Alleggerimento degli
intonaci, tramite aspirazione controllata, della malta decoesa ed
ormai priva di ancoraggio, attraverso le fessurazioni. -

Asportazione delle scialbature anche a strati sovrapposti sino al
raggiungimento dello strato originario, o di materiale incongruo e
dei depositi con scarsa coerenza o di grossolani rifacimenti da
eseguirsi a bisturi. Dismissione delle vecchie stuccature incoerenti
o superfetazioni 1in gesso o cementizie o di qualsiasi altro
materiale non coerente con l'originale, con azione meccanica di

precisione, esercitata con l'ausilio di vibroincisori e
microscalpelli, con la massima cura onde evitare danni al materiale
litico. - Rimozione di elementi metallici, grappe,chiodi,staffe, di
trattenuta,perni etc. <con la massima cautela nella fase di

asportazione per non danneggiare la zona circostante. Sostituzione o
ricollocazione degli elementi metallici, previo trattamento con
inibitori al processo di ossidazione e protezione delle superfici
con antiossidanti che rispettino la cromia originale, da eseguirsi
con solvente volatile per accelerare l'evaporazione dell'acqua, e
garantire la totale essiccazione del manufatto, previa irrogazione
delle superfici metalliche. - Pulitura della superficie dove
necessita con tecnica ottimizzata in corso d'opera con soluzione di
solventi organici per la rimozione di sostanze quali oli,
vernici,cere, etc. soprammesse alle superfici con la salvaguardia
delle =zone circostanti. - Estrazioni di sali solubili mediante
applicazione di compresse assorbenti con seppiolite o polpa di
cellulosa ad acqua demineralizzata con la salvaguardia delle =zone
circostanti. - Disinfestazione da microrganismi, microflora tramite
applicazione a pennello a spruzzo o con impacchi di biocidi o di
erbicidi specifici a lungo tempo d'azione, inibenti lo sviluppo e la
crescita degli agenti biodeteriogeni. - Chiusura provvisoria delle
commettiture, delle lesioni e dei distacchi presenti da eseguirsi
con malte a base di grassello di calce, con stagionatura minima di
due anni, da inerti desalinizzati e carbonato di calcio in polvere,
avendo cura di applicarla sottolivello, con l'ausilio di
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microspatole di precisione. - Applicazione di microtubi in gomma in
piccoli fori, praticati con microfrese e micromotori elettrici di
precisione, lungo la sigillatura delle superfici a rischio e
utilizzando anche tubicini per la fuoruscita dell'aria del diametro
di mm3/5. - Fissaggio alle murature sottostanti, delle porzioni
distaccate o a rischio, tramite piccoli perni in vetroresina del
diametro di 3/8mm, adesivi con resina epossidica bicomponente. -
Consolidamento localizzato dello strato di finitura distaccato
dall'arriccio tramite adeguate siringhe per la immissione di latte
di calce e resina acrilica in emulsione acquosa o sulle superfici
fessurate, instabili e pericolanti, si interverra tramite velinatura
con Calicot (cencio di nonna) o con telina inglese in singolo o
doppio strato con collante di natura diversa da quelli utilizzati
per il preconsolidamento in profondita e quindi solubili in acqua ed
alcol. - Stuccature a livello di cadute degli strati dell'intonaco e
delle crepe, con maltina preconfezionata idonea per colorazione e
granulometria. - Stuccatura delle lesioni anche di piccola entita,
con maltina preconfezionata idonea per colorazione e granulometria e
successiva eliminazione dell'eccesso. - Reintegrazione cromatica di
lacune precedentemente stuccate e non, abrasioni o discontinuita
cromatiche degli strati di finitura, con tecnica riconoscibile ad
acquarello o pigmenti in polvere, al fine di restituire unita di
lettura cromatica. Inclusi 1 saggi per 1l'individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea, alla preparazione delle tinte.
- Documentazione fotografica prima, durante e dopo l'intervento sia
cartacea che su supporto informatico, e relazione finale degli
interventi. Inclusi gli oneri relativi alla saggiatura dell'intonaco
per verificare il grado di distacco dalla muratura sottostante, alla
realizzazione dei tasselli, per la determinazione del 1livello di
pulitura, del tempo delle applicazioni, delle quantita di prodotto,
alla realizzazione dei saggi per 1l'individuazione della miscela
pigmento-legante piu idonea per colorazione e granulometria, la
lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura eventuale dei
residui circostanti; inclusa la preparazione delle tinte per la
reintegrazione cromatica e le annotazioni di dati tecnici nel corso
dell'intervento. Tute Ile operazioni dovranno essere eseguiti da
restauratori qualificati di cui nell'elenco del MIBACT compresa la
fornitura di materiale, la mano d'opera, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

AN.PE.02 - Restauro superfici modanate in stucco su pareti e su
volte, interno chiesa, secondo le seguenti metodologie: - Distacco
di frammenti o parti pericolanti di stucchi la cui mancanza di
adesione provochi rischio di crollo e difficolta di ricollocamento
nella posizione corretta. - Rilievo delle parti distaccate e
catalogazione di tutti 1 pezzi smontati, previa autorizzazione della
D.L. I - Preconsolidamento delle ©porzioni pericolanti della
modanatura che presenta cattiva adesione e al supporto tramite
l'applicazione di prodotti con funzione ristrutturante, a
discrezione della D.L., comunque compatibile con i materiali di
base, eseguita a pennello, a spruzzo con nebulizzazione manuale , ©
con pompetta a mano o a percolazione per garantire 1l'imbizione
profonda del materiale deteriorato e la ricostruzione delle
proprieta meccaniche del materiale durante le fasi di pulitura. -
Ristabilimento localizzato della coesione costituenti il supporto,
con adesivo idoneo e iniezione di maltina premiscelata adesiva a
basso peso specifico a base di calce idraulica naturale. Previa
saggiatura per verificare il grado di distacco dalla muratura
sottostante. - Rimozione di elementi metallici, grappe, chiodi,
staffe di trattenuta, armatura di sostegno, prni etc., che risultino
causa certa di degrado, con la massima cautela nella fase di
asportazione per non danneggiare la zona circostante. - Sostituzione
o ricollocazione degli elementi metallici previo trattamento con
inibitori al processo di ossidazione e protezione delle superfici
con antiossidanti che rispettino la cromia originale, da eseguirsi
con solvente volatile. - Pulitura a secco con pennelli morbidi,
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spugne o gomme di durezza e compattezza a discrezione della D.L.., e
aspirazione del particellato con microaspiratori. - Asportazione di
materiale incongruo e dei depositi «con scarsa coerenza o di
scialbature soprammesse coprenti gli strati di finitura originali o

di grossolani rifacimenti per bisturi. - Pulitura localizzata e
controllata con impacco di polpa di cellulosa ed acqua
demineralizzata. - Rimozione meccanica localizzata di scialbature

soprammesse coprenti gli strati di finitura originali con
microsabbiatrice tipo odontoiatrico con farine vegetali. Inclusi i
saggi per la scelta della calibratura degli strumenti e della
metodologia adeguata. - Applicazione di compresse imbevute di sali
organici acqua e ammoniaca, per la rimozione in zone localizzate di
oli, wvernici, cere, decapanti neutri etc. sia con scarsa coerenza
che compatti; inclusi i saggi per l'individuazione e la calibratura
del prodotto idoneo, la preparazione del prodotto stesso e 1la
successiva rimozione degli eccessi dalla superficie trattata con
pennellesse, spazzole e bisturi. - Pulitura localizzata e
controllata con impacchi di polpa di cellulosa e ammonio carbonato
con interposizione di carta gilapponese, ©previo test per la
determinazione della durata degli impacchi e le quantita di prodotto
da applicare,da eseguirsi in presenza della d.l. - Trattamento
biocida da eseguire a pennello o con siringhe per attacchi biologici
per la rimozione di incrostazioni, patine o pellicole determinate da
colonie di microrganismi, con prodotti preventivamente testati -
Estrazioni di sali solubili mediante applicazione di compresse
assorbenti con sepiolite o polpa di cellulosa ed acqua
demineralizzata con la salvaguardia delle zone <circostanti. -
Riadesione a pressione controllata di frammenti di modesta
dimensione senza imperniatura, di parti fratturate o pericolanti
mediante immissione con siringhe di calce idraulica micronizzata,
polvere di marmo e resina acrilica in soluzione acquosa e successiva
puntellatura. - Riadesione con imperniatura di frammenti
precedentemente distaccati, o come armatura di sostegno per
integrazioni delle lacune su elementi deteriorati; assemblaggio
delle parti fratturate e ©pericolanti, da realizzarsi tramite
microperforazioni, pulizia dei fori ed immissione di barrette in
vetroresina e successiva iniezione di resina epossidica bicomponente
o malte speciali a base di calce idrauliche micronizzate, polvere di
marmo e resina acrilica in soluzione acquosa fino al riempimento dei

fori. 1Inclusa la pulitura, la preparazione delle interfacce o
adattamento delle sedi per i perni, e la successiva rimozione della
resina 1in eccesso e puntellatura in legno. - Riconfigurazione di
superfici lisce o sagomate, suture delle anfrattuosita e

integrazione delle parti mancanti con stucca tura a livello, con
maltine confezionate in cantiere, composta di calce idraulica tipo
naturale, inerti selezionati e desalinizzati, pigmenti naturali e
resina acrilica in soluzione acquosa; inclusi 1 saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e granulometria, la
lavorazione superficiale per costituire la sagoma e la forma
dell'originale; pulitura eventuale dei residui circostanti. -
Microstuccatura con malta di grassello di calce e polvere di marmo:
nei casi di microfratturazioni, micro fessurazioni e scagliatura;
inclusi 1 saggi per la composizione della malta Idonea per
colorazione e granulometria, la lavorazione e superficiale della
stessa e pulitura eventuale dei residui circostanti. -
Reintegrazione cromatica di lacune precedentemente stuccate e non,
abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati di finitura, con
tecnica riconoscibile ad acquerello o velatura o con altra tecnica
compatibile, al fine di restituire wunita di lettura cromatica
dell'opera. Inclusi 1 saggi per 1l'individuazione della miscela
pigmento- legante piu idonea, alla preparazione delle tinte. -
Finitura delle superfici a wvista con integrazione cromatica e
velatura o a selezione cromatica o rigatino eseguito ad acquerello
comprese le tracce di doratura sugli stucchi a motivo fitoforme o
altro. - Documentazione fotografica dell'opera, sia cartacea che su
supporto digitale , prima, durante e dopo l'intervento e relazione
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finale degli interventi eseqguiti. Inclusi gli oneri relativi alla
realizzazione dei tasselli, per la determinazione del 1livello di
pulitura, del tempo delle applicazioni, delle quantita di prodotto,
per la scelta della calibratura degli strumenti e della metodologia
adeguata alla realizzazione dei saggl per 1l'individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea, alla preparazione delle tinte
per le reintegrazione cromatica ed alle annotazioni di dati tecnici
nel corso dell'intervento. Tutte 1le operazioni dovranno essere
eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui
all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la mano
d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. La misurazione sara eseguita per forme
geometriche esterne alle decorazioni, compensando anche le parti
interne prive di elementi decorativi, e sul piano verticale o
orizzontale.

AN.PE.03 - Pulitura di superfici modanate in stucco su pareti e su
volte, da eseguire secondo la seguente metodologia: - Pulitura a
secco con pennelli morbidi, spugne o gomme di durezza e compattezza
a discrezione della D.L., e aspirazione del particellato con
microaspiratori. - Asportazione di materiale incongruo e dei
depositi con scarsa coerenza o di scialbatura soprammesse coprenti
gli strati di finitura originale o di grossolani rifacimenti per
bisturi. - Pulitura localizzata e controllata con impacco di polpa
di cellulosa ed acqua demineralizzata. - Rimozione meccanica
localizzata di scialbature soprammesse coprenti gli strati di
finitura originali con micro sabbiatrice di tipo odontoiatrico. -
Pulitura localizzata e controllata con impacchi di polpa di
cellulosa ed ammonio carbonato con interposizione di carta
giapponese, previo test per la determinazione della durata degli
impacchi e la quantita di prodotto da applicare, da eseguirsi in
presenza della D.L. - Trattamento biocida da eseguirsi a pennello o
con siringhe perla rimozione di incrostrazione, patine o pellicole
determinate da colonie di microrganismi, con prodotti
preventivamente testati. - Estrazione di sali solubili mediante
applicazione di compresse assorbenti con sepiolite o polpa di
cellulosa ed acqua demineralizzata con la salvaguardia delle zone

circostanti. - Microstuccature con malta di grassello di calce e
polvere di marmo, nei casi di micro fratturazioni, micro
fessurazioni e scagliatura; inclusi 1 saggi per la composizione
della malta idonea ©per la colorazione e granulometria, la
lavorazione superficiale della stessa e pulitura eventuale di
residui circostanti. - Reintegrazione cromatica di lacune

precedentemente stuccate e non, abrasioni o discontinuita cromatiche
degli strati di finitura, con tecnica riconoscibile ad acquerello o
velatura o con altra tecnica tecnica compatibile, al fine di
restituire unita di lettura cromatica dell'opera. Inclusi i saggi
per l'individuazione della miscela pigmento-legante piu idonea, alla
preparazione delle tinte. Tutte le operazioni dovranno essere
eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui
all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la mano
d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

AN.PE.04 - Riconfigurazione superfici modanate in stucco su parete e
su volte da eseguire secondo la seguente metodologie: - Pulitura a
secco con pennelli morbidi, spugne o gomme di durezza e compattezza
a discrezione della D.L., e aspirazione di particellato con
microaspiratori. - Asportazione di materiale incongruo e dei
depositi con scarsa aderenza o di grossolani rifacimenti metiante
microscalpelli.

- Trattamento biocida da eseguirsi a pennello o con siringhe per at-
tacchi biologici per la rimozione di incrostazioni, patine o pelli-
cole determinate da colonie di microorganismi, con prodotti preven-
tivamente testati. estrazione dei sali mediante applicazione di com-
presse assorbenti con sepiolite o polpa di cellulosa ed acqua demi-
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neralizzata. - Riconfigurazione di superficie lisci o sagomate, su-
ture delle anfrattuosita ed integrazione delle parti mancanti con
stuccature a livello con maltine confezionate in cantiere composte
da calce idraulica tipo naturale inerti selezionati e desalinizzati,
pigmenti naturali e resine acriliche in soluzione acquosa; inclusi i
saggi per la composizione della malta idonea per composizione e gra-
nulometria, la lavorazione superficiale per costituire la sagoma e
la forma dell'originale; pulitura eventuale dei residui circostanti.
- Microstuccatura con malta di grassello di calce e polvere di mar-
mo, nei casi di microfratturazione, microfessurazione e scagliatura;
inclusi 1 saggi per la composizione della malta idonea, per colora-
zione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e

pulitura eventuale dei residui circostanti. - Finitura della super-
ficie a vista con integrazione cromatica a velatura o a selezione
cromatica o rigatino eseguita ad acquerello. - Documentazione foto-

grafica dell'opera, sia cartacea che su supporto informatico prima,
durante e dopo l'intervento di restauro e relazione finale. Inclusi
gli oneri relativi alla realizzazione dei tasselli, per la determi-
nazione del livello di pulitura, del tempo di applicazione, delle
quantita di prodotto, per la scelta della calibratura degli strumen-
ti e della metodologia adeguata alla realizzazione dei saggi per
l1'individuazione della miscela pigmento-legante piu idonea. Tutte le
operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori
qualificarti di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di
materiale, la mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. la misurazione sara ese-
guita per dm2 di superfici eseguita.

AN.PE.05 - Restauro di superfici marmoree a rivestimento di pareti,
interno alla cappella secondo le seguenti metodologie: - Aspirazione
del porticellato con microaspiratori. - Spolveratura con pennelli
morbidi. - Asportazione di materiale incongruo e dei depositi con
scarsa coerenza o di grossolani rifacimenti per bisturi. - Rimozione
di elementi metallici, grappe, chiodi, staffe di trattenuta, perni
etc, con la massima cautela nella fase di asportazione per non
danneggiare la zona circostante. - Sostituzione o ricollocazione
degli elementi metallici previo trattamento con inibitori al
processo di ossidazione e protezione delle superfici con
antiossidanti che rispettino la cromia originale, da eseguirsi con
solvente volatile ©per accelerare 1'evaporazione dell'acqua, e
garantire la totale essiccazione del manufatto, previa irrorazione
delle superfici metalliche.

- Pulitura delle superfici con spugne o spazzole in setole morbide
con acqua demineralizzata e detergenti neutri - Pulitura delle su-
perfici a vista, eseguita con impacchi emollienti, se necessario
debolmente basici, avendo cura di utilizzare un impacco appena umi-
do. - Estrazione dei sali con impacchi di sepiolite o attapulgita ed
acqua deionizzata previa interposizione di carta giapponese - Conso-
lidamento localizzato delle superfici de coese ed incoerenti, trami-
te 1l'applicazione di resina acrilisiliconica in soluzione al 10-20%,
eseguita a pennello o a spruzzo. - Imperniatura per l'assemblaggio
di parti fratturate o a sostegno di elementi lapidei mancanti ma
configurabili, con perni in vetroresina e resina epossidica bicompo-

nente. - Cucitura delle lesioni con barra al titanio o acciao inox o
perni in plexiglas a discrezione della d.l. e iniezioni di resina
epossidica. - Riconfigurazione delle superfici , da eseguirsi con

maltina speciale a base di polvere di marmo unita a inerti prove-
nienti dalla macinazione della pietra uguale all'originale a granu-
lometria controllata e pigmenti naturali, data in opera leggermente
arretrata rispetto alla superficie e sottotono rispetto all'origina-

le, previa campionatura delle tinte. - Collocazione di grappe e/o
staffe di sostegno in acciaio inox Aisi 316 per l'ancoraggio e malta
compatibile con i materiali di base. - Riconfigurazione delle moda-

nature, previo calco, da eseguirsi con maltina speciale a base di
polvere di marmo unita a inerti: provenienti dalla macinazione della
pietra uguale all'originale a granulometria controlla e pigmenti na-
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turali, data in opera leggermente arretrata rispetto alla superficie
e sottotono rispetto all'originale previa campionatura delle tinte.
- Integrazione pittorica a rigatino o selezione cromatica - Prote-
zione superficiale tramite trattamento con idrorepellenti acrilisi-
liconici o cere microcristalline o cere naturali a scelta della d.l.
reversibili e che non alterino la cromia originale, da eseguirsi a
tampone o a pennello. - Documentazione fotografica dell'opera sia
cartacea che su supporto informatico prima, durante e dopo l'inter-
vento di restauro e relazione finale. Inclusi gli oneri relativi
alla realizzazione dei tasselli, per la determinazione del livello
di pulitura, del tempo di applicazione, delle quantita di prodotto.
Tutte le operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente da Re-
stauratori qualificarti di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la
fornitura di materiale, la mano d'opera, ed ogni altro onere e magi-
stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

AN.PE.06 - Restauro delle modanature marmoree a rivestimento di
parete interno cappella secondo le seguenti metodologie: -
Spolveratura con pennelli morbidi e aspirazione del particelIato con
microaspiratori. - Asportazione di materiale incongruo e di depositi
con scarsa coerenza o di grossolani rifacimenti mediante bisturi. -
Rimozione di elementi metallici con la massima cautela nella fase di
asportazione per non danneggiare la zona circostante. - Sostituzione
e ricollazione di elementi metallici con la massima cautela nella
fase di asportazione per non danneggiare la =zona circostante. -
Pulitura delle superfici con spugne o spazzole in setole morbide con
acqua demineralizzata e detergenti neutri. - Pulitura delle
superfici a vista eseguita con impacchi emolienti, se necessario
debolmente basici. - Consolidamento 1localizzato delle superfici
decoese ed incoerenti, tramite l'applicazioni di resine
acrilisiliconica in soluzione al 10-20% eseguita a pennello o a
spruzzo. - Imperniatura per l'assemblaggio di parti fratturate o a
sostegno di elementi mancanti con perni in vetroresina. - Cucitura
delle 1lesioni con barre al titanio o acciaio inox o perni in
plexiglass a discrezione della D.L.e iniezioni di resina epossidica.
- Riconfigurazione delle superfici da eseguirsi con maltina speciale
a Dbase di polveri di marmo unita a inerti provenienti dalla
macinazione della pietra uguale all'originale a granulometria
controllata e pigmenti naturali, data in opera leggermente arretrata
rispetto alla superficie originale. - 1Integrazione pittorica a
rigatino o selezione cromatica - Protezione superficiale tramite
trattamento con idrorepellenti acrilisiliconici o cere naturali a
scelta della D.L. , reversibili e che non alterino 1la cromia
originale, da eseguirsi a tampone o pennello. - Documentazione
fotografica dell'opera sia cartacea che su supporto informatico
prima, durante e dopo l'intervento di restauro e relazione finale.
Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei tasselli, per la
determinazione del livello di pulitura, del tempo di applicazione,
delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni dovranno essere
eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui
all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la mano
d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

AN.PE.O07 - Risistemazione e 1livellamento del piano di calpestio
della cappella e restauro di marmi con decorazioni a tarsie a motivi
compositi presenti nel pavimento all' interno della cappella secondo
le seguenti metodologie: - Velinatura con Calicot (cencio di nonna)
o con telina inglese 1in singolo o doppio strato con collanti
solubili in acqua ed alcool, preventivo allo smonto dell'opera con
tarsie marmoree, al fine di mantenere l'integrita della decorazione.
- Smontaggio delle tarsie in corrispondenza del piano di calpestio
sollevato, ove la pavimentazione e sollevata o di parte di questa,
che risultano danneggiati o mal posizionate, da esguirsi con la mas-
sima cautela, con l'ausilio di imbracature, cinghie, argani a mano,
attrezzi manuali, rulli in legno duro e pedane di sostegno in legno.
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- Rilievo dell'opera e catalogazione di tutti i pezzi smontati, pre-
via autorizzazione della D.L. Spolveratura con pennelli morbidi e
aspirazione del particellato con microaspiratori. - Risistemazione
del piano di calpestio ove necessario con smontaggio di tutta la
parte sollevata e rifacimento del massetto in cemento compreso ogni
onere per l'esecuzione di saggi. - Collocazione nella sede originale
con e stesse modalita delle precedente dismissione. - Sistemazione e
livellamento del piano di calpestio della cappella ove necessario
con smontaggio di tutta la parte sollevata e rifacimento del masset-
to in cemento. - Smonto di parti o di tarsie dell'opera, che risul-
tino distaccate o mal posizionate, da eseguire con la massima caute-
la, con l'ausilio di imbracature, cinghie, argani a mano, attrezzi
manuali, rulli in legno duro e pedane di sostegno in legno. - Rilie-
vo dell'opera e catalogazione di tutti i pezzi smontati, previa au-
torizzazione della DD.LL. - Spolveratura con pennelli morbidi e
aspirazione del particellato con micro aspiratori. - Dismissione
delle vecchie stuccature incoerenti o superfetazioni in gesso o ce-
mentizie, con azione meccanica di precisione, esercitata con l'ausi-
lio di vibroincisori e microscalpelli tipo odontoiatrici, con la
massima cura onde evitare danni al materiale litico. - Eventuale ri-
mozione di elementi metallici, grappe, chiodi, staffe di trattenuta,
perni etc, con la massima cautela nella fase di asportazione per non
danneggiare la zona circostante. - Sostituzione o ricollocazione de-
gli elementi metallici previo trattamento con inibitori al processo
di ossidazione e protezione delle superfici con antiossidanti che
rispettino la cromia originale, da eseguirsi con solvente volatile
per accelerare l'evaporazione dell'acqua, e garantire la totale es-
siccazione del manufatto, previa irrorazione delle superfici metal-
liche. - Pulitura delle superfici con spugne o spazzole in setole
morbide con acqua demineralizzata e detergenti neutri. - Pulitura
delle superfici a vista, eseguita con impacchi emollienti, se neces-
sario debolmente basici, avendo cura di utilizzare un impacco appena
umido. - Pulitura controllata e localizzata con impacchi di polpa di
cellulosa ed ammonio carbonato previa interposizione di carta giap-
ponese - Consolidamento localizzato delle superfici decoese ed in-
coerenti, tramite l'applicazione di resina acrilisiliconica in solu-
zione al 10-20%, eseguita a pennello o a spruzzo. - Riadesione dei
frammenti distaccati o instabili, tramite resina epossidica in pa-
sta, previa rimozione dei residui di colla a caldo (resina naturale
a base di colofonia o pece greca utilizzata per l'adesione delle
tessere) dell'interfaccia tra supporto marmore e tessera. - Riconfi-
gurazione delle superfici, (rifacimento e\o riempimento delle man-
canze) da eseguirsi con maltina speciale a base di polvere di marmo
unita a inerti provenienti dalla macinazione della pietra uguale al-
l'originale a granulometria controllata e pigmenti naturali, data in
opera leggermente arretrata rispetto alla superficie e sottotono,
previa campionatura delle tinte. - Stuccatura accurata delle fessu-
razioni, delle traccie decorative ormai prive di colore e delle com-
mettiture di riassemblaggio dei frammenti delle tessere musive, da
eseguirsi con maltina speciale composta da polvere di marmo, pigmen-
ti naturali, pece greca, colofonia e/o resina acrilica in emulsione
acquosa. - Integrazione pittorica a rigatino o selezione cromatica.
- Protezione superficiale tramite trattamento con idrorepellenti
acrilisiliconici o cere chimiche microcristalline, reversibili e che
non alterino la cromia originale, da eseguirsi a tampone o a pennel-
lo. - Documentazione fotografica dell'opera sia cartacea che su sup-
porto informatico prima, durante e dopo l'intervento di restauro e
relazione finale. Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei
tasselli, per la determinazione del livello di pulitura, del tempo
di applicazione, delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni do-
vranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti
di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, 1la
mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fi-
nito a perfetta regola d'arte.
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AN.PE.08 - Risistemazione e livellamento del piano di calpestio in
corrispondenza della scalinata e restauro della scalinata in marmo
dell'altare all'interno della cappella  secondo 1le seguenti
metodologie: - Velinatura con Calicot o con telina inglese 1in
singolo o doppio strato con collanti solubili in acqua ed alcol. -
Spolveratura con pennelli morbidi ed aspirazione con
microaspiratori. - Smontaggio dei gradini ove la pavimentazione e
sollevata di parte di questa che risultano danneggiati o mal
posizionate, da esguirsi con la massima cautela, con l'ausilio di
imbracature, c¢inghie, argani a mano, attrezzi manuali, rulli in
legno duro e pedane di sostegno in legno. - Collocazione nella sede
originale con e stesse modalita delle precedente dismissione. -
Dismissione delle vecchie stuccature incoerenti o superfetazioni in
gesso o cementizie, con azione meccanica di precisione, esercitata
con l'ausilio di vibroincisori e microscalpelli tipo odontoiatrici.
- Pulitura delle superfici con spugne o spazzole in setole morbide,

con acqua demineralizzata e detergenti neutri. - Pulitura delle
superfici eseguita con impacchi emollienti, se necessario
leggermente basici. - Pulitura controllata e localizzata con
impacchi di polpa di cellulosa ed ammonio carbonato previa
interposizione di carta giapponese. - Consolidamento localizzato
delle superfici decoese ed incoerenti tramite 1'applicazione di
resina acrilisiliconica in soluzione 10-20%. - Riadesione dei
frammenti distaccati o instabili tramite resina epossidica in pasta.
- Riconfigurazione delle superfici, da eseguirsi con maltina

speciale, a base di polvere di malta unita ad inerti provenienti
dalla macinazione della pietra uguale all'originale a granulometria
controllata e pigmenti naturali, data in opera leggermente arretrata
rispetto alla superficie e sottotono, previa campionatura delle
tinte. - Stuccatura accurata delle fessurazioni e delle commettiture
di riassemblaggio dei frammenti da eseguirsi con maltina speciale
composta da polvere di maltina pigmenti naturali, pece greca e
resina acrilica in emulsione acquosa. - Integrazione pittorica a
rigatino o selezione cromatica. - Protezione superficiale tramite
trattamento con idrorepellenti acrisiliconici o cere chimiche
microcristalline, reversibili e che non alterino la cromia
originale, da eseguirsi a tampone o pennello. -Documentazione
fotografica dell'opera sia cartacea che su supporto informatico
prima, durante e dopo l'intervento di restauro e relazione finale.
Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei tasselli, per la
determinazione del 1livello di pulitura, del tempo di applicazione,
delle quantita di prodotto. Tutte 1le operazioni dovranno essere
eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui
all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la mano
d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

AN.PE.09 - Restauro di porte in legno all'interno della cappella

secondo le seguenti metodologie: - Spolveratura con pennelli
morbidi. - Disinfestazione da attacchi di insetti xilofogi con
permetrina. - Eliminazione a bisturi delle verniciature esistenti
e\o pulitura delle superfici con miscele solventi e rimozione degli
smalti olio sintetici; - Consolidamento degli elementi, <che 1lo
richiedono, con Polaroid B72, dato a siringa. - Restauro della

vecchia serratura - Rifacimento degli elementi decorativi intagliati
e dei motivi plastici ornamentali mancanti con identico profilo
degli esistenti e con stessa essenza lignea trattate con gesso di

Bologna - Stuccatura delle lacune con gesso di Bologna, trattamento
per l'arresto dell'ossidazione e protezione degli elementi
metallici. - Nutrimento del legno, protezione finale con vernici a

base di cere disciolte in idoneo solvente e pitturazione con
tecniche antiche e materiali compatibili con i materiali di base;
Per le parti in lamierino di ferro: - Spolveratura e sgrassatura
generale con acetone e trielina, pulitura meccanica per
l'asportazione di ossidi di ferro ben concretizzati. Abbondante
risciacquo con acqua deionizzata per favorire 1l'eliminazione di
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eventuali depositi, successiva asciugatura con aria compressa. -
Protezione della lamiera con cera microcristallina disciolta in
Ligroina al 2%, stesa a pennello ed eventuale spannatura.
Comprendente, lo smontaggio di tutte le parti, compresi gli oneri
per l'accatastamento ©provvisorio nell'ambito del cantiere. -
Documentazione fotografica dell'opera sia cartacea che su supporto
informatico prima, durante e dopo 1l'intervento di restauro e
relazione finale. Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei
tasselli, per la determinazione del livello di pulitura, del tempo
di applicazione, delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni
dovranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti
di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, 1la
mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. La misurazione verra considerata
una sola faccia a mg di portone.

AN.PE.10 - Restauro delle fasce in legno di qualsiasi larghezza,
poste nelle comici della chiesa secondo le seguenti metodologie -
Disinfestazione da attacchi di insetti xilofogi con permetrina -
Pulitura delle superfici con miscele solventi. - Consolidamento
della preparazione a gesso dove fosse necessario con colletta o con
emulsione acrilica - Stuccatura delle lacune con gesso di Bologna ed
integrazione cromatica a rigatino o selezione con colori ad
acquerello. - Consolidamento degli elementi che lo richiedono con
Polaroid B72. - Rifacimento elementi lignei mancanti con identico
profilo degli esistenti a stessa essenza, nelle fenditure
collocazione di liste di legno , con la stessa direzione delle fibre
adiacenti. - Trattamento per l'arresto dell'ossidazione e protezione
degli elementi metallici. - Nutrimento del 1legno. - Protezione
finale con vernice a base di cere disciolte in soluzione. Compresa
la fornitura di materiale, la mano d'opera, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

AN.PE.11 - Restauro di grate in ferro battuto lavorato
artigianalmente all'ingresso della cappella secondo 1le seguenti
metodologie: - Smonto delle grata o di parti di questa, che
risultano danneggiati o mal posizionate, da eseguire con la massima
cautela, con 1l'ausilio di imbracature, cinghie, argani a mano,

attrezzi manuali, rulli in legno duro e pedane di sostegno in legno.
- Rilievo dell'opera e catalogazione di tutti i pezzi smontati,
previa autorizzazione della DD.LL. - Adeguato imballaggio dell'opera
da trasportare, per dimensione e peso, mediante cassa in legno con
tavolatura di abete, chiodatura a uno o piu ordini di fasciame,
compreso polistirolo in lastre di wvario spessore, ovatta, tela,
fogli di polietilene con bolle d'aria o altro materiale idoneo alla
protezione dell'opera all'interno della cassa. La cassa dovra essere
bloccata con cinghie di sicurezza durante il trasporto delle opere
nel laboratorio di restauro presso 1l cantiere o 1in laboratorio
esterno previa autorizzazione della DD.LL. - Rimozione delle
incrostazioni e delle ossidazioni con azione meccanica di
precisione, operata con Dbisturi, graffietti, spazzolini rotanti
montate su microfrese, o microsabbiattura con silice.

- Inibizione del processo d'ossidazione con impacchi chimici passi-
vanti, impiegando inibitori oleosi. Il trattamento dovra essere ido-
neo sia per l'efficacia dell'azione inibente, sia per la cromia ori-
ginale, garantendo il rispetto delle superfici e della patina origi-
nale. - Rifacimento di eventuali parti mancanti con nuovi elementi
da differenziare con gli originali con diversa finitura superficia-
le. - Incollaggio dei frammenti con resina epossidica ed eventuale
imperniatura con barrette in acciaio inox. - Stuccatura delle crepe
e delle cricche, con un impasto di silice colloidale ed elastomero o
con resina epossidica caricata con inerti ed azzurranti anti ingial-
limento, inclusa la correzione cromatica da effettuarsi con pigmenti
naturali. - Collocazione nella sede attuale con le stesse modalita
della precedente dismissione. - Protezione delle superfici con anti-
ossidanti che rispettino la cromia originale, da eseguirsi con sol-
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vente volatile per accelerare l'evaporazione dell'acqua, e garantire
la totale essiccazione del manufatto, previa irrorazione delle su-
perfici metalliche. - Documentazione fotografica dell'opera sia car-
tacea che su supporto informatico prima, durante e dopo l'intervento
di restauro e relazione finale. Inclusi gli oneri relativi alla rea-
lizzazione dei tasselli, per la determinazione del livello di puli-
tura, del tempo di applicazione, delle quantita di prodotto. Tutte
le operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente da Restaurato-
ri qualificarti di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura
di materiale, la mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per
dare 11 lavoro finito a perfetta regola d'arte.

AN.PE.12 - Restauro di sarcofago a parete con struttura in muratura
rivestito da lastre in marmo policromo con decorazioni a basso
rilievo e statuette a tutto tondo ed epigrafe tombale secondo le
seguenti metodologie: - Velinatura con Calicot (cencio di nonna) o
con telina inglese in singolo o doppio strato con collanti solubili
in acqua ed alcool, preventivo allo smonto dell'opera con tarsie
marmoree, al fine di mantenere 1l'integrita della decorazione.

- Smonto dell'opera o di parti di questa, che risultano distaccate o
mal posizionate, da eseguire con la massima cautela, con l'ausilio
di imbracature, cinghie, argani a mano, attrezzi manuali, rulli in
legno duro e pedane di sostegno in legno. - Rilievo dell'opera e,
catalogazione di tutti 1 pezzi smontati, previa autorizzazione della
DD.LL. - Adeguato imballaggio dell'opera da trasportare, per dimen-
sione e peso, mediante cassa in legno con tavolatura di abete, chio-
datura a uno o piu ordini di fasciame, compreso polistirolo in la-
stre di vario spessore, ovatta, tela, fogli di polietilene con bolle
d'aria o altromateriale idoneo alla protezione dell'opera all'inter-
no della cassa. La cassa dovra essere bloccata con cinghie di sicu-
rezza durante il trasporto delle opere nel laboratorio di restauro
presso il cantiere o in laboratorio esterno previa autorizzazione
della D.L. - Spolveratura con pennelli morbidi e aspirazione del
particellato con microaspiratori. - Preconsolidamento nei casi di
distacchi disgregazione polverizzazione, mediante impregnazione con
resina acrilica in soluzione o con silicato di etile per mezzo di
pennelli, siringhe e pipette, da trattare steso a piu passate fino
al raggiungimento del nucleo sano, per la ricostruzione delle pro-
prieta meccaniche del materiale originale. L'operazione va eseguita
in seguito all'estrazione dei sali. - Asportazione di materiale in-
congruo e dei depositi con scarsa coerenza o di grossolani rifaci-
menti per bisturi. - Dismissione delle vecchie stuccature incoerenti
o superfetazioni in gesso o cementizie o di qualsiasi altro materia-
le non coerente con l'originale, con azione meccanica di precisione,
esercitata con l'ausilio di vibroincisori e microscalpelli, con la
massima cura onde' evitare danni al materiale litico. - Rimozione di
elementi metallici, grappe, chiodi, staffe di trattenuta, perni etc,
con la massima cautela nella fase di asportazione per non danneggia-
re la zona circostante. - Sostituzione o ricollocazione degli ele-
menti metallici previo trattamento con inibitori al processo di os-
sidazione e protezione delle superfici con antiossidanti che rispet-
tino la cromia originale, da eseguirsi con solvente volatile. -
Pulitura delle superfici con spugne o spazzole in setole morbide con
acqua demineralizzata e detergenti neutri. - Pulitura delle superfi-
ci mediante getti di vapore acqueo a bassa pressione, per la rimo-
zione di accumuli di sporco e/o cere vecchie o alterate. - Pulitura
delle superfici a vista, eseguita con impacchi emollienti, se neces-
sario debolmente basici, avendo cura di utilizzare un impacco appena
umido. - Applicazione di sostanze complessanti a tampone per 1l'as-
sorbimento di ossidi di ferro, di rame, etc; inclusi i saggi per
1'individuazione del prodotto idoneo, la preparazione del prodotto
stesso e la successiva rimozione degli eccessi dalla superficie
trattata. - Pulitura con impacchi con resine a scambio ionico - Pu-
litura localizzata e controllata con impacchi di polpa di cellulosa
ed ammonio carbonato con interposizione di carta giapponese, previo
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test per la determinazione della durata degli impacchi e le quantita
di prodotto da applicare .

- Estrazione dei sali con impacchi di sepiolite o attapulgita ed ac-
qua deionizzata previa interposizione di carta giapponese - Consoli-
damento localizzato delle lastre di marmo distaccate dal supporto o
delle superfici fessurate, instabili e pericolanti, mediante 1l'ap-
plicazione di resina acrilisiliconica in soluzione al 10-20%, ese-
guita a pennello o a spruzzo.

- Adeguata velinatura con Calicot (cencio di nonna) o con telina in-
glese in singolo o doppio strato con collanti solubili in acqua ed
alcool. - Riadesione delle lastre di marmo distaccate dal supporto o
delle superfici fessurate, instabili e pericolanti a mezzo di ade-
guate siring\le, con l'immissione calce idraulica naturale microniz-
zata, polvere di marmo e resina acrilica in soluzione acquosa. - Im-
perniatura per 1l'assemblaggio di parti fratturate o a sostegno di
elementi lapidei mancanti ma configurabili, con perni in vetroresina
e resina epossidica bicomponente. - Cucitura delle lesioni con barra
al titanio o acciao inox a discrezione della D.L. e iniezioni di re-
sina epossidica - Riconfigurazione delle superfici decorative, da
eseguirsi con maltina speciale a base di polvere di marmo con inerti
provenienti dalla macinazione della pietra uguale all'originale a
granulometria controllata e pigmenti naturali, unita a matrice di
calce idraulica naturale perfettamente bianca per marmi bianchi e
calce pozzolanica per marmi prevalentemente scuri, data in opera
leggermente arretrata rispetto alla superficie e sottotono rispetto
all'originale, previa campionatura delle tinte. - Riadesione delle
tarsie marmoree distaccate o instabili, tramite resina epossidica in
pasta, previa rimozione dei residui di colla a caldo (resina natura-
le a base di colofonia o pece greca utilizzata per l'adesione delle
tessere) dell'interfaccia tra supporto marmoreo e tessera. - Adesio-
ne di nuove tarsie marmore e con le stesse caratteristiche di quelle
originarie, nel caso in cui sia riconfigurabile la decorazione ori-
ginaria, tramite calce idraulica naturale micronizzata, polvere di
marmo e resina acrilica in soluzione acquosa, nell'interfaccia tra
supporto marmoreo e tessera. Nel caso in cui non si conoscano le
originarie caratteristiche delle tessere, queste verranno sostituite
con l'applicazione di maltine speciali a base di polvere di marmo a
granulometria controllata e pigmenti naturali, unita a matrice di
calce idraulica perfettamente bianca, per ottenere una colorazione
chiara e calce pozzolanica per colorazioni prevalentemente scure,
secondo le indicazioni della d.l., data in opera leggermente arre-
trata rispetto alla superficie. - Collocazione nella sede attuale
degli elementi precedentemente dimessi da eseguire con la massima
cautela, con l'ausilio di imbracature, cing\lie, argani a mano, at-
trezzi manuali, rulli in legno duro e pedane di sostegno in legno

poste con qualsiasi inclinazione. - Collocazione di grappe e/o stat-
fe di sostegno in acciaio inox Aisi 316 per l'ancoraggio e malta
compatibile con i materiali di base. - Stuccatura accurata delle

fessurazioni, delle tracce decorative ormai prive di colore e delle
commettiture di riassemblaggio dei frammenti e delle tarsie marmo-
ree, da eseguirsi con maltina speciale composta da polvere di marmo,
pigmenti naturali, pece greca, colofonia e/o resina acrilica in so-
luzione acquosa. - Reintegrazione cromatica di lacune precedentemen-
te stuccate e non, abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati
di finitura, con tecnica riconoscibile a selezione cromatica o a
tecnica del tratteggio, o con colori a vernice, al fine di restitui-
re unita di lettura cromatica dell'opera. Inclusi 1 saggi per 1l'in-
dividuazione della miscela pigmentolegante piu idonea, alla prepara-
zione delle tinte. - Protezione superficiale tramite trattamento con
cere chimiche microcristalline o cere naturali a scelta della d.1l.,
reversibili e che non alterino la cromia originale, da eseguirsi
esclusivamente manualmente a tampone con l'ausilio di stracci ben
puliti. - Documentazione fotografica sia cartacea che su supporto
informatico prima, durante e dopo l'intervento di restauro e rela-
zione finale. Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei tas-
selli, per la determinazione del livello di pulitura, del tempo di
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applicazione, delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni do-
vranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti
di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, 1la
mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fi-
nito a perfetta regola d'arte.

AN.PE.13 - Restauro di balaustra d'ingresso della cappella con
colonnine in marmo e decorazioni ad intarsio secondo le seguenti
metodologie: - Velinatura con Calicot (cencio di nonna) o con telina

inglese in singolo o doppio strato con collanti solubili in acqua ed
alcool, preventivo allo smonto dell'opera con tarsie marmoree, al
fine di mantenere l'integrita della decorazione. - Smonto dell'opera
o di parti di questa, che risultano distaccate o mal posizionate, da
eseguire con la massima cautela, con 1l'ausilio di imbracature,
cinghie, argani a mano, attrezzi manuali, rulli in legno duro e
pedane di sostegno in legno. - Rilievo dell'opera e catalogazione di
tutti i pezzi smontati, previa autorizzazione della D.L. - Adeguato
imballaggio dell'opera da trasportare, per dimensione e peso,
mediante cassa in legno con tavolatura di abete, chiodatura a uno o
pit ordini di fasciame, compreso polistirolo in lastre di wvario
spessore, ovatta, tela, fogli di polietilene con bolle d'aria o
altro materiale idoneo alla protezione dell'opera all'interno della
cassa. La cassa dovra essere Dbloccata con cinghie di sicurezza
durante il trasporto delle opere nel laboratorio di restauro presso
il cantiere o in laboratorio esterno previa autorizzazione della
D.L. - Spolveratura con pennelli morbidi e aspirazione del
particellato con microaspiratori. - Preconsolidamento nei casi di
distacchi disgregazione polverizzazione, mediante impregnazione con
resine acrliche in soluzione o con silicato di etile per mezzo di
pennelli, siringhe e pipette, da trattare steso a piu passate fino
al raggiungimento del nucleo sano, per la ricostruzione delle

proprieta meccaniche del materiale originario. L'operazione va
eseguita in seguito all'estrazione di sali. - Asportazione di
materiale incongruo e dei depositi «con scarsa coerenza o di
grossolani rifacimenti per bisturi. - Dismissione delle vecchie

stuccature incoerenti o superfetazioni in gesso o cementizie o di
qualsiasi altro materiale non coerente con 1l'originale, con azione
meccanica di precisione, esercitata con l'ausilio di vibro incisori
e micro scalpelli, con la massima cura onde evitare danni al
materiale litico. - Rimozione di elementi metallici, grappe, chiodi,
staffe di trattenuta, perni etc, con la massima cautela nella fase
di asportazione per non danneggiare la zona circostante. -
Sostituzione o ricollocazione degli elementi metallici previo
trattamento con inibitori al processo di ossidazione e protezione
delle superfici con antiossidanti che rispettino la cromia

originale, da eseguirsi con solvente volatile. - Pulitura delle
superfici con spugne o spazzole 1in setole morbide con acqua
demineralizzata e detergenti neutri. - Pulitura delle superfici

mediante getti di vapore acqueo a bassa pressione, per la rimozione
di accumuli di sporco da eseguirsi con spugne e cotone imbevuto con
acqua deionizzata o idonei solventi. - Pulitura delle superfici con
spugne o spazzole 1in setole morbide con acqua demineralizzata e
detergenti neutri.

- Pulitura delle superfici a vista, eseguita con impacchi emollien-
ti, se necessario debolmente basici, avendo cura di utilizzare un
impacco appena umido. - Applicazione di sostanze complessanti a tam-
pone per l'assorbimento di ossidi di ferro, di ram,e, etc; inclusi 1
saggi per l'individuazione del prodotto idoneo, la preparazione del
prodotto stesso e la successiva rimozione degli eccessi dalla super-
ficie trattata.

- Pulitura localizzata e controllata con impacchi di polpa di cellu-
losa ed ammonio carbonato con interposizione di carta giapponese,
previo test per la determinazione della durata degli impacchi e le
quantita di prodotto da applicare. - Estrazione dei sali con impac-
chi di sepiolite o attapulgita ed acqua deionizzata previa interpo-
sizione di carta giapponese. - Consolidamento localizzato di lastre
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di marmo distacate dal supporto o dalle superficie fessurate, insta-
bili e pericolanti, mediante applicazione di resina acrilsiliconica

in soluzione al 10- 20%, eseguita a pennello o a spruzzo. - Adegua-
ta velinatura con Calicot (cencio della nonna) o con telina inglese
a doppio strato con collanti solubili in acqua e alcool. - Riadesio-

ne delle lastre di marmo distaccate dal supporto o dalle superfici
fessurate, instabili e pericolanti a messo di adeguate siringhe, con
1'immissione di calce idraulica naturale micronizzata, polvere di
marmo di resina acrilica in soluzione acquosa. - Imperniatura per
l'assemblaggio di parti fratturate o di sostegno di elementi lapidei
mancanti ma configurabili, con perni in vetroresina epossidica bi-
componente. - Cucitura delle lesioni con barra al titanio o acciaio
inox a discrezione della DD.LL. e iniezione di resina epossidica. -
Riconfigurazione delle superfici decorative, da eseguirsi con malti-
na speciale a base di polvere di marmo con inerti provenienti dalla
macinazione della pietra uguale all'originale a granulometria con-
trollata e pigmenti naturali, unita a matrice di calce idraulica na-
turale perfettamente bianca per marmi bianchi e calce pozzolanica
per marmi prevalentemente scuri, data in opera leggermente arretrata
rispetto alla superficie e sottotono rispetto all'originale, previa
campionatura delle tinte. - Riadesione delle tarsie marmoree distac-
cate o instabili, tramite resina epossidica in pasta, previa rimo-
zione deil residuili di colla a caldo (resina naturale a base di colo-
fonia o pece greca utilizzata per l'adesione delle tessere) dell'in-
terfaccia tra supporto marmoreo e tessera. - Adesione di nuove tar-
sie marmore e con le stesse caratteristiche di quelle originarie,
nel caso in cui sia riconfigurabile la decorazione originaria, tra-
mite calce idraulica naturale micronizzata, polvere di marmo e resi-
na acrilica in soluzione acquosa, nell'interfaccia tra supporto mar-
moreo e tessera. Nel caso in cui non si conoscano le originarie ca-
ratteristiche delle tessere, queste verranno sostituite con 1l'appli-
cazione di maltine speciali a base di polvere di marmo a granulome-
tria controllata e pigmenti naturali, unita a matrice di calce
idraulica perfettamente bianca, per ottenere una colorazione chiara
e calce pozzolanica per colorazioni prevalentemente scure, secondo
le indicazioni della d.l., data in opera leggermente arretrata ri-
spetto alla superficie.

- Collocazione nella sede attuale degli elementi precedentemente di-
messi da eseguire con la massima cautela, con l'ausilio di imbraca-
ture, cing\lie, argani a mano, attrezzi manuali, rulli in legno duro
e pedane di sostegno in legno poste con qualsiasi inclinazione. -
Collocazione di grappe e/o statfe di sostegno in acciaio inox Aisi
316 per l'ancoraggio e malta compatibile con i materiali di base. -
Stuccatura accurata delle fessurazioni, delle tracce decorative or-
mai prive di colore e delle commettiture di riassemblaggio dei fram-
menti e delle tarsie marmoree, da eseguirsi con maltina speciale
composta da polvere di marmo, pigmenti naturali, pece greca, colofo-
nia e/o resina acrilica in soluzione acquosa. - Reintegrazione cro-
matica di lacune precedentemente stuccate e non, abrasioni o discon-
tinuita cromatiche degli strati di finitura, con tecnica riconosci-
bile a selezione cromatica o a tecnica del tratteggio, o con colori
a vernice, al fine di restituire unita di lettura cromatica dell'o-
pera. Inclusi 1 saggi per l'individuazione della miscela pigmentole-
gante piu idonea, alla preparazione delle tinte. - Riconfigurazione
delle superfici decorative, da eseguirsi con maltina speciale a base
di polvere di marmo con inerti provenienti dalla macinazione della
pietra uguale all'originale a granulometria controllata e pigmenti
naturali, unita a matrice di calce idraulica naturale perfettamente
bianca per marmi bianchi e calce pozzolanica per marmi prevalente-
mente scuri, data in opera leggermente arretrata rispetto alla su-
perficie e sottotono rispetto all'originale, previa campionatura
delle tinte.

-Documentazione fotografica sia cartacea che su supporto informatico
prima, durante e dopo l'intervento di restauro e relazione finale.
Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei tasselli, per la
determinazione del 1livello di pulitura, del tempo di applicazione,
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delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni dovranno essere ese-
guite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui all'elenco
del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la mano d'opera, ed
ogni altro onere e magistero per dare 11 lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

AN.PE.14 - Restauro dell'altare del crocifisso, con struttura in
muratura, rivestito in lastre in marmo policromo con decorazioni.
L'altare comprende la mensa le decorazioni e i rivestimenti in
marmo, due colonne e gli elementi decorativi in alto. Restauro
secondo le seguenti metodologie: Intervento sulle parti in marmo -
Spolveratura con pennelli morbidi e aspirazione del particellato con

microaspiratori. - Asportazione di materiale incongruo e dei
depositi con scarsa coerenza o di grossolani rifacimenti per
bisturi. - Dismissione delle vecchie stuccature incoerenti o

superfetazioni in gesso o cementizie o di qualsiasi altro materiale
non coerente con l'originale, con azione meccanica di precisione,
esercitata con l'ausilio di vibroincisori e microscalpelli, con la

massima cura onde evitare danni al materiale litico. - Pulitura
delle superfici con spugne o spazzole in setole morbide con acqua
demineralizzata e detergenti neutri. Pulitura delle superfici

mediante getti di vapore acqueo a bassa pressione, per la rimozione
di accumuli di sporco da eseguirsi con spugne e cotone imbevuto con
acqua deionizzata o idonei solventi. - Pulitura delle superfici a
vista, eseguita con impacchi emollienti, se necessario debolmente
basici, avendo cura di wutilizzare wun impacco appena umido. -
Pulitura localizzata e controllata delle dorature con tamponcini di

cotone intrisi di opportuna miscela solvente. - Estrazione dei sali
con impacchi di sepiolite o attapulgita ed acqua deionizzata previa
interposizione di carta giapponese. - Consolidamento localizzato

delle superfici decoese ed incoerenti, tranlite 1l'applicazione di
resina acrilisiliconica in soluzione al 10-20%, eseguita a pennello

o a spruzzo. - Riconfigurazione delle superfici decorative, da
eseguirsi con maltina speciale a base di polvere di marmo unita a
inerti provenienti dalla macinazione della pietra uguale

all'originale a granulometria controllata e pigmenti naturali, data
in opera leggermente arretrata rispetto alla superficie e sottotono
rispetto all'originale, previa campionatura delle tinte. -
Documentazione fotografica sia cartacea che su supporto informatico
prima, durante e dopo l'intervento di restauro e relazione finale.
Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei tasselli, per la
determinazione del livello di pulitura, del tempo di applicazione,
delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni dovranno essere
eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti di cui
all'elenco del MIBACT. Intervento sulle cornicetet dorate e elementi
decorativi in alto - Disinfestazione da attacchi di insetti xilofogi
con trattamento controllato all'interno di Bubble con 1l'impiego di
prodotti, fumogeni. - Pulitura delle superfici con miscele solventi.
- Consolidamento degli elementi, che lo richiedono, con Paloroid B72
- Rifacimento elementi mancanti con identico profilo degli
esistenti e stessa essenza lignea integrazione cromatica con
selezione a oro. - Stuccatura delle lacune con gesso di Bologna.
-Integrazione <con selezione cromatica e/o velatura o rigatino
eseguito ad acquerello. - Protezione finale con vernici a base di
cere. - Documentazione fotografica sia cartacea che su supporto
informatico prima, durante e dopo 1l'intervento di restauro e
relazione finale. Inclusi gli oneri relativi alla realizzazione dei
tasselli, per la determinazione del livello di pulitura, del tempo
di applicazione, delle quantita di prodotto. Tutte le operazioni
dovranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori qualificarti
di cui all'elenco del MIBACT. Compresa la fornitura di materiale, la
mano d'opera, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

MAD.002 - Operaio Qualificato - Lavori da eseguire a lista per l'e-
ventuale realizzazione di interventi di piccola entita, imprevedibi-
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1li, di miglioramento o di difficile quantificazione, ordinati dalla
D.L. Comprensivo di retribuzione contrattuale, oneri di legge, oneri
aggiuntivi e uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di
lavoro, desunto dalla Tabella Ministeriale del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali della Provincia di Trapani (Valida dal Maggio 2016
edita da ANCE di Trapani)

MAD.003 - Operaio Comune - Lavori da eseguire a lista per 1l'eventua-
le realizzazione di interventi di piccola entita, imprevedibili, di
miglioramento o di difficile quantificazione, ordinati dalla D.L.
Comprensivo di retribuzione contrattuale, oneri di legge, oneri ag-
giuntivi e uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili di
lavoro, desunto dalla Tabella Ministerale del Lavoro e delle Politi-
che Sociali della Provincia di Trapani (Valida dal Maggio 2016 edita
da ANCE di Trapani)

MAD.004 - Restauratore 4 ° livello - Lavori specialistici da esegui-
re su opere d'arte, affreschi, ornati del paramento murale, pietre e
marni scolpiti, marmi mischi, ect...da eseguire a lista, Tutte le
operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente da Restauratori
e/o Collaboratori Beni Culturali giuste direttive del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio art. 182 - Decreto 22 gennaio 2004 n
42 e successive modificazione. per opere non facilmente preventiva-
bili.

MAD.005 - Aiuto Restauratore (3° Livello) - Lavori specialistici
da eseguire su opere d'arte, affreschi, ornati del paramento murale,
pietre e marni scolpiti, marmi mischi, ect...da eseguire a lista,

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente da Re-
stauratori e/o Collaboratori Beni Culturali giuste direttive del Co-
dice dei Beni Culturali e del Paesaggio art. 182 - Decreto 22 genna-
io 2004 n 42 e successive modificazione. per opere non facilmente
preventivabili.

Contestualmente dal CONTRAENTE vengono siglati, in
segno di integrale accettazione, il Capitolato speciale
d'Appalto e 1'Elenco Prezzi che sono parte integrante
del presente contratto.

Dal CONTRAENTE vengono anche controfirmati la Relazione
tecnica ed il Computo metrico.

IL CONTRAENTE si impegna ad inserire, a proprie spese,
nel cartello esposto all'esterno del cantiere di
lavoro, 1l'indicazione che trattasi di opere eseguite su
un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto -
Ministero dell'Interno - e finanziate dal Fondo
medesimo.

IL. CONTRAENTE si impegna alla loro esecuzione alle
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condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a
questo allegati o) da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n.
136 del 2010:

a) 1l Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all’intervento & il seguente: 9099722027;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento &
il seguente: G95F21000220001.

Art. 2) - L’importo contrattuale complessivo ammonta ad
€ 178.965,75 di cui € 132.517,83 per lavori, al netto
del ribasso d’asta del 23,476%, ed € 46.448,92 per gli
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Detto importo e al netto dell’I.V.A. ed e fatta salva
la liquidazione finale. Sono fatte salve le previsioni
di cui al successivo art.3

I1 Contratto & stipulato “a corpo e a misura” per come
definito dall'articolo 3, comma 1 lettera ddddd) e
lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016. Per i lavori a
corpo 1l’'importo contrattuale resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
detti lavori. Sono fatte salve le previsioni di cui al

successivo art.3
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Art. 3)- IL CONTRAENTE dichiara di accettare ed
assumere incondizionatamente il presente appalto, alle
condizioni del Foglio Patti e Condizioni con
particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata
ultimazione dei lavori, la contabilita finale e
collaudo e condizioni normative e retributive
applicabili ai lavoratori.

Nel presente appalto ad ogni stato di avanzamento dei
lavori, sotto la responsabilita del Direttore dei
Lavori, troveranno applicazione le previsioni di cui
all'articolo 26 “Disposizioni urgenti 1in materia di
appalti pubblici di lavori” del D.L. 17 maggio 2022,
n.50, recante “Misure urgenti 1in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita delle 1imprese e
attrazione degli investimenti, nonche 1in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91.
L'appalto €& disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggl e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione
Siciliana e procede alle condizioni specificate nel
D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle parti con essa
incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, IL CONTRAENTE si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto nazionale di lavoro per gli operai e per 1

dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e

32



negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono 1
lavori anzidetti. IL CONTRAENTE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I
suddetti obblighi vincolano IL CONTRAENTE anche se non
sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da
esse e 1indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale. In caso di inadempienza agli
obblighi precisati nel ©presente articolo accertata
dall'Ente Appaltante o) ad essa segnalata
dall'Ispettorato del Lavoro, 1l'Ente Appaltante medesimo
comunichera al CONTRAENTE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di
saldo, se 1 lavori sono ultimati, destinando le somme
accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra.
I1 pagamento al CONTRAENTE delle somme accantonate non
sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il
CONTRAENTE non pu® né opporre eccezioni all'Ente

Appaltante né puo richiedere somme a titolo
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risarcimento danni.
Art. 5)- I1 pagamento relativo ai lavori di cui
trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei modi e
nei termini indicati all’articolo 13 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
Art. 6)- I1 CONTRAENTE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il CONTRAENTE si impegna altresl a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, quale stazione appaltante, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di
avanzamento saranno emessi sul seguente conto corrente
dedicato indicato dal CONTRAENTE intrattenuto presso:
la BANCA INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Agrigento (AG),
IBAN 1IT26U0306916600100000010998 sul quale opera il
seguente soggetto:

+ Salvatore VULLO, nato ad Agrigento (AG) il

14/12/1972, codice fiscale VLLSVT72T14A089P;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD. CUP.
G95F21000220001 - COD. CIG 9099722027 - CODICE FISCALE

MINISTERO DELL'INTERNO 97051910582 - CODICE UNIVOCO
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DELL'UFFICIO LIQUIDATORE - 8WPFPC.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate
presso la sede legale del CONTRAENTE.

Il CONTRAENTE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1'eventuale variazione del conto
corrente dedicato.

Art. 7) - L'inizio dei lavori potra avvenire solamente
dopo la verifica della regolarita degli atti,
1'approvazione del contratto nei casi previsti dalla
legge, nonché 1'impegno della spesa a carico del
bilancio del Fondo Edifici di Culto.

Art. 8) - Il tempo utile per dare ultimate le precisate
opere viene stabilito in 250 (duecentocinquanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- I1 CONTRAENTE si impegna a garantire, per
tutta la durata dei 1lavori, 1la tutela da furti o da
atti wvandalici delle opere d’arte custodite nella
Chiesa, curando 1l’attivazione, ove possibile ed a
proprie spese, di impianti d’allarme collegati con le
forze dell’ordine ovvero di servizi di guardiania.

I1 Signor Salvatore VULLO nella qualita di Legale
Rappresentante della Societa LI.RI. S.R.L. per espressa
accettazione delle clausole contenute nel presente

articolo.
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Art. 10)- TI1 CONTRAENTE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte,
secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni
della Soprintendenza per 1 Beni Culturali ed Ambientali
di Trapani, adottando altresi tutti 1 provvedimenti e
tutte 1le cautele atte ad evitare ogni danno ed
infortunio alle persone ed alle cose.

Art. 1l1)- E esclusa la competenza arbitrale. Le parti
espressamente convengono che foro competente per
qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto e gquello di Trapani.

Art.12)- Ai sensi di gquanto previsto nella Circolare
dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n.
593 relativa alle clausole di autotutela previste nel
Protocollo di Legalita sottoscritto in data 12 1luglio
2005, cosi come integrato della L.R. n. 15 del 20
novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

A. TI1 Signor Salvatore VULLO nella qualita si
obbliga espressamente a comunicare, tramite il
Responsabile Unico del Procedimento, quale
titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale
dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei
lavori, 1l’oggetto, 1’importo e la titolarita dei

contratti derivati, quali nolo e le forniture,
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nonché la modalita di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;

E fatto divieto al CONTRAENTE di subappaltare
lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese
partecipanti alla gara, con avvertenza che in
caso contrario tali subappalti non saranno
autorizzati;

I1 Signor Salvatore VULLO, nella qualita,
nell’esecuzione dei lavori si impegna a
conformare 1 propri comportamenti ai principi di
lealta, trasparenza e correttezza;

I1 Signor Salvatore VULLO, nella qualita, si
obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione
del Contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare Ile
decisioni relative alla realizzazione dei lavori;
I1 Signor Salvatore VULLO, si obbliga, altresi,
espressamente a collaborare <con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare 1’ assunzione di
personale o 17affidamento di subappalti a

determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di
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beni personali o in cantiere e altre fattispecie

similari riconducibili all’attivita svolta).
Art. 13) - In esito alle misure e agli adempimenti
previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana
(PTPCT) vigente nel triennio 2022/2024 si da atto che
il CONTRAENTE, preventivamente alla stipula del
presente Contratto d'appalto, ha reso 1le seguenti
dichiarazioni:

#* Dichiarazione relativa al Patto di integrita negli
affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT
2022/2024;

+ Dichiarazione relativa al Monitoraggio dei
rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni di
cul al paragrafo 4.14 del PTPCT 2022/2024;

Art. 14) - Le Parti concordemente danno atto che
1"assolvimento dell’obbligo di pubblicazione previsto
dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sara
realizzato attraverso la trasmissione del presente
Contratto al responsabile del procedimento di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che
ne curera la pubblicazione on line nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara
e contratti.

Art. 15) - Tutte 1le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di

registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
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esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del
CONTRAENTE e per esso 11 Signor Salvatore VULLO, nella
qualita, dichiara di accettarle senza diritto di
rivalsa nei confronti dell’Amministrazione cosi come
disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e
successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 i1 CONTRAENTE dichiara di essere soggetto ad
I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato
lettura del presente Atto, che si attesta non essere in
contrasto con 1l’ordinamento giuridico, da me compilato
con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di
numero 39 (trentanove) pagine, oltre gli allegati, alle
Parti comparenti come sopra costituite e che da me
richiesto 1lo hanno dichiarato conforme alla 1loro
volonta, ho presenziato all’apposizione delle firme
digitali, oltreché apporre io stesso la mia.

Le Parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

\1 y
/c"”@T ! mf"""{’v

F.to Signor Salvatore VULLO - N.Q. %{*;#r N,

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante c« /<
A S
" apam

L'ORIGINALE CONTENENTE LA FIRMA DIGITALE E CONSERVATO AGLI
ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale
cartaceo & detenuto e visionabile presso 1'Ufficiale Rogante Dott. Pietro
MARTINEZ - Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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