
REP. 1475

                                                                     

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

CONTRATTO D’APPALTO

P.O. FESR 2014-2020 –  LINEA DI INTERVENTO A 
TITOLARITÀ REGIONALE  MISURA 6.7.1

L'anno 2019 il giorno 29 (ventinove) del mese di 

novembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei 

locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani;

innanzi  a  me  Funzionario  Direttivo  Dottoressa 

Rosalia  LIUZZO,  Ufficiale  Rogante  della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 

di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. 

n. 3795 del 30 luglio 2018, senza assistenza di 

testimoni,  per  avervi  i  comparenti  infrascritti, 

che  ne  hanno  i  requisiti  di  Legge  ed  il  mio 
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consenso, concordemente rinunziato, sono presenti: 

da una parte,

 il Dott. Riccardo GUAZZELLI, domiciliato per 

la  carica  in  questa  Via  Garibaldi,  95,  che 

interviene  ed  agisce  nel  presente  Contratto 

nella  qualità  di  Soprintendente  per  i  Beni 

Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sarà denominata 

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

  e dall'altra,

 Il Signor Domenico GASPARINI,  nato a XXXXXX 

il X XXXXXXXXX XXXX, che interviene ed agisce 

nel  presente  Contratto nella  qualità  di 

Amministratore Unico della Società  AR ARTE E 

RESTAURO S.R.L., nonché Procuratore Speciale 

dell’Associazione Temporanea tra   AR ARTE E 

RESTAURO  S.R.L.  (Mandataria) -  CILIA 

SALVATRICE  TIZIANA  (Mandante)  -  SAITTA 

ANTONINO  (Mandante)  -  ISA  RESTAURI  E 

COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante).

Elementi identificativi degli Operatori economici 

costituenti dell’Associazione Temporanea di Imprese
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 AR  ARTE  E  RESTAURO  S.R.L.,   corrente  in 

Padova, Piazza Garibaldi, 8, codice fiscale e 

partita I.V.A. 04733910287, REA PD - 413910;

 CILIA  SALVATRICE  TIZIANA,   corrente  in 

Vittoria (RG), Via  Venezuela,  30, codice 

fiscale  XXXXXXXXXXXXXXXX,  partita  I.V.A. 

01373370889, REA RG – 114387;

 SAITTA ANTONINO,  corrente in  Maletto (CT), 

Salita  San  Nicola,  53  A,  codice  fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX, partita I.V.A.  00571840875, 

REA CT – 140435;

 ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.,  corrente 

in  Mistretta (ME),  Via Libertà, S.N.,  codice 

fiscale e partita I.V.A.03082820832,  REA ME – 

211358.

L'Associazione  Temporanea  di  Imprese,  con 

conferimento  di  mandato  speciale  con 

rappresentanza,  irrevocabile   e  gratuito  ed 

irrevocabile al sopra identificato Amministratore 

Unico  della  Società  AR  ARTE  E  RESTAURO  S.R.L., 

rogata presso il Notaio Sebastiano Micali, Notaio 

in Mascali, iscritto presso il Collegio Notarile 

dei  Distretti  Riuniti  di  Catania  e  Caltagirone 

Repertorio  n.  36050,  Raccolta  n.  20700  del  25 
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novembre 2019, registrata a  Catania il 28 novembre 

2019 al n. 17731, Serie 1T, si allega al presente 

Contratto costituendone parte integrante sub. "A". 

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

sopra  identificata  Associazione  Temporanea  di 

Imprese sarà denominata semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti, della cui identità personale e 

capacità  giuridica  di  contrarre  io  Ufficiale 

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente Contratto, al quale premettono che:

- Con provvedimento prot. n. 1283 del 23 settembre 

2016  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

Arch. Vito VAIARELLO, ai sensi dell'articolo 26, 

comma  8,  del  D.Lgs.  50/2016,  ha  validato  il 

progetto  esecutivo  relativo  alla  realizzazione 

dell'Intervento di riqualificazione ambientale, 

restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola 

di Mozia nella laguna dello Stagnone a Marsala;

- Con  D.D.G.  n.  4106  del  13  settembre  2017, 

registrato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 

21 settembre 2017 al n. 1, è stato approvato in 

linea  amministrativa  l'Intervento di  che 

trattasi e per lo stesso è stata disposta la 

prenotazione  d’impegno  di  complessivi 
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€ 4.500.000,00 a valere sul Capitolo 776096 per 

il triennio finanziario 2017-2019; 

COD.  progetto  SI_1_17841  -  COD.  CUP. 

G82C15000140006; 

- L'Intervento in  parola  è  suddiviso  in  tre 

diversi  progetti  esecutivi  di  cui  uno 

finalizzato  all'effettuazione  dei  Lavori  di 

restauro;

- Con  successivo D.D.G.  n.  5970  del  4  dicembre 

2018 sono state impegnate in via  definitiva le 

somme  relative  agli  altri  due  progetti  per  i 

quali sono stati già stipulati i contratti e, 

contestualmente,  è  stata  confermata  la 

prenotazione per la realizzazione dei  Lavori di 

restauro contenuta nel precedente D.D.G. n. 4106 

del 13 settembre 2017;

- Nel quadro economico complessivo dell'Intervento 

di che trattasi, per come approvato da ultimo 

con il  D.D.G. n. 5970 del 4 dicembre 2018, per 

la  realizzazione  dei  Lavori  di  restauro  è 

prevista una provvista economica a supporto di € 

2.165.252,33, così suddivisi:

€  2.100.292,33  per lavori, soggetti a ribasso 

d’asta;
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€  64.960,00 per gli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta;

- A mente  dall'articolo 40, comma 2, del  D.Lgs. 

50/2016 dal 18 ottobre 2018 vige l'obbligo della 

gara telematica; 

- Tale obbligo risulta validamente assolto con il 

ricorso alla piattaforma “SITAS e procurement”;

- Con Determina a contrarre prot. n.  6008 del 17 

dicembre 2018, adottata ai sensi dell’articolo 

32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo 

29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 

2012,  si  è  stabilito  che  le  procedure 

concorsuali  finalizzate  alla  selezione 

dell’Operatore  economico  cui  appaltare  detti 

Lavori di  restauro sarebbero  state  svolte  con 

procedura   aperta previa pubblicazione di bando 

di gara,  ex articoli 3, comma 1 lett. sss) e 

60 del  D.Lgs. 50/2016, stabilendosi altresì, ai 

sensi del combinato disposto dell'articolo 95, 

comma 2, e dell'articolo 148, comma 6 secondo 

periodo,  del    D.Lgs.  50/2016,   di  adottare 

quale  criterio  di  aggiudicazione   quello 

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  - 

COD. CIG 7771536A61; 
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- L'estratto  di  gara, ai  sensi  del  combinato 

disposto  dell'articolo  1,  comma  2,  della  L.R. 

12/2011,  per  come  novellato  dall'articolo  24, 

comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo 36, 

comma  9  terzo  periodo,  del  D.Lgs.  50/2016,  è 

stato  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.  13  del  29 

marzo 2019;

- Sempre  in  data  29  marzo  2019  tutta  la 

documentazione  tecnico-amministrativa  è  stata 

pubblicata  sulla piattaforma  “SITAS  e 

procurement”;

- Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della  L.R. 

12/2011  e successive modifiche ed integrazioni 

le  procedure  di  gara  sono   state  espletate 

dall’Ufficio  Regionale  per  l’Espletamento  di 

Gare  d’Appalto  (U.R.E.G.A.)  –  Sezione 

Provinciale di Trapani;

- Nelle date 8 maggio 2019, 21 maggio 2019, 28 

maggio 2019, 8 agosto 2019 e 11 settembre 2019 

la  Commissione  di  gara  incardinata  presso 

l’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare 

d’Appalto (U.R.E.G.A.)  – Sezione Provinciale di 

Trapani, ha celebrato le procedure concorsuali 

di propria competenza, giusta verbali  che si 

intendono  parte  integrante  del  presente 
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Contratto;

- Nelle date  17 luglio  2019, 19 luglio  2019, 31 

luglio  2019 e 19 agosto  2019  la Commissione 

giudicatrice costituita, ai sensi dell’articolo 

9, della L.R. 12/ 2011  successive modifiche ed 

integrazioni,  l’Ufficio  Regionale  per 

l’Espletamento di Gare d’Appalto (U.R.E.G.A.)  – 

Sezione Provinciale di Trapani, ha celebrato le 

procedure  concorsuali  di  propria  competenza, 

giusta  verbali   che  si  intendono  parte 

integrante del presente Contratto;

- Nel corso della seduta di gara dell'11 settembre 

2019 la Commissione di gara  incardinata presso 

l’Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare 

d’Appalto (U.R.E.G.A.)  – Sezione Provinciale di 

Trapani  ha formulato proposta di aggiudicazione 

in favore del sopra identificato  APPALTATORE, 

avendo questo ottenuto un  punteggio complessivo 

di 81,632;

- La  sussistenza  in  capo  al  sunnominato 

APPALTATORE dei requisiti di capacità economico-

finanziaria,  tecnica  e  giuridica  è  stata 

verificata  positivamente, come  risulta  dal 

provvedimento   del  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  prot.  n.  11794   del  24  ottobre 
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2019,  che  si  allega  al  presente  Contratto 

costituendone parte integrante sub. "B";

- In data 24 ottobre 2019, giusta Determina prot. 

n.  11797,  immediatamente  efficace  ai  sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del  D.Lgs. 50/2016, 

che  si  allega  al  presente  Contratto 

costituendone  parte  integrante  sub.  "C",  i 

Lavori in  argomento  sono  stati  aggiudicati  in 

via definitiva al sunnominato  APPALTATORE, che 

nell'offerta  economica  si  è  proposto  di 

eseguirli  dietro  un  corrispettivo  di 

€ 1.579.818,89,  esclusi  gli  oneri  per  la 

sicurezza, e quindi per un importo contrattuale 

complessivo  di  €  1.644.778,89  di  cui 

€  1.579.818,89 per lavori, oggetto di ribasso, 

ed  € 64.960,00 per gli oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso;

- L'APPALTATORE, ai  sensi  dell’articolo   103, 

comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016, ha  prestato  la 

cauzione  definitiva mediante  fideiussione 

assicurativa  del  15  novembre  2019  n.  1549478 

rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Sede di 

Padova;

- L'APPALTATORE,  a  garanzia  dei  rischi  di 
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esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati,  e 

comunque  di  quelli  espressamente  previsti 

dall’articolo  103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

ha  prestato  la  polizza   assicurativa  del  14 

novembre  2019 n.  1548231 rilasciata  da  ELBA 

ASSICURAZIONI S.p.A., Sede di Padova;

- L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie 

scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell’organizzazione  del  cantiere  e 

nell’esecuzione  dei  lavori,  ha  presentato  il 

piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 

81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del 

“Protocollo  di  Legalità Accordo  quadro  Carlo 

Alberto Dalla Chiesa  stipulato il 12 luglio 2005”, 

la  STAZIONE APPALTANTE  era tenuta ad acquisire le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A  tal  proposito,  con  riferimento  agli  Operatori 

economici  costituenti  l'APPALTATORE  si  segnala 

quanto segue:

 AR ARTE E RESTAURO S.R.L.  (Mandataria):

Per  detto  Operatore  economico,  giusta   istanza 

prot. n. PR_PDUTG_0088563_20191022 del 22 ottobre 

2019,  inoltrata  per  il  tramite  della  Banca  Dati 
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Nazionale  Antimafia,  si  sono  richieste  le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale  richiesta  alla  data  del  24  ottobre  2019 

all'atto dell'aggiudicazione definitiva era ancora 

in istruttoria e pertanto, per la formalizzazione 

di  questa  si  è  ricorso  alla  possibilità  offerta 

dall'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 che 

testualmente recita: “3. Decorso il termine di cui 

al  comma  2,  primo  periodo,  ovvero,  nei  casi  di 

urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui 

all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in 

assenza dell'informazione antimafia. I contributi, 

i  finanziamenti,  le  agevolazioni  e  le  altre 

erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti 

sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui 

all'articolo  83,  commi  1  e  2,  revocano  le 

autorizzazioni  e  le  concessioni  o  recedono  dai 

contratti,  fatto  salvo  il  pagamento  del  valore 

delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 

sostenute  per  l'esecuzione  del  rimanente,  nei 

limiti delle utilità conseguite”.

In data odierna,  a seguito di accesso alla Banca 

Dati Nazionale Antimafia (BDNA), si è verificato 

che la richiesta è ancora in istruttoria. 
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 CILIA SALVATRICE TIZIANA  (Mandante)

Per  detto  Operatore  economico,  giusta   istanza 

prot. n. PR_RGUTG_0042565_20191022 del 22 ottobre 

2019,  inoltrata  per  il  tramite  della  Banca  Dati 

Nazionale  Antimafia,  si  sono  richieste  le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con  successiva  nota  di  pari  data  il  Ministero 

dell'Interno  -  Banca  Dati  Nazionale  Unica  della 

Documentazione  Antimafia  ha  informato  “  CHE  A 

CARICO DELLA SUINDICATA CILIA SALVATRICE TIZIANA E 

DEI RELATIVI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 85 DEL DLGS. 

159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE 

DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI 

ALL'ART. 67 DEL DLGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI 

CUI   ALL'ART. 84, COMMA 4, E DELL'ART. 91, COMMA 

6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO”.

A  proposito  di  tale  informazione  si  segnala  che 

questa   a  mente  dell'articolo  86,  comma  2,  del 

D.Lgs.  159/2011  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni ha validità di 12 mesi dalla data di 

sua emissione.

 SAITTA ANTONINO  (Mandante)

Per detto Operatore economico, a seguito di accesso 

alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (BDNA), 
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effettuato in data 22 ottobre 2019, si è accertato 

che   è  utilmente   iscritto,  a  far  data  dal  21 

giugno 2019,  con scadenza d'iscrizione fissata al 

21  giugno  2020,  presso  la  Prefettura  di  Catania 

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi 

ed  esecutori  non  soggetti  a  tentativo  di 

infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 

52, della Legge 190/2012.

Del pari in data odierna, a seguito di accesso alla 

Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), si è avuta 

conferma che l'Operatore economico di che trattasi 

continua  ad  essere  utilmente   iscritto  negli 

elenchi di cui sopra gestiti dalla Prefettura di 

Catania.

 ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante)

Per detto Operatore economico, a seguito di accesso 

alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (BDNA), 

effettuato in data 22 ottobre 2019, si è accertato 

che   è  utilmente   iscritto,  a  far  data  dal  12 

aprile 2019,  con scadenza d'iscrizione fissata al 

12 aprile  2020,  presso  la  Prefettura  di  Messina 

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi 

ed  esecutori  non  soggetti  a  tentativo  di 

infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 

52, della Legge 190/2012.
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Del pari in data odierna, a seguito di accesso alla 

Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), si è avuta 

conferma che l'Operatore economico di che trattasi 

continua  ad  essere  utilmente   iscritto  negli 

elenchi di cui sopra gestiti dalla Prefettura di 

Messina. 

In data odierna, giusta visure effettuate  presso 

il  Casellario  delle  annotazioni  riservate 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  si è avuta 

conferma  che  per  gli  Operatori  economici 

costituenti l'APPALTATORE non sussistono, ai sensi 

e  per  gli  effetti  dell’articolo  80  del  D.Lgs. 

50/2016,  motivi  ostativi  a  contrarre  con  la 

Pubblica Amministrazione.

Si richiama la circostanza che i DURC relativi alla 

Società AR ARTE E RESTAURO S.R.L.  (Mandataria) e 

alla  Società  ISA  RESTAURI  E  COSTRUZIONI  S.R.L. 

(Mandante) elencati  nel  provvedimento  del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 11794 

del  24  ottobre  2019,  allegato  al  presente  Atto 

costituendone  parte  integrante  sub.  "B",  ed 

utilizzati  per  l'istituto  aggiudicazione  appalto 

per come previsto dall'articolo 31 comma 4, della 

Legge 98/2013, erano di prossima scadenza. 

Pertanto,  in  ottemperanza  al  Decreto 
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interministeriale  30  gennaio  2015,  entrato  in 

vigore dall'1 luglio 2015, emanato in attuazione 

dell'articolo  4  del  D.L.  20  marzo  2014  n.  34 

convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  16 

maggio  2014  n.  78,  preventivamente  all'odierna 

stipula sono stati acquisiti i seguenti DURC:

 DURC  on  line  prot.  INAIL_18923853 del  4 

novembre 2019 avente scadenza validità al 3 

marzo  2020  relativo  alla  Società  AR  ARTE  E 

RESTAURO S.R.L. (Mandataria);

 DURC  on  line  prot.  INAIL_19063440 dell'11 

novembre 2019 avente scadenza validità al 10 

marzo 2020 relativo alla Società ISA RESTAURI 

E COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante).

Vista la nota prot. n. 13709  del 29 novembre 2019 

con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch.  Vito  VAIARELLO  chiede  di  procedere  alla 

stipula del Contratto.

Relativamente alla circostanza che la richiesta di 

informazione  antimafia  liberatoria  relativa  alla 

Società AR ARTE E RESTAURO S.R.L.  (Mandataria) è 

ancora ad oggi in istruttoria si segnala che  il 

Responsabile  Unico  del  Procedimento  Arch.  Vito 

VAIARELLO, come risulta nella  nota  prot. n. 13709 

del  29 novembre  2019,  chiede  di  procedere 
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“.....avvalendosi  della  possibilità  di  stipula, 

anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia 

liberatoria, per come offerta e alle condizioni di 

cui  all'articolo  92,  comma  3,  del   D.Lgs.  n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni”.

Pertanto  si  procede  alla  stipula  del  Contratto 

sotto  condizione  risolutiva  ed  in  tal  senso 

l  ’  APPALTATORE       viene reso edotto ed accetta    che 

questa STAZIONE APPALTANTE, qualora  relativamente 

alla  Società  AR  ARTE  E  RESTAURO  S.R.L. pervenga 

un’informazione antimafia attestante la sussistenza 

di una delle cause di decadenza, di sospensione o 

di  divieto  di  cui  all’articolo  67  del  D.Lgs. 

159/2011  e successive  modifiche ed  integrazioni, 

nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

91, comma 6, dello stesso Decreto, un’informativa 

antimafia  attestante la  sussistenza di  eventuali 

tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  tendenti  a 

condizionare  le  scelte  e  gli  indirizzi  delle 

società  o imprese, come indicati dall’articolo 84, 

comma  4,  del  Decreto  in  argomento, procederà  a 

recedere dal Contratto fatto salvo il pagamento del 

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 
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spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei 

limiti delle utilità conseguite. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 

4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni la facoltà di recesso verrà  applicata 

anche quando gli elementi relativi ai tentativi di 

infiltrazione  mafiosa  siano  accertati 

successivamente alla stipula del contratto.

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto,  da  formare  parte 

integrante del presente Contratto, tra i comparenti 

come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto 

segue:

Art.  1)-  La  STAZIONE  APPALTANTE concede 

all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei  Lavori di restauro 

previsti  nell'ambito  del  progetto  denominato 

“Intervento  di  riqualificazione  ambientale, 

restauro archeologico, valorizzazione dell'Isola di 

Mozia  nella  laguna  dello  Stagnone  a  Marsala”, 

lavori meglio descritti e compiutamente specificati 

nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  che,  siglato 

digitalmente dall’APPALTATORE in segno di integrale 

accettazione, è  parte  integrante  del  presente 

Contratto. 
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Parimenti è parte integrante del presente Contratto 

l'elenco  prezzi,  anch'esso  siglato  digitalmente 

dall’APPALTATORE in  segno  di  integrale 

accettazione.

Costituiscono  altresì  parte  integrante  del 

presente  Contratto  l'offerta  tecnica  e  l'offerta 

economica proposte in gara  dall’APPALTATORE.

Dall'APPALTATORE vengono  anche  controfirmati 

digitalmente i seguenti documenti: 

 Relazione tecnico-descrittiva;

 Computo metrico;

 Analisi dei prezzi;

 Piano di sicurezza e coordinamento;

 Tavola G_1;

 Tavola R_1a sito 1 - Porta nord-ovest;

 Tavola R_1b sito 1 - Porta nord-ovest;

 Tavola R_2b sito 2 - Tophet;

 Tavola R_3a sito 3 - Necropoli;

 Tavola R_3b sito 3 - Necropoli;

 Tavola R_4a sito 4 - Luogo di arsione;

 Tavola R_4b sito 4 - Luogo di arsione;

 Tavola R_6a sito 6 - Santuario di Cappiddazzu;
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 Tavola R_6b sito 6 - Santuario di Cappiddazzu;

 Tavola R_6c sito 6 - Santuario di Cappiddazzu;

 Tavola R_6d sito 6 - Santuario di Cappiddazzu;

 Tavola R_07a sito 7 - Porta Nord;

 Tavola R_07b sito 7 - Porta Nord;

 Tavola R_09a sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09b sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09c sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09d sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09e sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09f sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09g sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_09h sito 9 - Casa dei Mosaici;

 Tavola R_10a sito 10 – Casermetta;

 Tavola  R_10b sito 10 – Casermetta;

 Tavola C_01 Coperture - Inquadramento e stato 

di fatto;

 Tavola C_02bis coperture – schemi;

 Tavola C_03 – Coperture;

 Tavola C_04 Coperture - Siti 5-8-9 Zona K - 

Posterula Whitaker - Casa dei Mosaici.

Art. 2)-L’APPALTATORE si impegna all'esecuzione dei 
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Lavori  di  restauro alle  condizioni  di  cui  al 

presente Contratto e agli atti a questo allegati o 

da questo richiamati, nonché all’osservanza della 

disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016.

Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della 

legge n. 136 del 2010:

a) il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG) 

relativo all’intervento è il seguente: 7771536A61;

b) il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

dell’intervento è il seguente:  G82C15000140006.

Art.  3)- L’importo  contrattuale  complessivo 

ammonta ad  € 1.644.778,89  di cui  € 1.579.818,89 

per lavori, oggetto di ribasso, ed   €  64.960,00 

per  gli  oneri  per  la  sicurezza,  non  soggetti  a 

ribasso.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.

Detto importo è comprensivo di tutte le attività e 

prestazioni,  nessuna  esclusa,  proposte 

dall'APPALTATORE nell'offerta  tecnica  formulata 

nel corso della procedura concorsuale.

Art.  4)-  L’APPALTATORE dichiara  di  accettare  ed 

assumere incondizionatamente il presente appalto, 

alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 
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con particolare riferimento a quanto riguarda la 

ritardata  ultimazione  dei  lavori,  la  contabilità 

finale  e  collaudo  e  condizioni  normative  e 

retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara  inoltre  di  riconoscere  sufficientemente 

remunerativi i prezzi.

Non  ricorrendo  la  precondizione  di  cui 

all'articolo  106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016,  non  è  ammesso  procedere  alla  revisione 

prezzi  e  non  si  applica  il  primo  comma 

dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle

Leggi  e  Regolamenti  in  vigore  nell'ambito  della 

Regione  Siciliana  e  procede  alle  condizioni 

specificate nel  D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle 

parti con essa incompatibili.

Art.  5)-  Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano 

oggetto  del  presente  appalto,  l’APPALTATORE  si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli 

operai  e  per  i  dipendenti  delle  aziende 

industriali, edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori 

anzidetti.  L’APPALTATORE si  obbliga,  altresì,  ad 
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applicare  le  norme  del  Contratto  e  gli  accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano 

l’APPALTATORE anche  se  non  sia  aderente  alle 

associazioni  stipulanti,  receda  da  esse  e 

indipendentemente  dalla  natura  industriale  e 

artigiana,  dalla  struttura  e  dimensioni 

dell'impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 

caso di inadempienza agli obblighi precisati nel 

presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o 

ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro, 

l'Ente  Appaltante  medesimo  comunicherà 

all’APPALTATORE e,  se  del  caso,  anche 

all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata 

e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 

in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento 

di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 

somme  accantonate  a  garanzia  dell'adempimento  di 

cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme 

accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 

che gli obblighi predetti siano stati integralmente 

adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei 

pagamenti di cui sopra,  l’APPALTATORE non può né 
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opporre  eccezioni  all'Ente  Appaltante  né  può 

richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 6)- Il pagamento relativo ai lavori di cui 

trattasi  sarà  disposto  dalla  Soprintendenza  nei 

modi  e  nei  termini  indicati  all’articolo  28  del 

Capitolato Speciale d’Appalto.

All’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalità 

indicate  dall'articolo  35,  comma  18,  del  D.Lgs. 

50/2016, verrà corrisposta un'anticipazione pari al 

20 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 7)- L’APPALTATORE, pena nullità del Contratto, 

assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L’APPALTATORE si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, 

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore – subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di 

avanzamento  saranno  emessi   sui seguenti   conti 

correnti  dedicati  indicati  dai  singoli  Operatori 

economici costituenti l’APPALTATORE:

AR ARTE E RESTAURO S.R.L.  (Mandataria):  
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 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

codice  IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto presso XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX, 

Agenzia di XXXXXX (XX);

su detto conto corrente operano le seguenti persone 

fisiche:

◦ Sig. Domenico GASPARINI, nato a XXXXXX  il 

XX/XX/XXXX, Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, in 

qualità di Amministratore Unico;

◦ Sig.  Giorgio  SOCRATE,  nato  a  XXXXXXX  il 

XX/XX/XXXX, Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX, in 

qualità di Socio di maggioranza, Direttore 

Tecnico e Procuratore Speciale.

CILIA SALVATRICE TIZIANA  (Mandante): 

 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

codice  IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto  presso XXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX 

XX XXXXXX, Agenzia di XXXXXX (XX);

su detto conto corrente opera la seguente persona 

fisica:

◦ Sig   Francesco  MUNAFÒ  nato  a  XXXXXXXXXX 

XXXX XX  XXXXX (XX) il  XX/XX/XXXX,  Cod. 

Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX,  in  qualità  di 

Collaboratore familiare. 
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SAITTA ANTONINO  (Mandante):

 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

codice  IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto presso XXXXXXXXX  X.X.X., Agenzia 

di XXXXXX (XX);

su detto conto corrente opera la seguente persona 

fisica:

◦ Sig  Antonino SAITTA nato a XXXXXXX (XX) il 

XX/XX/XXXX  Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX in 

qualità di Titolare. 

ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.  (Mandante): 

 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

codice  IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto presso XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX, 

Agenzia di XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX (XX);

su detto conto corrente operano le seguenti persone 

fisiche:

◦ Benedetta  SGRÒ,  nata  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,  Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di Legale Rappresentante;

◦ Antonino  SGRÒ  nato  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,   Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di delegato. 

 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

25



codice  IBAN:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto  presso XXXXX XXXXXXX  XXX  XXXXX 

X.X.X., Agenzia di XXXX XXXXXXXXX (XX);

su detto conto corrente operano le seguenti persone 

fisiche:

◦ Benedetta  SGRÒ,  nata  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,  Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di Legale Rappresentante;

◦ Antonino  SGRÒ  nato  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,   Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di delegato. 

 Conto  corrente  corrispondente  al  seguente 

codice  IBAN:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

intrattenuto presso XXXXXXX XXXXXXXXX X.X.X., 

Agenzia di XXXXXXXXX (XX);

su detto conto corrente operano le seguenti persone 

fisiche:

◦ Benedetta  SGRÒ,  nata  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,  Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di Legale Rappresentante;

◦ Antonino  SGRÒ  nato  a  XXXXXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX,   Cod.  Fisc.  XXXXXXXXXXXXXXXX, 

nella qualità di delegato. 

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei 
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lavori dovranno riportare i seguenti codici – COD. 

CUP. G82C15000140006 – COD. CIG 7771536A61.

Le  comunicazioni  relative  ai  pagamenti  saranno 

inviate presso la sede legale dell’APPALTATORE.

L’APPALTATORE si  impegna  altresì  a  comunicare 

tempestivamente  l'eventuale  variazione  dei  conti 

correnti dedicati.

Art.  8)  –  Il  tempo  utile  per  dare  ultimate  le 

precitate opere viene stabilito in 22 (ventidue) 

mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si 

obbliga  ad  eseguire  i  lavori  a  perfetta  regola 

d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le 

istruzioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni 

Culturali  ed  Ambientali  di  Trapani,  adottando 

altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele 

atte  ad  evitare  ogni  danno  ed  infortunio  alle 

persone ed alle cose.

Art.  10)-  È  esclusa  la  competenza  arbitrale.  Le 

parti espressamente convengono che foro competente 

per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in 

relazione  all'interpretazione  ed  esecuzione  del 

Contratto è quello di Trapani. 

Art.11)-  Il presente  Contratto è sottoposto alla 
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condizione  sospensiva   di  cui  all'articolo  32, 

comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto  l'esecuzione  dello  stesso  potrà  avere 

inizio solo dopo che questo sarà divenuto efficace.

È  comunque  impregiudicata  la  possibilità  che  la 

STAZIONE  APPALTANTE,  in  casi  d'urgenza,  ex 

articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs.  50/2016,  ne 

chieda l'esecuzione anticipata

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni 

di  cui   all'articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs. 

50/2016.

Art.12)-  Ai  sensi  di  quanto  previsto  nella 

Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31 

gennaio  2006  n.  593  relativa  alle  clausole  di 

autotutela  previste  nel  Protocollo  di  Legalità 

sottoscritto  in  data  12  luglio  2005,  così  come 

integrato della  L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, 

si pattuisce quanto segue:

A. Il Signor Domenico GASPARINI nella qualità si 

obbliga espressamente a comunicare, tramite 

il Responsabile Unico del Procedimento, quale 

titolare  dell’Ufficio  di  Direzione  Lavori 

alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio 

Regionale  dei  Lavori  Pubblici:  lo  stato 
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avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo 

e la titolarità dei contratti derivati, quali 

nolo e le forniture, nonché la modalità di 

scelta  dei  contraenti  e  il  numero  e  le 

qualifiche dei lavoratori da occupare;

B. È  fatto  divieto  all'APPALTATORE  di 

subappaltare  lavorazioni  di  alcun  tipo  ad 

altre  Imprese  partecipanti  alla  gara,  con 

avvertenza  che  in  caso  contrario  tali 

subappalti non saranno autorizzati;

C. Il Signor Domenico GASPARINI, nella qualità, 

nell’esecuzione  dei  lavori  si  impegna  a 

conformare i propri comportamenti ai principi 

di lealtà, trasparenza e correttezza;

D. Il Signor Domenico GASPARINI, nella qualità, 

si  obbliga  espressamente  a  segnalare  alla 

Stazione  Appaltante  qualsiasi  tentativo  di 

turbativa, irregolarità o distorsione durante 

l’esecuzione del Contratto, da parte di ogni 

interessato  o  addetto  o  di  chiunque  possa 

influenzare  le  decisioni  relative  alla 

realizzazione dei lavori;

E. Il  Signor  Domenico  GASPARINI, si  obbliga, 

altresì, espressamente a collaborare con le 

forze di polizia, denunciando ogni tentativo 
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di  estorsione,  intimidazione  o 

condizionamento  di  natura  criminale 

(richieste  di  tangenti,  pressioni  per 

indirizzare  l’assunzione  di  personale  o 

l’affidamento  di  subappalti  a  determinate 

imprese,  danneggiamenti  e/o  furti  di  beni 

personali o in cantiere e altre fattispecie 

similari riconducibili all’attività svolta).

Art. 13) – In esito alle misure e agli  adempimenti 

previsti nel  Piano  Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 

Siciliana  (PTPCT)  vigente  nel  triennio  2019/2021 

si dà atto che ciascuno degli Operatori economici 

costituenti  l’APPALTATORE ha  reso  le  seguenti 

dichiarazioni inerenti:

 L'adesione  al  Patto  di  integrità  negli 

affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 

2019/2021, dichiarazioni rese già in fase di 

gara e che sono parte integrante del presente 

Contratto;

 Il  Monitoraggio  dei  rapporti  tra 

Amministrazione e soggetti esterni  di cui al 

paragrafo 4.14 del PTPCT 2019/2021.

Art. 14)-  Le  PARTI  concordemente danno atto che 

l’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione 
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previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione 

del  presente  Contratto   al   responsabile  del 

procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul 

sito istituzionale, che ne curerà  la pubblicazione 

on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del  profilo  committente  di  questa  stazione 

appaltante: 

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp 

- Sottosezione  “Bandi di gara e contratti”  alla 

voce “contratti”.

Art. 15)- Tutte le spese del presente Contratto  e 

consequenziali,  inerenti  e  conseguenti,  di 

registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna 

esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico 

dell’APPALTATORE  e  per  esso  il  Signor  Domenico 

GASPARINI,  nella  qualità,  dichiara  di  accettarle 

senza  diritto  di  rivalsa  nei  confronti 

dell’Amministrazione così come disposto dalla Legge 

27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986  n.  131  l’APPALTATORE dichiara  di  essere 

soggetto ad I.V.A.
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Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere 

dato lettura del presente Contratto, che si attesta 

non  essere  in  contrasto  con  l’ordinamento 

giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da 

me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici, 

che consta  di numero 32 (trentadue) pagine, oltre 

gli  allegati,  alle  PARTI comparenti  come  sopra 

costituite  e  che  da  me  richiesto  lo  hanno 

dichiarato  conforme  alla  loro  volontà,  ho 

presenziato all’apposizione delle firme digitali, 

oltreché apporre io stesso la mia. 

Le  PARTI mi  dispensano  dal  dare  lettura  degli 

allegati. 

F.to Dott. Riccardo GUAZZELLI – Soprintendente   

F.to Signor Domenico GASPARINI – N.Q.

F.to Funzionario Direttivo Dott.ssa Rosalia LIUZZO 

- Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE  INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI È 
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che detto originale  è 
detenuto e visionabile presso l'Istruttore Direttivo Giuseppina PERNA  – Tel. 0923-
808273.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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