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OGGETTO: Cap. 730. Esercizio Finanziaria 2021, “MANUTENZIONE DEL VERDE DEL Giardino
"MUSEO ar ﬂ, / r ionale "P r -f.rnl
CIG:ZEE33D2037

Impresa [.RE.MA

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 maodificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici:

vista la determinazione n. 72 del 26 ottobre 2021 con la quale o Scrivente @ nominato R.U.P. dei
lavori distinti in oggetto;

vista la nota n. 2490/U.0 1 del 28 ottobre 2021 a firma dell’Agente contabile di questo Parco con la
quale comunica che sono state impegnate le somme richieste al n. 24 del 27/10/2021, a valere del

Capitolo 730 dell’'Esercizio Finanziario 2021, pari all'importo di € 34.160,00 comprensiva di IVA al
22%;

vista la determina a contrarre n. 82 del 10 novembre 2021 con la quale si autorizza la procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) ad operatore specializzato nel settore;

vista |a circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con nota
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel

territorio della Regione Siciliana a far data dell’entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilitd anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI del 30.12.2015 art. 1 comma 502 e 503;

vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”;
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vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.P.R, 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2006;

visto il codice gara generato a gara a lotto unico dalla procedura sulla piattaforma SITAS E-
Procurement dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. G0O0774;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista |'offerta economica proposta, la quale fa riferimento solo ed esclusivamente al mese di
dicembre 2021;

vista la verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici secondo
quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAC;

Tutto cio premesso € parte del presente contratto di affidamento

5| CONVIENE E S| STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

Il RUP, Arch. Carlo Staffile affida il servizio in oggetto citato all’ Impresa 1.RE.MA Restauri
Manutenzioni di Blundo geom. Antonio, con sede in Via Lido Sacramento, 11 int. 2 a Siracusa, p.i.

RS SentaEliiy

Uimpresa affidataria rappresentata da Antonio Blundo, che formalmente si impegna alla

realizzazione dell’evento in parola, in conformita all’allegato capitolato, parte integrante al presente
contratto.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere all'affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'lmpresa sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in

quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto
dell'affidamento.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato per un importo pari a € 4.670,00 esclusa IVA

(22%).
Art. 4. Tempo utile per 'ultimazione dei lavori
l'affidatario dara concreto inizio a far data del presente affidamento.
Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori
In caso di ritardata o non realizzazione dello spettacolo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lvo
50/2016, sara applicata una penale.
Art. 6. Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.
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Art. 7. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione del servizio all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo
contrattuale.

e |l pagamento avverra in un'unica soluzione, dietro presentazione di fattura e previo
accertamento dell’avwenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di

regolare esecuzione e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai
sensi della Legge 10/99 art. 64, comma 3°,

s La fattura dovra riportare sia | dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che e
coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
conto corrente comprensivo del codice di controllo).

e la Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi dell’'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)
Il completamento dei lavori entro 30 giorni dall’inizio degli stessi.

Art. 10. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.

Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non
approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, 'Impresa affidataria elegge domicilio legale in Via Lida
Sacramento 11, int. 2 in Siracusa.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, I'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

Lidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo 50/2016, & ammessa la cessione dei crediti maturati
dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione
che:

= il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o serittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante:
e |a stazione appaltante non rifiuti [a cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
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cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

e il cessionario sia un Istituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'affidatario ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
periconseguenti provwediment di modifica.

In ogni.caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, |'affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

s capitolato speciale d'appalto;
s affidamento.

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richiamati:

e Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titolare
o Allegato B- Protocollo di legalita

s Allegato C- L.190-2012.

e Allegato D - Patto di integrita

o Allegato E - Tracciahilita flussi

Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte dell'lmpresa, del presente affidamento,
di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atlo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranna nell'esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese
guelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.L.vc
50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 209 e seguenti dello stessc
D.L.vo 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 17. Disposizioni antimafia

Uimpresa prende atto che l'affidamento dell'attivita oggetto del presente contratto &

subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.
136/2010.
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In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stat emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongana misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze di cui alla predetta normativa, ne sono pendenti procedimenti per I'applicazione delle
medesime dispasiziani, ovvero condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica
amministrazione,

Limpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

e eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa

stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

= ognivariazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per centa);

s ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finali

Per tutte le norme non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
regolamenti applicabili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.
Art. 19. Risoluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso in cui, successivamente, siano ufficialmente
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.

Una copia sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Il presente atto, approvato e sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.

Il Direttore

Arch. Carlo Staffile

Firmato digitalmente da: CARLO STAFFILE
Ruolo: DIRIGENTE

Organizzazione: REGIONE SICILIANA
Data: 10/01/2022 10:42:04
PER ACCETTAZIONE
Firmato digitalmente da TIMBRO E FIRMA
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