CAPITOLO I

Oggetto ed ammontare dell'appalto
Designazione, forme e principali dimensioni delle opere
Condizioni di appalto

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI ALL’INTERNO DI PALAZZETTO MIRTO FILANGERI

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art. 8 ne forniscono la
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

2.1 Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori a misura ed a corpo ammonta presuntivamente a € 19.542,34 (euro
diciannovemilacinquecentoquarantadue/34 ).
Con riferimento all’importo di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare ¢
riassunta nel seguente prospetto (TABELLA I):

Demolizioni, dismissioni e ponteggi: 2.006,98
Opere Murarie: 12.887,52
Infissi: 1.498,50
Impianti idrici ed elettrici: 4.177,80
SOMMANO I LAVORI 20.570,88

Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d’asta; non sono soggetti al ribasso d’asta gli oneri derivanti dai
piani di sicurezza di cui all’art. 31 della Legge n. 109/94 testo integrato.

L’importo dei lavori previsto contrattualmente puo variare di un quinto in pit o in meno, secondo quanto previsto dal
combinato disposto dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002 e del Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP., senza che
I’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all’attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la
salute dei lavoratori, che sono stati fissati, per ’intervento in oggetto nella misura del 5% del costo unitario delle
singole lavorazioni. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’importo da sottoporre a ribasso d’asta
I’ammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo deve essere cosi suddiviso:

A B C=A+B
TABELLA II Importo dei lavori Importo costi sicurezza Importo Complessivo
(soggetti a ribasso) (non soggetti a ribasso) dei lavori
Lavori a misura 19.542,34 1.028,54 20.570,88

2.2 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario
presentata in sede di gara.

2.3 Variazioni degli importi

Le cifre o le percentuali del prospetto di cui al punto 2.1, indicano gli importi presuntivi e le incidenze delle diverse
categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta.
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Per quanto attiene i lavori a misura detti importi potranno variare tanto in piu quanto in meno (e cio sia in vista
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'amministrazione
appaltante riterra necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e
12 del vigente Capitolato Generale approvato con D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145; a quanto disposto nel merito dalla L.
R. n. 7/2002.

Art. 3 Designazione sommaria delle opere oggetto del presente appalto - Opere escluse dall’appalto

3.1 Designazione delle opere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554, in prosieguo chiamato semplicemente 7/
Regolamento, le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

-Opere di dismissione,

-Opere murarie per I’adeguamento dei servizi igienici e realizzazione di wc per disabili,

-Infissi,

-Impianti;

-Accessori e pedane per i disabili

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalla descrizioni delle
voci di spesa e dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni che verranno meglio precisate all'atto esecutivo
della Direzione dei lavori:

Tutte le opere non comprese nel progetto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, restano escluse dal
presente appalto, riservandosi I'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e ditta/e senza che
I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art. 4 Condizioni di appalto
Nell'accettare i lavori sopra designati 'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

(a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

(b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione
anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

(c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei
materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti

(d) . Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole.

(e) Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nuovi elementi si configurino come causa di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (¢ non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si
riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi con
le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

Art. 5 Variazioni delle opere progettate
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come
norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra
piu opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall'art. 21 della L.R. 7/2002, senza
che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale.

Di contro 1'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di
dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la
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eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'’Amministrazione appaltante.

Art. 6 Eccezioni dell'appaltatore
Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di
quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono
stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e¢/o riserve nei modi e nei termini prescritti dall’art. 136 del
Regolamento.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito
che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.



CAPITOLO 1T
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

Art. 7 Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, 1'esecuzione
dell'appalto ¢ soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti Norme:

(a) Legge regionale 02 agosto 2002, n. 7 “Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi”, come integrata con la L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del
10 agosto 2002, in prosieguo indicata come L.109/94, testo integrato;

(b) Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554 del 21
dicembre 1999;

(c) Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n.
109 e successive modificazioni approvato con Decreto del Ministro dei LL. PP. n. 145 del 19 aprile 2000;

(d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

(e) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I, Norme C.E.I, Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non
esplicitamente citati nel presente Capitolato), inerenti le categorie di lavori oggetto del presente Capitolato, nelle
edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori

Ogni rimando ad altre norme, nel corpo del presente Capitolato, ¢ da considerarsi riferito alla Legge, al Regolamento
ed al Capitolato Generale come sopra identificati.

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di appalto, per quanto materialmente non allegati, il Capitolato Generale
di Appalto, la Relazione Tecnica, il Computo Metrico Estimativo, le analisi dei Prezzi e gli Elaborati Grafici.

Sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante il Capitolato Speciale, I’Elenco dei Prezzi Unitari (in
base ai quali, previa deduzione del ribasso d’asta, saranno pagati i lavori in oggetto), il programma dei lavori e il
Piano per la Sicurezza del cantiere.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti
di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all’ Appaltatore in quell’ordine che riterra piu opportuno,
in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

Art. 9 Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo

La cauzione provvisoria ¢ richiesta ai sensi di quanto disposto all'art. 30 comma 1 e comma 1bis del testo integrato
della L. 109/94.

L'Appaltatore ¢ tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito. In difetto, I'Amministratore appaltante
procedera alla revoca dell’assegnazione e affidera ’appalto all’Impresa seconda classificata nella graduatoria.

Art. 10 Cauzione definitiva — Coperture assicurative

10.1Cauzione definitiva

Ai sensi dell'Art.30 comma 2 del testo integrato della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, “L'esecutore
dei lavori ¢ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento degli importi degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata 0,5 punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento la garanzia
fidejussoria é aumentata di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 20 per cento. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio."

Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall' Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da parte
dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in
tutto o in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui all'art. 189 del regolamento, ogni
qualvolta la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sara ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non
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avra dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

10.2 Coperture assicurative

Ai sensi dell'Art. 30 comma 3 del testo integrato della L. 109/94 “L’esecutore dei lavori e altresi obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.”

Ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L. 109/94, testo integrato: “Per lavori il cui importo superi 500.000 euro,
l’esecutore e inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura di rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi”.

Art. 11 Consegna dei lavori

11.1Consegna in Generale

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra con le modalita prescritte dagli artt. 129ss.del Regolamento ed in
osservanza a quanto disposto dall'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto.

La consegna dei lavori verra effettuata come prescritto dal 2° comma dell’articolo 129 del Regolamento.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verra assegnato un termine perentorio,
oltre il quale I'Amministrazione avra - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione
di ufficio.

Pertanto la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque quella della
"consegna in generale" che si intende "consegna definitiva".

11.2 Inizio lavori - Penale a causa di risoluzione
L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 50 (euro cinquanta/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i
10 giorni dalla data di consegna si passera alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 12 Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in mesi 3 (tre) naturali successivi e continui,
decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura del 1
per mille giornaliero dell’ammontare netto contrattuale.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla
Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale.

Art. 13 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali impedissero l'utile
prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause
che I'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell' Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato.
Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni all'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 14 Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori — Premio di incentivazione

14.1Impianto del cantiere
L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di cinque giorni dalla data di consegna.

14.2 Ordine dei lavori

In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione appaltante.
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Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro,
o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari
compensi.

14.3 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare pregio e/o interesse storico, 'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, l'elenco
completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale
elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appaltante.

14.4 Premio di incentivazione
Per i lavori oggetto del presente appalto non € previsto alcun premio di incentivazione.

Art. 15 Anticipazioni
15.1 Anticipazioni fatte dall’Amministrazione all’Impresa
Per I’anticipazione sul prezzo di appalto, gia prevista dal decreto del Ministero del Tesoro, art 12, commi 6, 7 ¢ 8 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 ( con modifiche di cui al D.P.R. 30/06/72, n.627 ), si applica il comma 1 dell’art. 5

del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n.140 e successive modifiche ed
integrazioni.

15.2 Anticipazioni effettuate dall’Impresa per il pagamento di lavori o provviste

L’ Amministrazione puo avvalersi della facolta di chiedere all’ Appaltatore I’anticipazione per il pagamento di lavori o
provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto.

Art. 16 Pagamenti in acconto

16.1Lavori in Generale

In conformita a quanto disposto dal Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d’opera,
pagamenti in acconto, ogni qualvolta I’ammontare dei lavori avra raggiunto il 50% dell’importo complessivo
dell’appalto al netto del ribasso contrattuale, della ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 7 del Capitolato
Generale d’ Appalto.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia ’ammontare al netto,sara emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori (accertata e certificata dal Direttore dei Lavori come prescritto).

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da
parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal Capitolato Speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori cosi come stabilito dall'Art. 26 del
testo integrato della L. 109/94 e dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale di Appalto..

16.2 Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto,
alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

16.3 Lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata, al netto del ribasso di contratto sulle somme oggetto di ribasso
come indicato nella relativa Tabella II, applicando gli importi di ogni categoria di lavori (Cfr. la precedente Tabella
I), con l'avvertenza che detti importi potranno essere ripartiti, nei vari stati d'avanzamento, in proporzione al lavoro
eseguito.

16.4 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine
della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste mensili o settimanali, da comprendersi nella contabilita dei
lavori, a prezzi di contratto.

Tutti 1 lavori sono stati computati e contabilizzati a misura e a corpo, come si evince chiaramente dalla Tabella I
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allegata, tuttavia nel corso dei lavori in oggetto si potrebbe appalesare la necessita di effettuare una serie di interventi
urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, per esigenze tecniche e funzionali in corso d'opera.

Si tratterebbe di interventi che richiedono I'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari sono
compresi tra quelli di progetto, per tali lavori ed interventi si prevedono pertanto delle liste settimanali di lavori in
economia prevedendone un importo forfettario del tutto presuntivo, rimandando per quanto concerne i costi
elementari a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle
Analisi dei prezzi.

16.5 Certificazioni

Tutte le categorie di lavoro per le quali I'Impresa dovra fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il
rimanente 5% verra corrisposto all'Tmpresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art. 17 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita:
gli smottamenti e le solcature delle scarpate, I'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento
alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni
od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 Marzo 1865, n° 2248, dell'art.
14 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche
nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il
collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora
misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 18 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute; ove 1'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione di certificati di pagamento.

Art. 19 Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

19.1Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta ['ultimazione dei lavori 1'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso, procedera alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate
regolarmente eseguite, 1'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

19.2 Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di tre mesi dalla data
di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilitda verra trasmessa all'’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.

19.3 Collaudo

Ai sensi dell’Art. 28 comma 1 della L. 109/94, testo coordinato, per lavori di importo superiore a 200.000 euro, ma
non eccedente il milione di euro, ¢ in facolta del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione.

11 certificato di regolare esecuzione ¢ comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
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Art. 20 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
del C.C., I'Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che
si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori.

Art. 21 Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne fara
oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, 1'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

Art. 22 Proprieta degli oggetti trovati
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso
alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare 1'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato
Generale.

Art. 23 Lavoro notturno e festivo

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non
garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti
ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi, previo Ordine di Servizio del D.L., vistata dal Responsabile del
Procedimento. Dette prestazioni andranno compensate solamente per gli oneri aggiuntivi derivanti dal C.C.N.L. del
comparto Edili per le maestranze effettivamente impegnate in cantiere su certificazione del D.L. e con I’utilizzo delle
risorse all’uopo previste nei Q.T.E. o, in mancanza, nelle somme per imprevisti.Per tale incombenza nessun
particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori
condotti in siffatte circostanze.

Art. 24 Disciplina nei cantieri
L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai
propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o grave
negligenza, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art. 25 Trattamento e tutela dei lavoratori

25.1Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
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risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al
trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, od a provvedere all'accantonamento degli importi
relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla natura e
dimensioni dell'impresa di cui ¢ titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

25.2 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione,
tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori ¢ comunque
non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le
maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

Art. 26 Estensione di responsabilita - Violazione degli obblighi
L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell'’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa
ipotesi, I'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall' Amministrazione o
denunciata al competente Ispettorato del lavoro, I'Amministrazione sospendera i pagamenti senza che cid possa dar
titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute, ai sensi dell’art. 19, comma 10 della
109/94 testo coordinato.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avra peraltro la facolta, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, di procedere alla
verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 27 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato
Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di
recinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del
cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3) La fornitura di tutte le attrezzature necessarie eallo svolgimento dei lavori di scavo archeologico e restauro di
strutture archeologiche. Per attrezzature si intendono tutti quegli utensili manuali necessari allo svolgimento
delle operazioni di scavo o di restauro quali ad esempio: picconi, picozzine, badili, cazzuole di varie forme e
dimensioni, spazzole, bisturi, caldarelle, carriole, forbici da potatore, lenze, pennelli, setacci di varie dimensioni,
scope, spugne, ecc. per i quali la D.L. fornira dettagliato elenco prima dell’inizio dei lavori

4) L'apprestamento delle opere provvisionali, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le
opere in argomento ¢ compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

5) La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

6) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno sia di notte, nonché
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza dei
lavoratore, delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del



7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna sia notturna e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell' Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e
delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'’Amministrazione
appaltante e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all’installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e
rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria
e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

La fornitura dei seguenti strumenti: N.1 motociclo da 50 o 125 cc. con n. 2 caschi in dotazione da impiegare
per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza; N.1 Personal Computer portatile Notebook
dotato di processore dell’ultima generazione, monitor a colori da 14” TFT e stampante laser o inkjet, sistema
operativo Windows ultima versione; Software di acquisizione e montaggio da Videocamera digitale; N.1 videocamera
digitale compatta compreso l'onere del materiale di consumo, il tutto in perfetto stato d’uso da mettere a disposizione
della D.L. in cantiere, per tutta la durata dello stesso, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito dei
materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e 1'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al
cantiere.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 1'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo
dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere, nonché il rilievo
planimetrico in scala 1: 50, al CAD in formato DWG o DXF, di tutti i piani di tutte le Unita Edilizie, a valle della
realizzazione degli impalcati, cio al fine della verifica distributiva prima di eseguire le tramezzature interne in
funzione dei nuovi piombi e dei nuovi spessori delle murature, del loro relativo ridimensionamento a causa degli
interventi di recupero e comunque ove risultanti diversi da quelli indicati in progetto a causa delle lavorazioni.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione
delle ceppaie, di tutti gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti ENEL SIP
etc.) ritenuti inutili e quant'altro deciso dalla D.L..

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad
esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per il rilascio del N.O. dell’Ufficio del Genio
Civile riguardo la calcolazione esecutiva delle opere strutturali e per il rilascio delle certificazioni relative a tutti
gli impianti (L. 46/90 - ISPESL - USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni
eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori,
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni di dimensioni minime m.2x3 recante a colori indelebili nella
dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. e secondo il modello allegato B, previa approvazione
della D.L.

Ulteriori informazioni sull'opera possono richiedersi presso:
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La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in
perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione
della prescritta tabella sara applicata una penale di € 250,00. Sara, inoltre, applicata una penale di € 50,00 per ogni
giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o
riparazione della tabella.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di
decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una
penale di €. 50,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 5,00 dal giorno della constatata inadempienza
fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato
sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

22) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative
ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si € lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno
pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,50.

23) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Nonché
i saggi e le indagini per l'individuazione della rete fognante e di altri servizi, e 'assistenza per la eventuale
deviazione degli stessi.

24) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

25) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

26) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che
I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

27) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa
di accettazione o di esecuzione.

28) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

29) 1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di
piena sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P.S.C. nonché dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

30) 11 ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

31) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'’Amministrazione o della
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

32) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le
verifiche previsti dal presente Capitolato.

33) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché I'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.

34) La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiori a trentasei per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24 e ove necessario, per
dettagli e particolari, di maggiore dimensione.

35) L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, anche con riferimento al DPR 34/00, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di
competenza professionale estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima
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dell'inizio dei lavori.

36) La calcolazione di tutti gli impianti tecnici compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, e certificazioni ecc. che al
riguardo fossero prescritti.

37) La calcolazione e le verifiche di calcolo delle strutture resistenti da realizzare e di eventuali nuove strutture da
realizzare, nonché provvisionali e di protezione, ad onere dell'impresa, fermo restando che il visto sul progetto da
parte della Direzione Lavori non solleva 1'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita e funzionalita di dette opere; in alternativa alla
calcolazione di tutte le strutture, mediante specifica dichiarazione 1'Appaltatore dovra verificare ed accettare la
calcolazione inclusa nel progetto esecutivo con riguardo a tutte le strutture comprese nell'appalto.

38) Le indagini geognostiche ¢ lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del
dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

39) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.)
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente ovvero le
minime stabilite dalla legge (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di
tali prove e verifiche.

40) L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 ¢
Regolamento 14 gennaio 1894, n.19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per 1'uso di
mine e/o esplosivi, ove tale uso sia consentito.

41) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

42) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
come specificato al precedente art. 22.

43) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, 1 mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

44) Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall' Amministrazione, nonché
dalla D.L., dagli organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisionali.

45) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno disporre, a
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

46) Le spese di contratto ed accessorie ¢ cio¢ tutte le spese ¢ tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.), le
spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

47) L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori
ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e
provvedere ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.

48) L’Onere per la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi del D.L. 494/96 ¢ successive
modifiche) ed anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la sicurezza in fase
esecutiva, senza che cio implichi alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, variazioni o
aumento dei prezzi contrattuali. E comunque secondo quanto previsto dall'art. 31 della L. 109/94 testo
coordinato.

Art. 28 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

28.1Generalita

Nel caso in cui 1'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle
opere mancanti, alla demolizione ¢ sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt.
340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli artt. 118, 119 e 129 del Regolamento. 'Amministrazione
appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno
dell' Appaltatore stesso.

28.2 Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 I'Amministrazione potra avvalersi delle somme
extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a
credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per I'esecuzione d'ufficio si riterra a carico
dell'Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.
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28.3 Rescissione del contratto

Si dara luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 340 della Legge sulle Opere PP. anche in
ogni altro caso d'inadempimento dell' Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione.

Art. 29 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

29.1Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non ¢ consentito 1'affidamento in subappalto o in cottimo per la
realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per una percentuale superiore al 30% dei lavori della categoria
prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli
eventuali danni.

Negli altri casi tale affidamento ¢ sottoposto alle condizioni di cui all’Art. 34 della L.109/94 testo integrato, ed in
particolare per le seguenti opere subappaltabili:

Categoria Descrizione Importo Percentuale

che in proposito prescrive che: “Il soggetto appaltante é tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della Legge 23 Agosto 1988, n. 400, é definita la
quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni
caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle seguenti condizioni.:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni,

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad un Stato
membro della Comunita europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, é sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art.
10 della Legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni".

L'Appaltatore dovra praticare, per il lavoro e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il contratto tra lo stesso e 1'Impresa subappaltatrice dovra
essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione Lavori entro venti giorni dalla data di
stipula .

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere
corrisposto  all'interessato  direttamente od indirettamente. Nel primo caso ['Appaltatore comunichera
all' Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo
importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso €' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 1'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

29.2 Noli a caldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in
opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano
d'opera.
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29.3 Divieti

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inoltre I'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della
disposizione comportera 1'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto. E vietato
inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, 'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di
mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del
servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o
societd anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali
intermediari.

E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall' Amministrazione.

29.4 Fusioni e conferimenti
Sono regolamentati dall'art. 35 della L. 109/94 testo integrato.

Art. 30 Prezzi di elenco - Revisione

30.1Generalita

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché
quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (Visite mediche,
Dispositivi di Protezione Individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione etc.)
derivante dall'applicazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.L. 494/98..

c) Perinoli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che 1'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili
durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

30.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha 1'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non é ammessa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell’art.1664
del codice Civile.

Art. 31 Responsabilita dell'appaltatore
L'Appaltatore ¢ l'unico responsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della
rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di
regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell' Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il
maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 32 Rappresentante tecnico dell'appaltatore
L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovra, ai sensi dell'Art. 4 del Capitolato Generale, farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti tecnici (tecnico laureato Ingegnere o Architetto) e morali
alla quale deve conferire le facolta necessarie per I'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato
del suo rappresentante.

Il rappresentante tecnico, il cui nome sara tempestivamente comunicato all'’Amministrazione unitamente a
dichiarazione scritta di accettazione, dovra, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.
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L'Amministrazione ha la facolta di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne
motivazione e senza indennita di sorta per I'Appaltatore o per lo stesso rappresentante.

Art. 33 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo,
saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di
Commercio e nel caso di Societd mediante appositi atti legali.

Art. 34 Definizione delle controversie

34.1Composizione bonaria
Trova applicazione I’art. 31 bis della L. 109/94 testo integrato, con 1’art. 149 del Regolamento.

34.2 Composizione non bonaria
Trova applicazione 1’art. 32 della L. 109/94, testo coordinato con 1’art. 150 del Regolamento.

Art. 35 Disposizioni in materia di sicurezza

In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, I'Appaltatore é
obbligato a rispettare tutta la relativa vigente normativa con particolare riferimento a quanto esplicitato e prescritto
nel Piano di Sicurezza redatto dall’Impresa in fase di esecuzione.

Art. 36 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

La valutazione dei lavori oggetto dell’ Appalto, sara effettuata applicando alle opere i prezzi indicati dall’ Appaltatore
al momento della gara, o in caso di mancanza, applicando il prezzo indicato nel Prezzario Regionale Siciliano in
vigore, al momento dell’espletamento della gara, ed applicando a questo il ribasso medio d’asta per opere similari ed
in mancanza il ribasso medio d’asta.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, oppure a peso
restando escluso ogni altro metodo.

Particolarmente ¢ stabilito quanto appresso:

36.1 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s’intende compreso, qualora non sia diversamente indicato in offerta prezzi, il carico e lo
scarico dei materiali dai mezzi d’opera, eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano, nonché le assicurazioni di ogni
genere, le spese per 1 materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in
pieno stato d’efficienza, nonché per i trasporti a rifiuto, il trasporto a qualsiasi distanza, il ritorno a vuoto e si
intendono compensati eventuali oneri di accesso alla discarica, tasse e tributi.

36.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature

a) per le opere in ferro ornate, cio¢ come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché, per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sara computata una volta e mezzo (1,5) la loro superficie misurata come sopra;

b) Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi d’offerta si
intendono altresi compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioli e simili accessori.

36.3 Lavori in metallo

Tutti i1 lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei

metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta

fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,

montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- la esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature ¢ pietre, le malte ed il cemento;

- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. "Norme generali e particolari" della
sezione "Opere in ferro" ;

- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto € necessario per dare i lavori compiuti sul
piano di posa a qualsiasi altezza.

- In particolare i prezzi offerti per le travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande,
sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e
di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione, essi compensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la
discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai
con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero applicare chiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni,
chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra
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di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla D.L. per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle
travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.
Sono altresi escluse, per tutti i lavori in metallo, salvo diversa indicazione, la posa in opera, la coloritura, la zincatura
a caldo, la sabbiatura a metallo bianco e il trattamento con convertitori di ruggine, lavorazioni eseguite con i materiali
e 1 mezzi indicati o prescritti dalla D.L., che saranno retribuite a parte secondo i prezzi in offerta.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, ¢ compreso
l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera
dell'armatura stessa.

36.4 Ponteggi ed opere provvisionali

Le opere provvisionali vengono misurate per la loro proiezione orizzontale, intendendo compensato nel prezzo
offerto i ponteggi occorrenti, il tiro in alto o in basso, il montaggio, lo smontaggio e quanto altro occorrente per dare
I’opera completa e funzionante.

Se non altrimenti indicato nelle voci di elenco, i ponti esterni sono misurati in proiezione verticale della superficie
della facciata servita dal ponte stesso, 1 ponti interni sono misurati in proiezione orizzontale di superficie servita e per
I’altezza netta dei locali, detratta una altezza di metri 1,50.

36.5 Lavori in economia

36.5.1 Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla
D.L.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

36.5.2 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari
per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il combustibile e
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pi¢ d'opera a disposizione dell' Amministrazione, e anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio, smontaggio
ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo sara corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

36.5.3 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, il conducente, e ogni altra
spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla
distanza.

36.5.4 Materiali a pié¢ d'opera o in cantiere

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso,
ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 34 del Capitolato Generale.

Art. 37 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura

I prezzi unitari derivanti dall’offerta presentata dall’Impresa in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura

e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto tasse, se dovute, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c¢) circainoli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i
mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti ¢ scarichi in ascesa o in discesa, ecc., ¢ quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli
dell’offerta prezzi allegata al Contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si

intendono accettati dall' Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi

contrattuali.

Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessita di eseguire categorie di lavori non

previste o di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si

dovranno pattuire nuovi prezzi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 136 del Regolamento, facendo riferimento,

se riportati, a quelli del Prezziario Regionale in vigore al momento della redazione del progetto a cui si riferisce il

presente Capitolato Speciale, o mediante la compilazione di nuove.
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CAPITOLO 111

Qualita e provenienza dei materiali

Art. 38 Materiali in genere

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro saranno prodotti nella localita che 1'Appaltatore riterra

di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D.L. e degli organi di controllo preposti alla tutela del

patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita ed il piu possibile compatibili con i

materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei

manufatti da risanare.

L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di

produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui

materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in
genere, su tutte le forniture previste dall'appalto, nonché sulle strutture gia realizzate.

In particolare, sui manufatti di valore storico - artistico, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sara cura

dell' Appaltatore:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;

- individuare I'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui € esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi d’alterazione;

- controllare 'efficacia e l'innocuita dei metodi d'intervento, mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo i
dettami delle " raccomandazioni NORMAL ", pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal Ministero per i
Beni Culturali con decreto n. 2093 del 11-11-82. 1l prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del CNR,
sara effettuato in contraddittorio con 1'Appaltatore e sara verbalizzato.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere

rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti

richiesti. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti, infatti,
questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dall' Amministrazione in sede di collaudo
finale.

1. Leganti sintetici

Resine - Le resine sono sostanze vetrose ed amorfe di tipo solido-liquido, prive di un punto di fusione netto che

subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione della loro viscosita. A base di polimeri

organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, sono classificate relativamente al
loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti.

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalita

d'applicazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e 'autorizzazione degli argani preposti alla tutela

del bene in oggetto.

In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sara vietato, salvo specifica disposizione degli elaborati

di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche garanzie da parte della ditta

produttrice sull'effettiva irreversibilita dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibilita chimica,

fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti, utilizzare prodotti di sintesi chimica.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di laboratorio

relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL.

In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base al loro impiego saranno le seguenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un sufficiente numero di
gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinita con i costituenti sia minerali che organici dei materiali
trattati;

- buona stabilita alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;

- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi chimici;

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo solido
o liquido. In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno essere
utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro approvazione del D.L.,
per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime capacitd adesive. Saranno vietati tutti i trattamenti
superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare I'originario effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72). Le
caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme
UNICHIM. Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti:

1) Formulati per impregnazione:
Punto d'inflammabilita 90° C
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2)

ritiro

viscosita (a+b) mPa.s

pot life (minuti)

assorbimento

punto Martens

resistenza a trazione (MPa)
resistenza a flessione (MPa)
resistenza a compressione (MPa)
modulo elastico a flessione (MPa)

Formulati per iniezione:

2a) per lesioni inferiori a mm 1, 5:

Punto d'inflammabilita

ritiro

viscosita (a+b) mPa.s

pot life (minuti)

assorbimento

punto Martens

resistenza a trazione (MPa)
resistenza a flessione (MPa)
resistenza a compressione (MPa)
modulo elastico a flessione. (MPa)

2b) per lesioni superiori a mm 1, 5:

3)

4)

5)
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Punto d'inflammabilita

ritiro

viscosita (atb) mPa.s

pot life (minuti)

assorbimento

punto Martens

resistenza a trazione (MPa)
resistenza a flessione (MPa)
resistenza a compressione (MPa)
modulo elastico a flessione. (MPa)

Formulati per betoncini:

Punto d'infiammabilita

ritiro

viscosita (a+b) mPa.s

pot life (minuti)

assorbimento

punto Martens

resistenza a trazione (MPa)
resistenza a flessione (MPa)
resistenza a compressione (MPa)
modulo elastico a flessione. (MPa)

Formulati per restauro strutture:
Punto d'infiammabilita

ritiro

viscosita (a+b) mPa.s

pot life (minuti)

assorbimento

punto Martens

resistenza a trazione (MPa)
resistenza a flessione (MPa)
resistenza a compressione (MPa)
modulo elastico a flessione. (MPa)

Formulati per incollaggi strutturali:

Punto d'inflammabilita
ritiro

viscosita (atb) mPa.s
pot life (minuti)

0,10%
150
60

2%
35°C
50

50

70
1.000

90° C
12 %
150-400
30
2%
50°C
30
50
70
1.000 - 3.000

90° C
12%
3.500-4.000
30
2%
50°C
50
50
70
3.000

90° C

0,10%

7.000

60

2%

35°C

30

30

90

17.000

90° C

0,10%

7.000

30

2%

35°C

30

50

70

700

90° C
0,10%
8.000
60



assorbimento 2%

punto Martens 40° C
resistenza a trazione (MPa) 80
resistenza a flessione (MPa) 50
resistenza a compressione (MPa) 80
modulo elastico a flessione. (MPa) 1.000
adesione (MPa) 6

Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi,
potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o sintetiche
o con calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito delle resine
epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle
norme UNICHIM.

Art. 39 Materiali ferrosi e metalli vari
a) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, trafilature, fucinatura e simili. Essi dovranno
rispondere a tutte le condizioni previste dal R.D. 15 07.1925 e dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, seconda
della loro quantita, i seguenti requisiti:
1. Ferro - 1l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e
senza altre soluzioni di continuita.
2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e d’altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima
varieta sono richieste perfetta malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o
alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera, alla rottura dovra presentare
struttura lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).
3. Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare le resistenza. Dovra essere
inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Art. 40 Colori e vernici
Generalita - L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da
recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e la data di scadenza. Dovra
aprire i recipienti in presenza della D.L. che avra I'obbligo di controllarne il contenuto.
I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, d’addensamento o da qualsiasi altro
difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto proteggendolo dagli
agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi, conferire alle superfici 1'aspetto stabilito dagli
elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta nel tempo.
Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL dal n. 8752
al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione, saranno regolate dalle
norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 562-63, 566, 570-71 583, 591, 599, 602, 609-11,
619.
Le cariche e 1 pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il supporto, livellarne
le irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico richiesto.
L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla D.L. che
dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d'informazione n. 1-1972. Il rapporto di
diluizione (tranne che per i prodotti pronti all'uso) sara fissato in concordanza con la D.L.
I leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti vernicianti le
caratteristiche stabilite, in base alla classe d’appartenenza, dalle norme UNI.
In presenza di manufatti di particolare valore storico - artistico, sara fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare prodotti
a base di resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela
del bene in oggetto.
Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:
a) Acquaragia - (essenza di trementina) - Dovra essere limpida, incolore, d’odore gradevole e volatile. La sua
densita a 15° C sara di 0,87.
b) Minio - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che d’alluminio (ossido d’alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze (solfato di bario, ecc.).
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¢) Pitture ad olio ed oleo sintetiche - Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovranno
possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi
UV (UNICHIM manuale 132).

d) Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali - Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in
relazione al tipo di protezione che si dovra effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle. L'Appaltatore
dovra utilizzare la pittura richiesta dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate
applicandola conformemente alle istruzioni fornite dal produttore. I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica
normativa UNICHIM (manuale 135).

e) Vernici sintetiche - Composte da resine sintetiche (acriliche, oleoalchidiche, cloro viniliche, epossidiche,
poliesteri, poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e
stabilita alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo d’applicazione da eseguire ed, infine, possedere le
caratteristiche tecniche e decorative richieste.

Dovranno essere fornite nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate,
dovranno assicurare ottima adesivita, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacita di mantenersi il piu
possibile inalterate ed essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

f) Smalti - Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (d’ossido di titanio), cariche minerali ed ossidi vari,
prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.).

Dovranno possedere spiccato potere coprente, facilita d’applicazione, luminosita, resistenza agli urti e risultare
privi di macchie.

Art. 41 Impregnanti ad effetto consolidante
L'impregnante ad effetto consolidante da utilizzare nei lavori di restauro, dovra avere le seguenti caratteristiche:

- elevata capacita di penetrazione nelle zone di pietra carenti di legante;

- resistenza chimica agli agenti inquinanti;

- spiccata capacita di ripristinare i leganti della pietra senza depositare sali superficiali;

- capacita di fare trasparire la pietra in modo da conservare la diffusione del vapore;

- profonda penetrazione che eviti la formazione di pellicole in superficie;

- "pot-life" molto lungo tale da consentire l'indurimento solo ad impregnazione completata;
- perfetta trasparenza priva d’effetti traslucidi;

- capacita di mantenere inalterato il colore della pietra.

1) Resine organiche

Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacita di diffondersi in profondita all'interno dei
materiali. Questa proprieta dipende da diversi fattori:

- dal peso molecolare e dalla viscosita della resina;

- dalla tensione superficiale della soluzione;

- dalla polarita dei solventi;

- dalla velocita d'evaporazione dei solventi.

Le resine che polimerizzano dopo l'applicazione (epossidiche e poliuretaniche), oltre ad avere la capacita di
diffondersi all'interno della pietra anche senza l'ausilio del solvente, possiedono un basso peso molecolare (250-350)
ed una viscosita a 25 C intorno ai 250 CPS. Le resine che induriscono per essiccamento (evaporazione del solvente)
poiché, possiedono un elevato peso molecolare che determina la loro diffusione poco omogenea all'interno del
manufatto, potranno essere utilizzate solo in soluzione con residui secchi molto bassi (10-15%). E evidente che la
qualita di legante risulta determinante ai fini della qualita del consolidamento; si dovranno, quindi, preferire sistemi a
base di solventi a rapida evaporizzazione che assicurino residui secchi piu elevati e tempi di permanenza piu brevi
all'interno dei materiali.

Su manufatti di particolare valore storico-artistico, 1'utilizzo delle resine organiche sara condizionato alla specifica
autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Resine epossidiche - Il loro impiego dovra essere attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espresso giudizio
della D.L., in quanto pur possedendo ottime capacita leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche, risultano
poco resistenti all'ingiallimento provocato dai raggi UV. Potranno essere impiegate per la protezione d’edifici
industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti sottoposti ad una forte aggressione chimica.

Resine poliuretaniche - I poliurctani sono polimeri nelle cui macromolecole sono presenti dei raggruppamenti
uretanici; si ottengono facendo reagire gli isocianati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti
proprieta:

- assenza d’ingiallimento;

- elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti,

- indurimento regolabili fino a 24 ore dopo l'applicazione;

- reversibilita fino a 36 ore dopo l'applicazione;
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- basso peso molecolare;
- residuo secco intorno al 3%;
- viscosita a 25 C intorno a 250 CPS.

Resine acril-siliconiche - A base di resine acriliche e siliconiche disciolte in particolari solventi, risultano indicate
per interventi di consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado provocato
dall'azione combinata d’aggressivi chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per il restauro d’opere
d'arte e di monumenti in pietra calcarea o arenaria. Le resine acril-siliconiche dovranno essere diluite con le apposite
sostanze solventi nei quantitativi indicati dal produttore o consigliati dalla D.L.. Dovranno essere completamente
reversibili anche dopo 1'indurimento, generare nel materiale trattato un aumento del carico di rottura ed una forte
resistenza agli sbalzi termici eliminando, nel contempo, i fenomeni di decoesione. Dovranno possedere le seguenti
caratteristiche:

- residuo secco : 10% +/- 2%,

- peso specifico: 1,050 g/l +/- 2%;

- colore gardner: inferiore a 1;

- essiccazione : da 15 a 20°C secco al tatto.

2) Impregnanti a base di sostanze minerali

Sono prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare pregio artistico (fregi, bassorilievi, affreschi, ecc.)
in quanto formulati per risultare perfettamente compatibili con le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche delle
piu diffuse pietre calcaree ed arenarie. Essendo alcuni di recente formulazione, il loro impiego dovra sempre essere
autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Silicati d’etile - Sono sostanze basso-molecolari che penetrano in profondita nella pietra. Grazie all'azione di un
catalizzatore neutro, reagiscono con l'umidita atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra,
liberando alcool e formando un gel di silice che diventa il nuovo legante dei granuli disgregati; i sotto prodotti della
reazione chimica sono inattivi in quanto si volatilizzano rapidamente. I formulati a base di silicato d’etile per risultare
adatti al consolidamento d’edifici monumentali, dovranno possedere le seguenti proprieta:

- basso peso molecolare;

- essiccamento fuori polvere;

- assenza di prodotti dannosi per la pietra;

- legante minerale affine a quello del materiale trattato;

- resistenza agli acidi;

- capacita di fare traspirare i pori della pietra;

- permeabilita al vapore d'acqua.

Art. 42 Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei
Generalita -La pulizia delle superfici esterne di un edificio, soprattutto se di valore storico-artistico, ¢ un'operazione
complessa che necessita di un'attenta analisi sulla natura delle croste e dei manufatti lapidei al fine di determinare il
processo chimico che innesca il degrado e, quindi, la scelta dei prodotti e delle metodologie pitu appropriate
(raccomandazioni NORMAL). All'Appaltatore sara, quindi, vietato utilizzare qualsiasi tipo di prodotto, anche
prescritto, senza la preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.L..

Reagenti chimici

La pulizia con reagenti chimici richiedera la massima cautela per la difficolta di controllo delle sua azione corrosiva.
Essa dovra, infatti essere effettuata esclusivamente dietro specifica autorizzazione della D.L. e solo sulle zone ove le
croste si presentano piu tenaci. In genere, s'impiegheranno dei formulati in pasta resi tixotropici della carbossil
cellulosa che saranno diluiti, per mitigare la loro azione urticante, con i quantitativi d'acqua prescritti dalla D.L..

1) Sostanze alcaline - Composte prevalentemente da alcali caustici, polimeri e agenti reologici, presenteranno, in
genere le seguenti proprieta:

- alcalinita 10-20% ;

- PH 13-14;

- PH 1% in acqua 12-13;

- peso specifico 1,247 g/ml;
- viscosita DIN 20.

2) Neutralizzatori - Composti da acidi e solventi in acqua, saranno, impiegati per interrompere l'azione delle
sostanze alcaline. Il loro utilizzo sara opportunamente vagliato dalla D.L. in quanto, talvolta, su superfici
particolarmente reattive potrebbero produrre sali solubili che, penetrando all'interno, danneggerebbero
irreversibilmente i materiali. Presenteranno le seguenti caratteristiche:

- acidita 1-10%;
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- PH 1% in acqua 2-4;
- peso specifico 1.043 g/ml.

3) Sostanze acide - Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su
materiali di natura non calcarea. Presenteranno le seguenti proprieta:

- PH 0-1;

- PH 1% in acqua 0-2;

- peso specifico 1-1,35 g/ml;

- viscosita DIN 20.

AB 57

Si tratta di un formulato messo a punto dai Tecnici dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. E composto da:
- acquacc. 1000;

- bicarbonato d'ammonio g. 30;

- bicarbonato di sodio g. 50;

- E.D.T.A (sale bisodico) g.25;

- desogen (sale d'ammonio quaternario) cc. 10 (tensioattivi, fungicida) ;

- carbossimetilcellulosa g. 60.

Dovra avere PH intorno a 7-5 e la quantita d’E.D.T.A. potra essere variata e portata, se ritenuto necessario, a 100-125
g.. Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca o trietanolammina allo scopo di facilitare la dissoluzione di
componenti "grassi" presenti nella crosta.

Esametofosfato di sodio e Formiato d’ammonio - Sono sali che hanno la proprieta di sciogliere il gesso senza
intaccare il carbonato di calcio. Dovranno essere usati in soluzioni con il 5-10% d'acqua e, su richiesta della D.L.,
potranno essere miscelati fra loro al fine di ottenere una maggiore capacita solvente. Potra essere anche aggiunto un
sapone liquido di tipo neutro o leggermente alcalino (5-10 cc. litro) al fine di favorire una migliore bagnabilita ed
asportazione delle croste grasse prodotte dagli idrocarburi alifatici.

Detergenti - Sono tensioattivi organici costituiti da catene d’atomi di carbonio alle quali sono attaccati uno o piu
gruppi idrofili. Saranno impiegati allo scopo di diminuire la tensione superficiale dell'acqua in modo da aumentare il
potere ammorbidente. L'uso dei detergenti dovra essere opportunamente vagliato dalla D.L.; infatti, i tensioattivi oltre
a sciogliere il gesso ed il carbonato di calcio (che sono i leganti pitt comuni delle croste), agiscono anche sulle pietre
corrodendole e formando sali solubili.

Argille assorbenti - Potranno essere impiegate due tipi d’argille: la sepiolite e 1'attapulgite. Sono fillosilicati idrati di
magnesio capaci d'impregnarsi d’oli e grassi senza operare azioni aggressive sulla superficie delle pietre deteriorate.
La granulometria dei due tipi d'argilla dovra essere di almeno 100-200 Mesh. Dovranno essere fornite nei contenitori
originali sigillati e saranno preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere
una consistenza pastosa che consenta la loro collocazione in spessori di circa 2-3 cm.

Impacchi biologici - Gli impasti, a base di sepiolite o attapulgite, avranno la seguente composizione:
- 1ltd’acqua;

- 50 d'urea;

- 20 cc. di glicerina.

11 fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 cm.

(riportare qui di seguito le caratteristiche tecniche d’altri prodotti):
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CAPITOLO IV
Modalita di esecuzione dei lavori

Art. 43 Categorie di lavoro definizioni generali
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle
prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilita e gli
oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti formano parte integrante del
presente capitolato.

Art. 44 Indagini preliminari ai lavori
Prima dell'inizio dei lavori 1'Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili
allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 15 giorni dalla
consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli
elaborati e le relative prescrizioni.
Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico, 1'Appaltatore,
se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L., sara tenuto ad effettuare su di essi tutte
quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati certi inerenti lo stato di
conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei
meccanismi che provocano il deperimento al fine d'intervenire su di essi con i rimedi piu efficaci. La diagnosi sara
effettuata commissionando, esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla tutela del
bene in oggetto, 1'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da svolgere "in situ". Il
laboratorio dovra eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da personale di sua
fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo e secondo le modalita descritte
nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell'istituto Centrale del Restauro (Roma 1980).
Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sara necessario non modificare lo stato originario del
manufatto e dei luoghi non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature
per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverra nel massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei
lavori dovra essere effettuata una perfetta pulizia rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione.

Art. 45 Opere provvisionali
Generalita - Tutti i ponteggi, le strutture provvisorie di lavoro, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di
rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del
manufatto ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, dovranno essere realizzati in completa conformita
con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle prescrizioni del piano di
sicurezza.

Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate

adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose

secondo quanto disposto dal DPR 07.01.56 n. 164 ¢ conformemente al D.L. 19 settembre 1994 n. 626 ed al D.L. 14

agosto 1996 n.494..

L'Appaltatore avra l'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e

smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovra fare rispettare le seguenti

prescrizioni:

a) Ponteggi di legno:

- sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sara vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola
eccezione per quelli di pronto utilizzo;

- 1 montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce)
fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno). Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di
almeno un metro. L'altezza dei montanti dovra superare di almeno ml. 1,20 ['ultimo piano del ponte o il piano di
gronda e la distanza fra i montanti non sara superiore ai metri 3,60;

- l'intera struttura dovra risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, assicurata
solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponte e di
ogni due file di montanti;

- i correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanza non superiore a due metri, dovranno poggiare su
gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite squadre
in ferro (aggancia ponti);

- ladistanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) non sara
superiore a ml. 1,20;

- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituite da
elementi prefabbricati costituiti da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con
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andamento parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm. di spessore €
20 cm. di larghezza).

- Gl intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i
montanti ed essere distaccati dalla costruzione non piu di 20 cm..

- 1 parapetti saranno costituiti da una o piu tavole il cui margine superiore sara collocato nella parte interna dei
montanti a non meno di metri 1 dal tavolato;

- le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm.

b) Ponteggi metallici:

- I'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avra I'obbligo di
tenere in cantiere.

- Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall’art. 14 del D.P.R.
07.01.56 n. 164;

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie terminale
ad angolo retto con l'asse dell'asta;

- l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, di
area non minore a 18 volte 1'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da
resistere senza deformazioni al carico.

- La piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non
produrre movimenti flettenti sul montante;

- 1iponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovra essere
atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- 1 giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno
assicurare una notevole resistenza allo scorrimento;

- 1imontanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1, 80 da asse ad asse;

- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo far parte del parapetto;

- gli intavolati lignei andranno realizzati come prescritto per i ponteggi di legno.

Acciaio - Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche
dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di
accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori
riconosciuti.

Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le legature di filo
di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi
ma richieste dalla normativa vigente.

Art. 46 Pulizia e protezione
Generalita
In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia vengono cosi
classificati:
- aggressivi, quando operano un forte attacco fisico-chimico;
- parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta piu attenuata;
- ad aggressivita controllata, quando la loro azione aggressiva ¢ facilmente controllabile;
- non aggressivi quando non operano alcuna azione chimico- fisica.

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, 1'Appaltatore dovra fare analizzare le
croste e le superfici dei materiali al fine di determinare sia la natura, la consistenza e la reattivita chimica della
sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la compattezza e la porosita delle superfici. Dovra, altresi adottare
esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressivita controllata utilizzando prodotti aventi caratteristiche
conformi a quelle richieste dall’art. "Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei" del presente capitolato. Dovra,
infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i risultati forniti dall'esame delle superfici campione gia trattate con
i sistemi richiesti e tenere presente che sara assolutamente vietato asportare durante 1'esecuzione della pulizia, parti
anche millesimali di materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina.

Art. 47 Metodi per la pulizia di edifici monumentali

Pulizia manuale - Poiché, la pulizia manuale risulta particolarmente aggressiva, I'Appaltatore dovra eseguirla
adoperando esclusivamente spazzole di saggina o di nylon. Sara assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti,
carte abrasive (anche a grana sottile) a pietra pomice salvo diverse disposizioni della D.L. relative a superfici di
limitata estensione. Se autorizzato, I'Appaltatore potra lavorare con piccoli trapani sulle cui punte montera delle
speciali frese in nylon o setola.

Acqua nebulizzata - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell'intervento, iniziera la
pulizia dall'alto nebulizzando 'acqua mediante speciali atomizzatori autorizzati dalla D.L., il cui getto non dovra mai
essere indirizzato direttamente sulle superfici; sfruttera, quindi, la capacita emolliente dell'acqua durante la caduta.
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L'efficacia della pulizia sara determinata non tanto dalla quantitd d'acqua impiegata quanto dal fatto che essendo
nebulizzata e, quindi, costituita da numerose microparticelle aventi un'area superficiale molto estesa, avrd una
superficie di contatto con i materiali da pulire maggiore di quella impiegata senza nebulizzazione. In ogni caso, il
quantitativo d'acqua da impiegare su materiali assorbenti o corpi fessurati, dovra assolutamente essere limitato in
quanto dannoso. L'Appaltatore dovra prolungare l'intervento finché, le croste non risultino talmente morbide da
essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina o di nylon.

Apparecchiature ad ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovra adoperare speciali dispositivi atti a rimuovere,
mediante leggere sollecitazioni prodotte da microonde (25 Khz) trasmesse da un piccolo spray ad acqua, le
incrostazioni piu resistenti, le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte per la loro precisione al trattamento di manufatti
policromi di particolare pregio artistico, potranno essere utilizzate solo da personale altamente specializzato.
Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice ¢ uno strumento di precisione che sfrutta I'azione fortemente
abrasiva di microsfere di vetro o di albumina (40), spinta da aria compressa. L'appaltatore, per effettuare
microsabbiature, dovra impiegare solo personale specializzato ed operare esclusivamente sulle zone ricoperte da
incrostazioni avendo cura di pulire i particolari architettonici senza alterarne i volumi.

Pulizia chimica - L'Appaltatore potra utilizzare solamente quei detergenti chimici dalle caratteristiche richieste
dall’art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato che dovra applicare esclusivamente sulle
incrostazioni avendo cura di controllarne 1'azione corrosiva in modo da non compromettere l'integrita dei materiali
lapidei. Dovra impiegare preferibilmente formulati in pasta da diluire con le percentuali d'acqua stabilite dalla D.L..
L'Appaltatore per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati non dovra assolutamente utilizzare detergenti
chimici che, invece, potra impiegare per rimuovere lo sporco depositatosi su superfici integre e compatte. Egli, dovra
in ogni caso eseguire subito dopo la pulizia lavaggi con abbondante acqua e con neutralizzatori. Se richiesto,
I'Appaltatore dovra attenuare 1'azione corrosiva inserendo fogli di carta assorbente fra la pietra e la pasta chimica.
Argille assorbenti - L'Appaltatore dovra diluire 1'argilla con un quantitativo d'acqua sufficiente a renderla pastosa e
lavorabile; quindi, applichera I'impasto sul manufatto con le mani o con piccole spatole flessibili e fara aderire
all'impasto dei teli di garza su cui stendera del cotone idrofilo bagnato; infine, coprira il tutto con teli di nylon aperti
in alto al fine di permettere il ciclico inumidimento del cotone. Ogni 2-3 giorni, dovra controllare che 1'impacco sia
sufficientemente umido e in caso contrario bagnarlo e risigillarlo. Trascorso un congruo numero di giorni,
generalmente valutato con prove applicative, dovra togliere i teli di nylon per lasciare essiccare l'argilla che, in
seguito, asportera con lavaggi a base d'acqua deionizzata. Se l'argilla non riuscisse a sciogliere le incrostazioni,
I'Appaltatore dovra diluirla con piccole quantita di agenti chimici o sostituire I'acqua d'impasto con sostanze solventi
a bassissima concentrazione; il tutto dietro specifica autorizzazione degli organi preposti alla tutela e dopo specifiche
analisi di laboratorio.

Inoltre, se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla D.L., dovra preparare gli impacchi aggiungendo
all'argilla, urea, glicerina o altre sostanze capaci di pulire le croste molto spesse mediante 1'azione solvente esercitata
dai nitrobatteri. L'Appaltatore avra, infine, I'obbligo di mantenere I'impacco attivo sulle croste per il tempo ritenuto
necessario dalla D.L. ad assolvere la sua funzione detergente.

Art. 48 Dipinti murali

Qualora venisse richiesto il restauro in situ di dipinti murali, I'Appaltatore dovra fare ricorso esclusivamente a tecnici
specializzati e, salvo diverse prescrizioni, avra cura di:

- rimuovere con ogni cautela tutti gli elementi decorativi o le sovrastrutture che, ad insindacabile giudizio siano

realizzati con materiali e tecniche che ne attestino la modernita in modo da distinguerli dagli originali; inoltre, egli
avra l'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non dovra ispirarsi ad astratti
concetti di unita stilistica e tradurre in pratica teorie sulla forma originaria del manufatto.
L'Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti l'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni
geometriche prive d'individualitd decorativa. Se si dovessero ricomp"Sostanze impregnanti" del presente
capitolato, essi dovranno essere esclusivamente di tipo reversibile e diluiti con acqua o con il prescritto solvente
in base al rapporto di diluizione richiesto dalla D.L.

Qualora gli adesivi si dovessero additivare o caricare con sostanze inerti, esse dovranno essere di tipo esclusivamente

inorganico (carbonato di calcio, sabbia fine ed altri materiali simili esenti da sali e da impurita). Le malte di calce e

sabbia da usare per iniezioni consolidanti, dovranno essere additivate, se prescritto, con additivi sintetici o minerali

ad azione leggermente espansiva. In ogni caso adesivi, additivi, dosi e metodologie saranno prescritti dalla D.L. in
base alle analisi preliminari riportate dall’art. "Indagini preliminari ai lavori di restauro" del presente capitolato.

L'Appaltatore, se richiesto, provvedera a reintegrare eventuali parti mancanti mediante una stuccatura a livello con

malte dalle caratteristiche tecniche il piu possibile simili a quelle dell'intonaco originario. Gli interventi di

integrazione o uniformazione pittorica, saranno decisi dalla D.L. che in ogni caso adottera criteri di riconoscibilita e

reversibilita. L'Appaltatore, a lavori conclusi, sara tenuto a proteggere le superfici oggetto dell'intervento.

Art. 49 Materiali lapidei di rivestimento
I lavori di restauro di elementi lapidei di notevole valore storico-artistico dovranno essere eseguiti con le metodologie
ed i materiali prescritti dagli artt. "Trattamenti protettivi" del presente capitolato ed attenendosi alle "Note sui
Trattamenti Conservativi dei Manufatti Lapidei" elaborate dal Laboratorio Prove sui Materiali ICR Roma 1977.
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L'Appaltatore, accertato mediante le prescritte analisi lo stato di conservazione del manufatto, dovra variare le
modalita di intervento in relazione al tipo di degrado.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici microfessurate e a scaglie, queste ultime, prima dell'esecuzione
della pulizia, dovranno essere fissate coni prescritti adesivi. L' Appaltatore, inoltre, dovra eseguire le velature facendo
aderire la carta giapponese alle scaglie mediante resine reversibili diluite in tri-cloro-etano. Infine, consolidera l'intera
struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite.

Se il materiale lapideo dovesse presentare superfici fessurate in profondita e ricoperte da ampie scaglie, I'Appaltatore
dovra fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio (vincoli meccanici di facile montaggio e rimozione,
strutture lignee, etc.).

Quindi, completate le lavorazioni, dovra consolidare l'elemento lapideo con i sistemi ed i materiali prescritti e
provvedere alla rimozione delle strutture di protezione.

Art. 50 Restauro di intonaci e di decorazioni

I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni saranno sempre finalizzati alla conservazione dell'esistente;
I'Appaltatore dovra, quindi, evitare demolizioni e dismissioni tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. ove
essi risultino irreversibilmente alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno effettuate salvaguardando
il manufatto e distinguendo le parti originarie da quelle ricostruite al fine di evitare la falsificazione di preziose
testimonianze storiche. I materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere accertate
caratteristiche di compatibilita fisica, chimica e meccanica il piu possibile simili a quelle dei materiali preesistenti;
sara, in ogni caso, da preferire 1'impiego di materiali e tecniche appartenenti alla tradizione dell'artigianato locale.

a) Ripristino di intonaci distaccati mediante I'esecuzione d'iniezioni a base di miscele idrauliche.

Dopo avere ispezionato le superfici ed individuato le zone interessate da distacchi, I'Appaltatore dovra eseguire le
perforazioni con attrezzi ad esclusiva rotazione limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli, altresi, iniziando la
lavorazione a partire dalla quota piu elevata, dovra:

- aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi all'interno
dell'intonaco;

- iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire la zona distaccata e di
umidificare la muratura;

- applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone;

- iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo acrilico in emulsione (primer) avendo
cura di evitare il riflusso verso I'esterno;

- attendere che la soluzione acrilica abbia fatto presa;

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta operando una leggera ma
prolungata pressione sulle parti distaccate ed evitando il percolamento della miscela all'esterno. Qualora la
presenza di alcuni detriti dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del vecchio intonaco
oppure impedire l'ingresso della miscela, I'Appaltatore dovra rimuovere l'ostruzione con iniezioni d'acqua a
leggera pressione oppure mediante gli attrezzi meccanici consigliati dalla D.L..

b) Ripristino di decorazioni distaccate mediante microbarre d'armatura.

Nell'ispezionare le decorazioni ed individuare le parti in via di distacco, 'Appaltatore avra 1'obbligo di puntellare le
zone che potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte dai lavori di restauro. Quindi,
dovra:

- praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondita prescritti dagli elaborati di progetto o ordinati dalla
D.L;

- aspirare mediante una pompetta di gomma i detriti e la polvere;

- iniettare all'interno del foro una miscela di acqua/alcool in modo da pulire la sua superficie interna ed umidificare
la muratura;

- applicare nel foro un batuffolo di cotone;

- provvedere alla sigillatura delle zone in cui si siano manifestate, durante la precedente iniezione, perdite di
liquido;

- iniettare, se richiesto, una soluzione a base di adesivi acrilici in emulsione (primer);

- iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in modo da riempire il 50%
circa del volume del foro;

- collocare la barra d'armatura precedentemente tagliata a misura;

- iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando che pericoli lungo le superfici esterne.

¢) Ripristino di intonaci e decorazioni mediante 1'utilizzo della tecnologia del vuoto.

La tecnologia del vuoto potra essere utilizzata in combinazione con le lavorazioni di cui ai precedenti punti a- b
operando la depressione mediante 'ausilio di apposite pompe vuoto e di teli in polietilene. Le modalita operative e le
sostanze da utilizzare saranno concordate con la D.L. in ottemperanza con quanto stabilito dagli art". "Elenco degli
addetti da utilizzare per opere specialistiche", "Materiali in genere" e "Sostanze impregnanti in genere". Sara vietato,
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su manufatti di particolare valore storico, l'utilizzo come sigillanti in pasta di sostanze elastomeriche, dette sostanze,
infatti, alla fine dei lavori possono lasciare sulla superficie del rivestimento depositi indelebili o causare, per la loro
adesivita, pericolose asportazioni di materiale pregiato.

Art. 51 Opere in ferro

Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di

dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.L., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno

tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribaditure, etc. dovranno essere perfette senza sbavature; i tagli essere rifiniti

a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di imperfezione. Ogni

pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pi¢ d'opera colorita a minio. Per ogni opera in ferro, a

richiesta della D.L., 'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione. L'Appaltatore

sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare su posto le misure esatte delle diverse opere in
ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione ditale controllo. In
particolare si prescrive:

a) inferriate, cancellate, cancelli, etc. - Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I
tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza,
ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o
discontinuita. Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato. I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed
arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra o
con ferri comuni profilati. In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la
Stazione appaltante. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le
chiusure saranno eseguite a recupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il
sistema di chiusura potra essere a leva od a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno
essere a quattro maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm 12, con
ghiande terminali. Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare ben equilibrati e non
richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante
apribili dovranno essere munite di gocciolatoio. Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla
robustezza dell'infisso stesso.

Art. 52 Opere da stagnaio, in genere

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o
in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché, lavorati a regola d'arte, con la maggiore
precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi
di ogni accessorio necessario alla loro perfetta funzionalita, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo di
ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, etc.). Saranno inoltre verniciati con una
mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche due mani di vernice comune, a
seconda delle disposizioni della D.L. Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o
saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in conformita ai campioni, che dovranno essere presentati per
I'approvazione. L'impresa ha 1'obbligo di presentare, a richiesta della D.L., i progetti delle varie opere, tubazioni, reti
di distribuzione, di raccolta, etc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che
saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.

Art. 53 Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari
indicazioni che seguono. La D.L. avra la facolta di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate
in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al caso specifico
e l'impresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percid sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera
stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno od in piu, in relazioni alle varianti introdotte ed alle
indicazioni, della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare percio diritto a compensi speciali di sorta.

a) Tinteggiature a calce: La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

1. spolveratura e raschiatura delle superfici;

2. prima stuccatura a gesso e colla;

3. levigatura con carta vetrata;

4. applicazione di due mani di tinta a calce. Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto la mano preventiva di
latte di calce denso (scialbatura).
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Tinteggiatura a colla e gesso: Saranno eseguite come appresso:

spolveratura e ripulitura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla temperata;

rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;

applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a
tinte forti e con colori fini.

Verniciatura ad olio: Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguiti come appresso:

spolveratura e raschiatura delle superfici;

prima stuccatura a gesso e colla;

levigatura con carta vetrata;

spalmatura di colla forte;

applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare 1'assorbimento
ed eventualmente di essiccativo;

stuccatura con stucco ad olio;

accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura;

seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli
intonaci, con l'omissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, 1'operazione n. 5 sara sostituita con una
spalmatura di minio, il n. 7 sara limitato ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn. 2,
4¢e6.
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Verniciature a smalto comune: Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura
che la D.L. vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, etc.). A
superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

leggera pomiciatura a panno;

applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con l'esclusione di diluente.

Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo di "Cementite" o simili), su
intonaci:

tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio':

spolveratura, ripulitura e levigatura delle superfici con carta vetrata;

stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;

applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito in acquaragia;
applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta di
olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sara eventualmente battuto con spazzola per ottenere la
superficie a buccia d'arancio.

tipo "battuto" con superficie a rilievo:

1\2\3 - si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo A, indi:

4.

5.
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applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in polvere
nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;
battitura a breve intervallo dall'applicazione 4, eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, etc.

Tinteggiatura al silicato di potassio: La preparazione ¢ la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati di
potassio (sistemi mono e bicomponenti) dovra essere eseguita:

spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto l'intonaco;

asportando eventuali residui di precedenti tinteggiature effettuate con prodotti a base polimerica;

preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante una accurata miscelazione del componente in
polvere (pigmento) con quello liquido (legante) osservando 1'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta
dovra essere preparata almeno 12 ore prima dell'applicazione in modo da consentire un migliore amalgama fra i
componenti;

stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta da effettuare esclusivamente con i diluenti
forniti dal produttore.

Il rapporto di diluizione variera in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco, su intonaci particolarmente
degradati o diffusamente microfessurati si dovra aggiungere alla miscela tinta/diluente un fissativo minerale (di



tipo chimicamente compatibile con il silicato di potassio) in un quantitativo non inferiore al 50% del volume della
tinta base non diluita;

- eseguendo la stesura di una o pit mani di finitura (in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco) con la
tinta non diluita.
Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalita di applicazione verranno pattuiti con
laD.L.

g) pitture "a fresco": L'Appaltatore stendera lo strato di pittura a base di latte di calce (nel numero di mani
prescritte) mista ai pigmenti minerali piu idonei per ottenere la tinta desiderata (preparando la miscela o
utilizzando specifici prodotti pronti all'uso), quando 1'ultimo strato d'intonaco, costituito preferibilmente di calce
aerea (velo), non avra ancora terminato la presa ma risultera sufficientemente asciutto da consentire la lavorazione
a pennello o a rullo senza distacchi o sbavature. Le particolari esecuzioni tipiche della tradizioni locali saranno
impartite dalla D.L. conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto.

h) Graffiti o sgraffiti: L'Appaltatore mescolera alla malta dell'ultimo strato d'intonaco della graniglia di marmo
scegliendo accuratamente le tinte in relazione all'effetto che si vorra ottenere; se prescritto, potra anche spolverare
la graniglia sull'intonaco fresco (velo) e tamponare, in seguito, con frattazzo di legno. Sulla superficie cosi
preparata, non appena il velo sara rassodato ma non ancora del tutto in presa, si strofinera la superficie con un telo
di juta o con spazzola di setola al fine di asportare I'eccesso di mescola calcinata e di mettere bene in vista la
graniglia. L'effetto finale dovra essere quello di una superficie liscia e ben levigata.

i) Velature: qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, I'Appaltatore non potra
assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti
dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere realizzata nel
seguente modo:

- tinte a calce - lo strato di imprimitura (bianco e leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu adatto a
regolarizzare 1'assorbimento del prodotto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di
finitura;

- tinte al silicato di potassio - la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco di
titanio rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco e
miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura un appropriato quantitativo di tinta polimerica trasparente.
La tinta trasparente dovra essere costituita (pena l'immediata perdita del prodotto) dallo stesso polimero utilizzato
per la produzione della tinta base.

Art. 54 Collocamento in opera.

Norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consiste in genere nel suo prelevamento dal luogo
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale, etc.), nonché, nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature ¢ riduzioni in
pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le
cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato,
essendo 1'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se
il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici
del materiale o del manufatto.

Art. 55 Collocamento di manufatti in ferro

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, etc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e
cure, per quanto applicabili, prescritti dall’art. precedente per le opere in legno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo
muniti di controtelaio, 1'Appaltatore avra 1'obbligo, a richiesta della D.L., di eseguirne il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche. Il montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra essere eseguito da
operai specialisti in numero sufficiente affinché, il lavoro proceda con la dovuta celerita Il montaggio dovra essere
fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto
reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi presente infine che i
materiali componenti le opere di grossa carpenteria, etc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza
guasti né perdite.
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Art. 56 Collocamento di manufatti in marmo e pietre
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricato
della sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni discarico,
trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc.. Egli
pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, colonne,
scalini, pavimenti, ecc. restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a risarcirne il
lavoro quando, a giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile.
Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, od
anche in ottone o rame, di tipo ¢ dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno assoggettati, e di gradimento
della D.L.. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta,
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno con malta
cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, di modo
che non rimangano vuoti di alcuna entita La stessa malta sara impiegata per l'allettamento delle lastre in piano dei
pavimenti, etc.
E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei
pezzi, come pure ¢ vietato l'impiego della malta cementizia per 'allettamento dei marmi. L'Appaltatore dovra usare
speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, etc., in cui i
pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere
che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della
muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla D.L. e senza che
I'Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare
collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.; le connessure dei collegamenti eseguiti a
perfetto combaciamento secondo le migliori regole d'arte dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a
seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile ¢ si dovra curare di togliere ogni zeppa o
cuneo di legno al termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre 0 marmi posti all'esterno dovranno avere le
opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la D.L.. Sara in caso a carico
dell' Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e modificare le murature ed
ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da consentire la perfetta posa in opera dei
marmi e pietre di qualsiasi genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente
il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che l'Appaltatore possa
accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli previsti dalla tariffa.

Art. 57 Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall' Amministrazione Appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione Appaltante sara consegnato alle stazioni
ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che 1'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli dovra
provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a
seconda delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun opera dei
precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre 1'Appaltatore responsabile della buona conservazione del
materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 58 Lavori eventuali non previsti
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del Regolamento.
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