

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali

Messina

Verbale di affidamento diretto N.80
Seduta del 29 Agosto 2016

Lavori urgenti di valorizzazione e pubblica fruizione dell'area archeologica di Naxos - Lotto di completamento - Perizia di completamento a seguito della rescissione del contratto - Importo a base d'asta €.26.946,90; Importo di €.443,57 oneri per la sicurezza; Importo complessivo €.27.390,47 oltre IVA. **CIG: ZC11A39D31**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10,00 il Presidente di gara arch. Romeo Rubino Antonino apre la seduta di gara alla presenza dei testimoni f.d. Maria Teresa Silipigni e f.d. Stefania Lanuzza.

La commissione di gara è stata nominata con nota rub. n.0275 del 09/08/2016.

Il f.d. Stefania Lanuzza è stata nominata con successiva nota prot. n.0365 del 23/08/2016 in sostituzione del f.d. Virginia Buda.

Alla gara sono state invitate a presentare offerta di ribasso sull'importo a base d'asta le seguenti ditte: la ditta Scinaro Antonino, con nota prot. n.0005156 del 01/08/2016 e la ditta Edil Scavi di Da Campo Carmelo, con nota prot. n. 0005157 del 01/08/2016.

Si procede alla verifica formale delle offerte pervenute tramite PEC entro i termini stabiliti.

La ditta Scinaro Antonino viene esclusa in quanto i documenti prodotti risultano privi della firma digitale come richiesto nell'invito prot. n. 0005156 del 01/08/2016.

Constatata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta Edil Scavi di Da Campo Carmelo si procede alla lettura dell'offerta:

La Edil Scavi di Da Campo Carmelo offre il ribasso del 9,19% (dicesi nove/19%);

Si da lettura dell'offerta della ditta Scinaro Antonino che risulta essere del 12,00% (dicesi dodici/00%);

Il presente appalto viene aggiudicato provvisoriamente alla ditta Edil Scavi di Da Campo Carmelo per un importo pari ad €. 24.470,48 al netto del ribasso del 9,19%.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Testimoni

funz. dir. Maria Teresa Silipigni

funz. dir. Stefania Lanuzza

Il Presidente

arch. Antonino Romeo Rubino