

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2719448
Descrizione RDO:	PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020- Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo n. 570 del 05/10/2020 "Lavori per l'ampliamento, adeguamento ed ammodernamento del Museo Archeologico Regionale di Gela. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 c,2 lett c) e 63 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.e i. - Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA 90032920853 CORSO VITTORIO EMANUELE, 2 GELA CL
Punto Ordinante	LUIGI MARIA GATTUSO
Soggetto stipulante	Nome: LUIGI MARIA GATTUSO Amministrazione: PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA
Codice univoco ufficio - IPA	CYWFDM

(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	arch Salvatore Collura
Inizio presentazione offerte:	23/12/2020 22:27
Termine ultimo presentazione offerte:	18/01/2021 14:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	12/01/2021 14:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/07/2021 14:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	365
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.
CIG	8567634B3B
CUP	G36G16000090007
Percentuali ribasso richieste	Ribasso unico (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	7000,00
Dati di consegna	Corso vittorio emanuele 2Gela - 93012 (CL)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: CYWFD . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	234578,08000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
DISCIPLINARE DI GARA	Gara	Disciplinare Di Gara.pdf (549.27KB)	
DISCIPLINARE DI GARA	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Disciplinare Di Gara.pdf (549.27KB)	
MODELLO A	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello A.pdf (240.7KB)	
MODELLO A1	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello A1.pdf (161.59KB)	
MODELLO A2	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello A2.pdf (160.33KB)	
MODELLO B	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del	Modello B.pdf (137.44KB)	

	Museo Archeologico Regionale di Gela.		
MODELLO C	Lavori “delle demolizioni dell’ampliamento realizzato negli anni ottanta” all’edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello C.pdf (160.85KB)	
MODELLO E	Lavori “delle demolizioni dell’ampliamento realizzato negli anni ottanta” all’edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello E.pdf (187.15KB)	
MODELLO G	Lavori “delle demolizioni dell’ampliamento realizzato negli anni ottanta” all’edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Modello G.pdf (119.16KB)	
PATTO D'INTEGRITA'	Lavori “delle demolizioni dell’ampliamento realizzato negli anni ottanta” all’edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Patto D Integrita.pdf (214.78KB)	
Progetto Demolizioni MUSEO GELA	Lavori “delle demolizioni dell’ampliamento realizzato negli anni ottanta” all’edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Progetto Demolizioni Museo Gela.zip (17.92MB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
DISCIPLINARE DI GARA	Lavori “delle demolizioni	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si

	dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.		con firma digitale		
MODELLO A	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO A1	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO A2	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO B	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO C	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento	Amministrativa	Invio telematico con firma	Obbligatorio	Si

	realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.		digitale		
MODELLO E	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
MODELLO G	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
PATTO D'INTEGRITA'	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lavori "delle demolizioni dell'ampliamento realizzato negli anni ottanta" all'edificio del Museo Archeologico Regionale di Gela.	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	CAPIZZELLO ANTONIO S.R.L. - UNIPERSONALE-	01909810853	01909810853	GELA(CL)	SICILIA	SCELTO
2	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	04870080878	04870080878	TREMESTIERI ETNEO(CT)	SICILIA	SCELTO
3	DEMETRA LAVORI S.R.L.	01838830857	01838830857	VALLELUNGA PRATAMENO(CL)	SICILIA	SCELTO
4	RI.CO. S.R.L.	02355590874	02355590874	MANIACE(CT)	SICILIA	SCELTO
5	S.C.M. SRL	02201920846	02201920846	FAVARA(AG)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.