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OGGETTO: Intervento di manutenzione ordinaria locali di pertinenza del Parco,
revisione e riparazione servizi igienici e cancelli d’ingresso presso il Museo
Archeologico Luigi Bernabo Brea e gli immobili demaniali siti nell’area del
Castello.-

CAP. 377356 - e.f. 2020 CODICE CIG: Z852FFB492
Codice SIOPE U.1.04.01.04.000

Facendo seguito al sopralluogo congiunto del 22.12.2020, preso atto della
disponibilita di codesta Ditta ad eseguire l’intervento di manutenzione ordinaria in
oggetto, consistente nello specifico, giusto perizia allegata e parte integrante del
presente provvedimento, in:

e riposizionamento delle tegole dell’edificio ex infermeria e ricollocazione della
porzione di controsoffitto in cartongesso crollato;

e stesura di guaina liquida in una porzione del terrazzo del padiglione Isole Minori;

e riposizionamento delle tegole dei locali sede degli uffici e ricollocazione della
porzione di controsoffitto in cartongesso crollato;

¢ manutenzione ordinaria dei servizi igienici;
¢ manutenzione ordinaria dei cancelli d’ingresso alle aree di pertinenza del Parco;

si comunica che questa Direzione, € venuta nella determinazione di affidare a
codesta impresa l’incarico per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

In ragione di quanto sopra, questa Direzione:
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PREMESSO

Che con D.D.G. n. 4681 del 23.12.2020 il Dipartimento dei Beni Culturali ha
approvato in linea amministrativa la perizia di spesa per “Interventi di
manutenzione ordinaria locali di pertinenza dl Parco, revisione e riparazione
servizi igienici e cancelli d’ingresso presso il Museo Archeologico Luigi Bernabo
Brea e gli immobili demaniali siti nell’area del Castello di pertinenza del Parco
Archeologico”, per un importo complessivo, iva inclusa di € 25.157,30;

che con il Decreto sopra citato ha disposto, altresi, la prenotazione della somma
di € 25.157,30 sul capitolo 377356 e.f. 2020, quale contributo straordinario
concesso al Parco Archeologico delle Isole Eolie, ai sensi e per effetto di quanto
disposto con D.D.G. n. 2573 del 16.09.2020 e n. 4309 del 9.12.2020 in favore dei
siti patrimonio UNESCO presenti in Sicilia;

che questo Istituto, al fine di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di
prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. nonché
ripristinare adeguati standard di fruizione del sito, giusta Determina Dirigenziale
n. 11 del 28.12.2020, previa informale indagine di mercato, ha individuato nella
Ditta Ziino Antonino di Lipari, impresa abilitata e di comprovata professionalita
ed esperienza, la Ditta cui affidare l'incarico di che trattasi;

che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in conformita a quanto prescritto
dall'ANAC con Linee Guide di cui alla Circolare n. 4, questo Istituto ha avviato le
prescritte verifiche in ordine al possesso da parte della Ditta aggiudicataria del
possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2015;

che nelle more di ricevere da parte degli organi competenti le certificazioni
comprovanti il possesso dei requisti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, € stata acquisita
autocertificazione del sig. Ziino Antonino, rappresentante legale dell’omonima
Ditta, attestante [’assenza in capo all’impresa di motivi di esclusione a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

che in relazione alla necessita ed urgenza di perfezionare il conferimento
dell’incarico, si ritiene potere procedere all’affidamento ferma restando la
condizione risolutiva del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, nel caso in
cui successivamente, siano ufficialmente certificati dagli organi competenti
motivi di esclusione della Ditta ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI

il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dellenergia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) e, in particolare, gli artt. 32, 36 e 37;

l'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 12.7.2011,
n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016”;

’autocertificazione del possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformita alle Linee Guida
n. 4 di attuazione, resa dal rappresentante legale della Ditta, sig. Ziino Antonino;
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v le richiesta inoltrate alle autorita competenti in ordine al possesso dei requisiti da
parte della Ditta medesima, come prescritto al punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4
di attuazione al D.Lgs. n. 50/2016;

v acquisite da parte delle autorita competenti le certificazioni in ordine al possesso
dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, di seguito indicati:

1) casellario giudiziale n. 5326026/2020/R;

2) certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n.
128/2020/R;

3) documento unico di regolarita contributiva n. 22509533, con scadenza validita
05/01/2021,

4) annotazioni anac con esito negativo;
5) certificato camerale;
SI AFFIDA

lincarico per U’esecuzione dell’ intervento di manutenzione ordinaria locali di pertinenza
del Parco, revisione e riparazione servizi igienici e cancelli d’ingresso presso il Museo
Archeologico Luigi Bernabo Brea e gli immobili demaniali siti nell’area del Castello,
consistente nello specifico in:

e riposizionamento delle tegole dell’edificio ex infermeria e ricollocazione della
porzione di controsoffitto in cartongesso crollato;

e stesura di guaina liquida in una porzione del terrazzo del padiglione Isole Minori;

e riposizionamento delle tegole dei locali sede degli uffici e ricollocazione della
porzione di controsoffitto in cartongesso crollato;

e manutenzione ordinaria dei servizi igienici;
¢ manutenzione ordinaria dei cancelli d’ingresso alle aree di pertinenza del Parco;

in conformita alla perizia di spesa allegata e parte integrante del presente
provvedimento, per U'importo complessivo di € 25.157,30 , iva inclusa, di cui €
21.106,61 per lavori e forniture, € 2.110,66 per IVA al 10% ed € 1.940,03 (iva
inclusa) per imprevisti, liquidabili ove ne sussistano i presupposti e le necessita,
previa relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento.

Codesta Ditta sottoscrivendo per accettazione il presente affidamento si obbliga ad
ottemperare i seguenti adempimenti, patti e condizioni che accetta
incondizionatamente:

e Oggetto dell’appalto: Il sig. Ziino Antonino, nella qualita di rappresentante legale
della Ditta Ziino Antonino, con sede in Lipari - Via Santa Croce, 16 - codice fiscale
ZNINNN58S27E606F p.iva 02520900834, si obbliga ad eseguire lavori e/o forniture
previste dall’allegata perizia, avente ad oggetto: “Interventi di manutenzione
ordinaria locali di pertinenza dl Parco, revisione e riparazione servizi igienici e
cancelli d’ingresso presso il Museo Archeologico Luigi Bernabo Brea e gli immobili
demaniali siti nell’area del Castello di pertinenza del Parco Archeologico”, con le
modalita e nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

L’imprenditore conferma espressamente di possedere qualifica ed attrezzatura
idonea per ’esecuzione delliintervento, di essersi recato sul posto ove dovra essere
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eseguito e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possano avere influito nella determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali che possano incidere sull’esecuzione del
servizio, di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso ed in relazione alle
modalita di pagamento, remunerativi, equi e tali da consentire la quotazione offerta
intendendo la stessa fissa, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita per
tutta la durata del servizio ed intendendo il corrispettivo comprensivo di ogni spesa
occorrente per dare i lavori compiuti.

L’imprenditore conferma espressamente di avere tenuto conto nella presentazione
del preventivo dell’onere derivante dal rispetto degli obblighi imposti dalle
disposizioni di legge vigenti nel luogo dove deve essere eseguito il servizio in materia
di sicurezza e salute sul luogo del lavoro e di retribuzione, previdenza ed assistenza
nei confronti dei lavoratori da impiegare nell’esecuzione dei lavori oggetto
dell’affidamento.

Ammontare dell’appalto: L’importo a corpo dei lavori specificati ammonta
complessivamente ad € 25.157,30, di cui € 21.110,61 per lavori e forniture, €
2.110,66 per IVA al 10% ed € 1.940,03 (iva inclusa) per imprevisti, liquidabili ove ne
sussistano i presupposti e le necessita, previa relazione e verifica dei lavori da parte
del Responsabile Unico del Procedimento.

Invariabilita dei prezzi: il prezzo contrattualmente convenuto, come sopra
determinato, é& fisso ed invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le
forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non
specificatamente contemplati dalla presente lettera d’ordinazione, necessari a dare
compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere
appaltate;

Consegna e durata lavori: per la consegna dei lavori questa Stazione Appaltante si
avvarra della facolta di procedere in via d’urgenza, una volta divenuta efficace
’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. |
lavori devono terminare entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi alla
data di consegna dei lavori;

Garanzia definitiva: da atto che la Ditta, a garanzia della corretta esecuzione di
tutte le prestazioni contrattuali, assume ’obbligo di produrre entro 15 giorni
dall’accettazione del presente incarico, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016,
garanzia definitiva pari ad € 2.110,66 ( 10% dell’importo contrattuale), mediante
fidejussione bancaria che sara svincolata al termine del contratto con le modalita
previste dal Capitolato;

Piano operativo sicurezza: Per gli adempimenti di cui all'art. 89, comma 1 lett. h,
D.L.Lvo n. 81/2008, l’impresa dovra redigere e consegnare entro 15 gg. dalla
sottoscrizione del presente affidamento e, comunque, prima della consegna dei
lavori, il “piano operativo di sicurezza”.

Pagamento: Il pagamento per i lavori eseguiti da effettuarsi in unica soluzione, ad
ultimazione dei lavori e previo accertamento dell’esecuzione a regola d’arte,
avverra entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura in base ai prezzi
pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore. Le
somme dovute saranno liquidate dopo che lU'impresa avra dimostrato di avere
ottemperato a tutte le disposizioni di legge inerenti la regolarita assicurativa,
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assistenziale, previdenziale e mutualistica nei confronti dei lavoratori impiegati
nell’esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento. A tal’uopo, la liquidazione
della fattura e subordinata all’acquisizione da parte del Museo della
documentazione attestante la regolarita contributiva, previdenziale e assistenziale
(DURC) della Ditta. Nel caso di inadempienza di tale obbligo o qualora vengano
riscontrate irregolarita Ente segnalera la situazione al competente ispettorato del
lavoro. La fattura dovra pervenire a questo Servizio in formato elettronico : Codice
Univoco Ufficio: CYWFDM - Codice riferimento amministrazione : CYWFDM_S0042
(da inserire obbligatoriamente in corrispondenza dell'elemento 1.2.6 del tracciato
FatturaPA) e nella causale andra indicato, tra laltro, il capitolo di imputazione della
spesa (377356 - e.f. 2020);

Oneri, obblighi e responsabilita dell’appaltatore: L’impresa si obbliga a dare
sviluppo e compimento all’incarico eseguendo lo stesso, secondo le modalita ed i
termini contenuti nel presente affidamento e secondo le istruzioni e prescrizioni
impartite da questa Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio potra, di
concerto con codesta impresa, introdurre modifiche ai materiali inizialmente
previsti ed alle fasi di lavorazione che ritenga necessarie ed opportune nell’interesse
della buona riuscita dellintervento del mantenimento della sicurezza dei lavoratori
in cantiere. | materiali impiegati dovranno essere della migliore qualita, possedere
le caratteristiche d’impiego stabilite dalla normativa vigente e rientranti nelle
categorie espressamente autorizzate dagli organismi competenti in materia. E’
vietato all’imprenditore di subappaltare ad altri ’esecuzione dei lavori di che
trattasi. Sono, altresi, a carico dell’appaltatore tutti gli oneri concernenti il
personale da esso dipendente, le attrezzature ed i materiali occorrenti per
l’esecuzione dei lavori. L’appaltatore e ’unico responsabile delle opere appaltate in
conformita alle migliori regole d’arte, della rispondenza di tali opere e parti di esse
alle condizioni convenute, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le responsabilita comunque connesse all’organizzazione ed attuazione delle opere
oggetto del presente incarico, comprese quelle inerenti ai rapporti di qualsiasi
natura ed oneri, ovvero pretese e/o diritti vantati anche in sede giudiziaria, con il
personale impegnato a qualsiasi titolo nella realizzazione dei lavori, i rapporti
finanziari con i terzi, nonché le responsabilita derivanti da danni e rischi verso cose
e persone, sono a totale carico della Ditta Ziino Antonino che solleva il Direttore del
Parco e U’Assessorato Regionale Beni Culturali, da ogni altra spesa ed onere che
dovesse sostenere a tal fine. In particolare la Ditta solleva |’Amministrazione
Regionale da ogni eventuale controversia che dovesse sorgere con maestranze,
fornitori, ecc., nei confronti dei quali & esclusiva responsabile per ogni prestazione
resa dagli stessi. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui sopra
’Amministrazione, oltre a procedere alla formale denuncia all’Osservatorio dei
LL.PP., ha facolta di procedere alla risoluzione del presente incarico ed
all’esclusione dell’impresa dalle procedure di affidamento indette da questo
Servizio.

Penali: La ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei lavori previsti dal presente atto,
ha U'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari
concernenti ’oggetto dell’appalto. Nel caso in cui U'appaltatore si rifiutasse di
procedere immediatamente al rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni di cui al presente affidamento, o non rispettasse o ritirasse il programma
accettato o sospendesse i lavori, ’Amministrazione appaltante avra diritto di
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procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori o alla revoca dell’incarico in danno
all’appaltatore stesso;

Protocollo di legalita: Si da atto che la Ditta, con separato atto, ha dichiarato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000: “di essere a conoscenza di
tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalita che qui si intendono
integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli
effetti”; dichiarazione che la Ditta conferma con la sua lettera di accettazione della
presente lettera.

Tracciabilita dei flussi finanziari:
La Ditta, con l’accettazione del presente incarico:

v assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche;

v dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 136/2010 per il
mancato rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei pagamenti;

v si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Messina della
notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Risoluzione del contratto: le parti convengono espressamente la risoluzione del
contratto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civile, nell’ipotesi in cui
successivamente alla stipula vengano certificati dagli organi competenti motivi di
esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in difformita a quanto autocertificato
dalla Ditta in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalle Linee guida n. 4 di
attuazione al D.Lgs. n. 50/2016.

Copia della presente lettera d’ordinazione dovra essere restituita a questa

Amministrazione, sottoscritta con apposizione di firma digitale per incondizionata
accettazione delle condizioni e modalita di esecuzione della prestazione.

La presente lettera di ordinazione, composta da n. 5 (cinque) pagine

numerate, viene sottoscritta dalle parti con apposizione di firma digitale.

IL DIRETTORE
Arch. Rosario Vilardo

Documento firmato da:
ROSARIO VILARDO
28.12.2020 09:18:30
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