

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)  
Posta certificata del Dipartimento:  
[dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it)

**Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento**

via Ugo La Malfa - Villa Genuardi -  
92100 Agrigento  
tel. 0922552611 - fax 0922401587  
[sopriag@regione.sicilia.it](mailto:sopriag@regione.sicilia.it)  
Posta certificata:  
[sopriag@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopriag@certmail.regione.sicilia.it)  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**U.O. S12.1**

**Affari Generali e del Personale,  
Sicurezza e Protezione Civile,  
Contabilità, Bandi, Gare e  
Contratti, Ufficiale Rogante,  
Legale e Contenzioso.**

[sopriag.uo1@regione.sicilia.it](mailto:sopriag.uo1@regione.sicilia.it)

Agrigento Prot. n. 16290 del 23/12/2021

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati n. \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) -

OGGETTO: Raffadali (AG) - Chiesa Madre - Lavori di completamento restauro conservativo di un scultura policroma ligne raffigurante il Cristo crocifisso. **Importo € 4.592,64 (euro quattromilacinquecentonovadue/64 ) oltre IVA - Capitolo di spesa 776089, es. fin. 2021, Codice SIOPE U.2.02.01.11.001.**  
**CUP: G65F21001730002**  
**CIG: ZAF349598F**

Spett.le Ditta Calvagna Giovanni  
Via Zizzo n. 95  
95027 S. Gregorio di Catania (CT)  
[calvagnagiovanni@pec.it](mailto:calvagnagiovanni@pec.it)

**Premesso che:**

- questa Soprintendenza ha provveduto a redigere, in data 23/11/2021, il progetto dei lavori di completamento del restauro conservativo di un scultura policroma ligne raffigurante il Cristo crocifisso, appartenente alla Chiesa Madre di Raffadali (AG);
- con nota dipartimentale prot. n. 59015 del 26/11/2021 è stata trasmessa a questa Soprintendenza, con effetto di notifica, la nota di prenotazione impegno inoltrata alla Ragioneria Centrale per l'importo di euro 7.200,00 sul capitolo 776089 - es. fin. 2021 per l'esecuzione dei lavori succitati - Codice SIOPE U.2.02.01.11.001;
- con la succitata nota prot. 59015/2021 viene specificato che l'impegno di spesa provvisorio, assunto con la nota di prenotazione succitata, dovrà essere trasformato in definitivo entro il corrente esercizio finanziario, con la produzione degli atti attestanti l'obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
- al fine di addivenire alla scelta dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori il RUP Arch. Calogero Licata, ai sensi della normativa vigente, ha provveduto a richiedere, con nota prot. n. 16220 del 22/12/2021, alla Ditta Calvagna Giovanni - P.Iva [REDACTED] - C.F. [REDACTED] un'offerta a ribasso sull'importo a base d'asta dei lavori in oggetto;
- la Ditta Calvagna Giovanni ha fatto pervenire, con pec del 23/12/2021 assunta in pari data al protocollo di questa Amministrazione al n. 16254, un'offerta per un importo di € 4.485,22 corrispondente ad un ribasso pari a 1,00% (euro45,30), ritenuta congrua dal RUP;

**visto:**

- la Determina a contrarre n. 340 prot. n. 16285 del 23/12/2021, con la quale è stato disposto di affidare, per come indicato dal RUP F.D. Calogero Licata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Calvagna Giovanni con sede in S. Gregorio di Catania 95027 (CT) via Zizzo n. 95 - pec: [calvagnagiovanni@pec.it](mailto:calvagnagiovanni@pec.it), - i lavori di completamento restauro conservativo di un scultura policroma ligne raffigurante il Cristo crocifisso, appartenente alla Chiesa Madre di Raffadali (AG);
- il DURC On Line rilasciato dall'INAIL prot. n. 28832071 relativo alla ditta Calvagna Giovanni, con risultato regolare e scadenza validità 23 dicembre 2021;

- la mancanza di annotazioni sull'operatore economico Calvagna Giovanni C. F. [redacted] rilevata dal portale ANAC;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato, visto il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  
si incarica**

la Ditta **Calvagna Giovanni con sede in Via Zizzo n. 95 – S. gregorio di Catania 95027 C.F. [redacted] e Partita IVA [redacted]** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 154/2017, di effettuare i **lavori di completamento restauro conservativo di un scultura policroma ligne raffigurante il Cristo crocifisso, appartenente alla Chiesa Madre di Raffadali (AG); per l'importo di €. 4.592,64 (euro quattromilacinquecentonovantadue/64 ), oneri sicurezza compresi (e 152,27) oltre IVA.**

**La Ditta "Calvagna Giovanni" ha:**

- sottoscritto il "Patto d'Integrità", del quale l'eventuale mancato rispetto, nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo;
- rilasciato "Dichiarazione d'inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza;
- dichiarato, con DGUE del 22/12/2021, l'insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- comunicato, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, intestato alla ditta Calvagna Giovanni C.F. [redacted] sul quale questa Amministrazione farà confluire le somme alla stessa spettanti per l'esecuzione dell'appalto, che è il seguente: [redacted], agenzia/filiale di San Giovanni La Punta (CT), codice IBAN: [redacted];
- con nota prot. n. 16287 del 23/12/2021 ha offerto un ulteriore ribasso dell' 1% per l'esonero della cauzione definitiva, così come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016;

**Si precisa:**

- l'appalto dovrà essere ultimato in giorni 30, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, ed in conformità a quanto previsto nel: Capitolato Speciale D'Appalto, Elenco dei Prezzi, Cronoprogramma dei Lavori che, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto; in caso di ritardo, salvo proroghe e sospensioni regolarmente approvate, verrà applicata la penale prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale D'Appalto;
- al pagamento dei compensi spettanti, per l'esecuzione dell'appalto, sarà provveduto nei modi e termini previsti dagli artt. 26 e 27 del Capitolato Speciale D'Appalto.
- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite nel Capitolato Speciale D'Appalto.

**Si dichiara che detti lavori saranno esigibili e liquidabili nell'esercizio finanziario 2021.**

**Il presente contratto in caso d'uso dovrà essere registrato all'Ufficio del Registro a spese della ditta.**

Per accettazione  
La Ditta

IL SOPRINTENDENTE  
Michele Benfari



Documento firmato da:  
MICHELE BENFARI  
23.12.2021 14:47:04 UTC