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Agrigento Prot. n. 7641 del 22/07/2020 rif. prot. n. del

Allegati n. ( ) -

OGGETTO: Incarico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori per il completamento delle opere di
consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento. Importo €. 27.100,00 (euro ventisettemila-
cento/00) oltre IVA - Capitolo di spesa 776016, E.F. 2019. CI1G: Z012C393E9.

Spett.le Ditta NCL di Castro Nicolo
Via Neve n. 21

92100 Agrigento (AG)

PEC: nicolo.castro@pec.it

Premesso che:

visto:

INCARICO

I'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identita Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e
dell’Identita Siciliana, con D.D.G. n. 4352 dell'll ottobre 2019, ha finanziato i lavori di somma
urgenza nella Cripta di S. Lucia — Porta Saccajoli in Agrigento, dell'importo complessivo di €.
209.537,00 (euro duecentonovemilacinquecentotrentasette/00), che alla voce somme a disposizione,
dell'importo totale pari ad €. 48.579,98 (euro quarantottomilacinquecentosettantanove/98), prevede,
tra le altre cose, il consolidamento in epigrafe;

I'importo complessivo dei lavori previsto per il completamento delle opere di consolidamento della
Porta dei Saccajoli in Agrigento ¢ pari ad €. 28.519,46 (euro ventottomilacinquecentodiciannove/46),
di cui € 130,18 (euro centotrenta/18) per oneri di sicurezza ed €. 28.389,28 (euro
ventottomilatrecentottantanove/28) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

il R.U.P., arch. Calogero Gazzitano, a seguito delle avvenute verifiche, con attestazione del 10
gennaio 2020, ha validato con esito positivo il progetto esecutivo in epigrafe;

la Determina a contrarre n. 272, del 20 aprile 2020 prot. n. 4352/P.1., con la quale, considerato
’attuale regime di restrizione da COVID 19 e la conseguente impossibilita di convocazione della
commissione di gara e considerato, altresi, che I’'importo dei lavori d’appaltare ¢ inferiore alla soglia
di €. 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e, pertanto, potrebbero essere appaltati in
“affidamento diretto”, ¢ stato determinato “di affidare i lavori per il completamento delle opere di
consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
richiedendo 5 (cinque) preventivi, ad altrettanti operatori economici, attraverso Posta Elettronica
Certificata che dovranno essere recapitati a questa Soprintendenza stesso mezzo”;

la “Relazione proposta di aggiudicazione” trasmessa dal RUP, arch. Calogero Gazzitano, con nota
prot. n. 6176/P.1. del 15 giugno 2020, con la quale propone di affidare 1’incarico a Codesta Ditta che
ha presentato, con PEC del 23 aprile 2020, un preventivo di spesa pari ad €. 26.969,82 (euro
ventiseimilanovecentosessantanove/82 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 130,18 (euro
centotrenta/18) e, quindi, per I’importo complessivo di €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00)
che il R.U.P. ha ritenuto congruo;



che, a seguito delle verifiche dei requisiti previsti, eseguite dal RUP, non risultano sussistere, a
carico della ditta “NCL di Castro Nicold”, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

il DURC On Line rilasciato dall'INAIL prot. n. 20350608, relativo a Codesta Ditta, con risultato
regolare e scadenza validita 11 giugno 2020;

considerato che:

I’INPS, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha riconosciuto 1’applicabilita dell’art. 103,
secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC;

a seguito della conversione ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, I’Ispettorato Nazionale del
Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla “modifica del comma 2
dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020
conservano la loro validita per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di
emergenza”, consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validita dei documenti unici di regolarita
contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo.

Tutto cio premesso, visto e considerato, visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,

si incarica

la Ditta “NCL di Castro Nicolo”, con sede in Agrigento (AG) Via Neve n. 21, Codice Fiscale
CSTNCL53T02H700W, Partita IVA 02799640848, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., di effettuare i Lavori per il completamento delle opere di consolidamento della Porta
dei Saccajoli in Agrigento, secondo il preventivo di spesa presentato dalla stessa ditta, con PEC del 23
aprile 2020, che prevede una spesa di €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) oltre IVA e che, anche se
non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La Ditta “NCL di Castro Nicolo” ha:

sottoscritto il “Patto d'Integrita”, del quale l'eventuale mancato rispetto, nella fase di esecuzione del
contratto, comporta la risoluzione del medesimo;

rilasciato “Dichiarazione d'inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio,
parentela o affinita, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza;

dichiarato, con DGUE del 10 giugno 2020, I’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

comunicato, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, cosi come
previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, intestato
alla ditta “NCL di Castro Nicold”, sul quale questa Amministrazione fara confluire le somme alla
stessa spettanti per l'esecuzione dell'appalto, che ¢ il seguente: Banca ////////////III//, Agenzia di
Agrigento, codice IBAN: /I

Si precisa:

I’appalto dovra essere ultimato entro mesi 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna dei
lavori, ed in conformita a quanto previsto nel Capitolato Speciale D’Appalto che, anche se non
materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto; in caso di
ritardo, salvo proroghe e sospensioni regolarmente approvate, verra applicata la penale prevista
dall'art. 22 dello stesso;

al pagamento dei compensi spettanti, per 1’esecuzione dell’appalto, sara provveduto nei modi e
termini previsti dagli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale D’ Appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite nel Capitolato
Speciale D’ Appalto.

Si dichiara che detti lavori saranno esigibili e liquidabili nell'esercizio finanziario 2020.

Il presente contratto in caso d'uso dovra essere registrato all'Ufficio del Registro a spese della ditta.

INCARICO

Per accettazione Il Soprintendente
La Ditta Michele Benfari
Firmato digitalmente da Firmato digitalmente da

Castro Nicolo Michele Benfari



