

**Regione Siciliana**

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

via Ugo La Malfa - Villa Genuardi –
92100 Agrigento
tel. 0922552611 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it
Posta certificata:
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

U.O.B. S12.1

**Affari generali e del personale,
sicurezza e protezione civile,
contabilità, bandi, gare e
contratti, ufficiale rogante, legale
e contenzioso.**

sopriag.uo1@regione.sicilia.it

Agrigento Prot. n. 7641 del 22/07/2020

rif. prot. n. _____ del _____

Allegati n. ____ (_____) -

OGGETTO: Incarico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori per il completamento delle opere di consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento. Importo €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) oltre IVA - Capitolo di spesa 776016, E.F. 2019. CIG: Z012C393E9.

Spett.le Ditta NCL di Castro Nicolò
Via Neve n. 21
92100 Agrigento (AG)
PEC: nicolo.castro@pec.it

Premesso che:

- l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con D.D.G. n. 4352 dell'11 ottobre 2019, ha finanziato i lavori di somma urgenza nella Cripta di S. Lucia – Porta Saccajoli in Agrigento, dell'importo complessivo di €. 209.537,00 (euro duecentonovemilacinquecentotrentasette/00), che alla voce somme a disposizione, dell'importo totale pari ad €. 48.579,98 (euro quarantottomilacinquecentosettantanove/98), prevede, tra le altre cose, il consolidamento in epigrafe;
- l'importo complessivo dei lavori previsto per il completamento delle opere di consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento è pari ad €. 28.519,46 (euro ventottomilacinquecentodiciannove/46), di cui €. 130,18 (euro centotrenta/18) per oneri di sicurezza ed €. 28.389,28 (euro ventottomilatrecentottantanove/28) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;
- il R.U.P., arch. Calogero Gazzitano, a seguito delle avvenute verifiche, con attestazione del 10 gennaio 2020, ha validato con esito positivo il progetto esecutivo in epigrafe;

visto:

- la Determina a contrarre n. 272, del 20 aprile 2020 prot. n. 4352/P.I., con la quale, considerato l'attuale regime di restrizione da COVID 19 e la conseguente impossibilità di convocazione della commissione di gara e considerato, altresì, che l'importo dei lavori d'appaltare è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e, pertanto, potrebbero essere appaltati in "affidamento diretto", è stato determinato "di affidare i **lavori per il completamento delle opere di consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), richiedendo 5 (cinque) preventivi, ad altrettanti operatori economici, attraverso Posta Elettronica Certificata che dovranno essere recapitati a questa Soprintendenza stesso mezzo";
- la "Relazione proposta di aggiudicazione" trasmessa dal RUP, arch. Calogero Gazzitano, con nota prot. n. 6176/P.I. del 15 giugno 2020, con la quale propone di affidare l'incarico a Codesta Ditta che ha presentato, con PEC del 23 aprile 2020, un preventivo di spesa pari ad €. 26.969,82 (euro ventiseimilanovecentosessantanove/82 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 130,18 (euro centotrenta/18) e, quindi, per l'importo complessivo di €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) che il R.U.P. ha ritenuto congruo;

- che, a seguito delle verifiche dei requisiti previsti, eseguite dal RUP, non risultano sussistere, a carico della ditta “NCL di Castro Nicolò”, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DURC On Line rilasciato dall’INAIL prot. n. 20350608, relativo a Codesta Ditta, con risultato regolare e scadenza validità 11 giugno 2020;

considerato che:

- l’INPS, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 103, secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC;
- a seguito della conversione ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla “*modifica del comma 2 dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza*”, consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo.

**Tutto ciò premesso, visto e considerato, visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
si incarica**

la Ditta “**NCL di Castro Nicolò**”, con sede in Agrigento (AG) Via Neve n. 21, Codice Fiscale **CSTNCL53T02H700W**, Partita IVA **02799640848**, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di effettuare i **Lavori per il completamento delle opere di consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento**, secondo il preventivo di spesa presentato dalla stessa ditta, con PEC del 23 aprile 2020, che prevede una spesa di **€. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) oltre IVA** e che, anche se non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La Ditta “NCL di Castro Nicolò” ha:

- sottoscritto il “Patto d’Integrità”, del quale l’eventuale mancato rispetto, nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo;
- rilasciato “Dichiarazione d’inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza;
- dichiarato, con DGUE del 10 giugno 2020, l’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- comunicato, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, intestato alla ditta “NCL di Castro Nicolò”, sul quale questa Amministrazione farà confluire le somme alla stessa spettanti per l’esecuzione dell’appalto, che è il seguente: Banca ///////////////, Agenzia di Agrigento, codice IBAN: ///.

Si precisa:

- l’appalto dovrà essere ultimato entro mesi 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori, ed in conformità a quanto previsto nel **Capitolato Speciale D’Appalto che, anche se non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto**; in caso di ritardo, salvo proroghe e sospensioni regolarmente approvate, verrà applicata la penale prevista dall’art. 22 dello stesso;
- al pagamento dei compensi spettanti, per l’esecuzione dell’appalto, sarà provveduto nei modi e termini previsti dagli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale D’Appalto.
- Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite nel Capitolato Speciale D’Appalto.

Si dichiara che detti lavori saranno esigibili e liquidabili nell’esercizio finanziario 2020.

Il presente contratto in caso d’uso dovrà essere registrato all’Ufficio del Registro a spese della ditta.

Per accettazione
La Ditta
Firmato digitalmente da
Castro Nicolò

Il Soprintendente
Michele Benfari
Firmato digitalmente da
Michele Benfari