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Agrigento Prot. n. 7641 del 22/07/2020 
 

      rif. prot. n. ________ del ___________ 

Allegati n. ____ (______________) -  

 
OGGETTO: Incarico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori per il completamento delle opere di 
consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento. Importo €. 27.100,00 (euro ventisettemila-
cento/00) oltre IVA - Capitolo di spesa 776016, E.F. 2019. CIG: Z012C393E9. 
 
 

                                                                                   Spett.le Ditta NCL di Castro Nicolò 
                                                                                 Via Neve n. 21 

                                                                      92100 Agrigento (AG) 
                                                                                                 PEC: nicolo.castro@pec.it 

 
 
Premesso che: 
 

• l'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, con D.D.G. n. 4352 dell'11 ottobre 2019, ha finanziato i lavori di somma 
urgenza nella Cripta di S. Lucia – Porta Saccajoli in Agrigento, dell'importo complessivo di €. 
209.537,00 (euro duecentonovemilacinquecentotrentasette/00), che alla voce somme a disposizione, 
dell'importo totale pari ad €. 48.579,98 (euro quarantottomilacinquecentosettantanove/98), prevede, 
tra le altre cose, il consolidamento in epigrafe;   

• l'importo complessivo dei lavori previsto per il completamento delle opere di consolidamento della 
Porta dei Saccajoli in Agrigento è pari ad €. 28.519,46 (euro ventottomilacinquecentodiciannove/46), 
di cui  €. 130,18 (euro centotrenta/18) per oneri di sicurezza ed €. 28.389,28 (euro 
ventottomilatrecentottantanove/28) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso; 

• il R.U.P., arch. Calogero Gazzitano, a seguito delle avvenute verifiche, con attestazione del 10 
gennaio 2020,  ha validato con esito positivo il progetto esecutivo in epigrafe; 
   

visto: 
 

• la Determina a contrarre n. 272, del 20 aprile 2020 prot. n. 4352/P.I., con la quale, considerato 
l’attuale regime di restrizione da COVID 19 e la conseguente impossibilità di convocazione della 
commissione di gara e considerato, altresì, che l’importo dei lavori d’appaltare è inferiore alla soglia 
di €. 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e, pertanto, potrebbero essere appaltati in 
“affidamento diretto”, è stato determinato “di affidare i lavori per il completamento delle opere di 
consolidamento della Porta dei Saccajoli in Agrigento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 
richiedendo 5 (cinque) preventivi, ad altrettanti operatori economici, attraverso Posta Elettronica 
Certificata che dovranno essere recapitati a questa Soprintendenza stesso mezzo”; 

• la “Relazione proposta di aggiudicazione” trasmessa dal RUP, arch. Calogero Gazzitano, con nota 
prot. n. 6176/P.I. del 15 giugno 2020, con la quale propone di affidare l’incarico a Codesta Ditta che 
ha presentato, con PEC del 23 aprile 2020, un preventivo di spesa pari ad €. 26.969,82 (euro 
ventiseimilanovecentosessantanove/82 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €. 130,18 (euro 
centotrenta/18) e, quindi, per l’importo complessivo di €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) 
che il R.U.P. ha ritenuto congruo;  
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• che, a seguito delle verifiche dei requisiti previsti, eseguite dal RUP, non risultano sussistere, a 
carico della ditta “NCL di Castro Nicolò”, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

• il DURC On Line rilasciato dall'INAIL prot. n. 20350608, relativo a Codesta Ditta, con risultato 
regolare e scadenza validità 11 giugno 2020; 

considerato che: 

• l’INPS, con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 103, 
secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC; 

• a seguito della conversione ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla “modifica del comma 2 
dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di 
emergenza”, consegue la proroga al 29 ottobre 2020 della validità dei documenti unici di regolarità 
contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo. 
    

Tutto ciò premesso, visto e considerato, visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., 
si incarica 

la Ditta “NCL di Castro Nicolò”, con sede in Agrigento (AG) Via Neve n. 21, Codice Fiscale 
CSTNCL53T02H700W, Partita IVA 02799640848, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., di effettuare i Lavori per il completamento delle opere di consolidamento della Porta 
dei Saccajoli in Agrigento, secondo il preventivo di spesa presentato dalla stessa ditta, con PEC del 23 
aprile 2020, che prevede una spesa di €. 27.100,00 (euro ventisettemilacento/00) oltre IVA e che, anche se 
non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
La Ditta “NCL di Castro Nicolò” ha: 

• sottoscritto il “Patto d'Integrità”, del quale l'eventuale mancato rispetto, nella fase di esecuzione del 
contratto, comporta la risoluzione del medesimo; 

• rilasciato “Dichiarazione d'inesistenza, per sé, per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, 
parentela o affinità, entro il 2° grado, con personale di questa Soprintendenza; 

• dichiarato, con DGUE del 10 giugno 2020, l’insussistenza nei propri confronti di cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

• comunicato,  al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
previsto dall'art. 3, commi 7 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, intestato 
alla ditta “NCL di Castro Nicolò”, sul quale questa Amministrazione farà confluire le somme alla 
stessa spettanti per l'esecuzione dell'appalto, che è il seguente: Banca /////////////////, Agenzia di 
Agrigento, codice IBAN: ///////////////////////////////. 

   
Si precisa: 

• l’appalto dovrà essere ultimato entro mesi 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna dei 
lavori, ed in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale D’Appalto che, anche se non 
materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto; in caso di 
ritardo, salvo proroghe e sospensioni regolarmente approvate, verrà applicata la penale prevista 
dall'art. 22 dello stesso; 

• al pagamento dei compensi spettanti, per l’esecuzione dell’appalto, sarà provveduto nei modi e 
termini previsti dagli artt. 28 e 29 del Capitolato Speciale D’Appalto. 

• Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme stabilite nel Capitolato 
Speciale D’Appalto. 

 
Si dichiara che detti lavori saranno esigibili e liquidabili nell'esercizio finanziario 2020. 
 
Il presente contratto in caso d'uso dovrà essere registrato all'Ufficio del Registro a spese della ditta. 

 
   

Per accettazione                                                                   Il Soprintendente 
      La Ditta                                                                            Michele Benfari 

      Firmato digitalmente da                                                           Firmato digitalmente da 
               Castro Nicolò                                                                        Michele Benfari 


