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Prot. n. ?/3372— del O‘/@ZZQZ/

- MINEO (CT) - Chiesa di San Francesco d’Assisi — F.E.C. - Lavori di Somma Urgenza — Lavori di messa in

sicurezza e copertura provvisoria — CUP G92120000030001 — CIG 8459272C14.

Contratto di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) Legge 11/09/2020 n. 120;
TRA

- L’ Arch. Irene Donatella Aprile, nella sua qualita di Dirigente Responsabile del Servizio — Soprintendenza

BB.CC.AA. di Catania — Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. — Dipartimento dei Beni Culturali e

dell’ldentita Siciliana, codice fiscale 80012000826;

E

- il Sig. Gambera Carmelo Pietro Paplo, nato a Catania il 29/06/1967 nella sua qualita di titolare

dell'lmpresa “Gambera Carmelo Pietro Paolo” con sede in via Trabia n. 11 Scordia (CT) - Partita

IVA 02477270876;

Premesso :

- che con nota prot. n. 0001169 del 04/02/2020 Rif. N. 3A1/26668 il Ministero dell'Interno — Dipartimento
per le Liberta Civili e 'lmmigrazione — Direzione Centrale per I’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
— assicura la copertura finanziaria, entro il limite di € 75.000,00 necessaria ad eseguire i lavori di somma
urgenza nella chiesa di S. Francesco d’Assisi in Mineo (CT) consistenti nell’intervento di messa in sicurezza
e copertura provvisoria , progetto validato, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dal RUP Arch. Benedetto Caruso con atto di validazione in data 28/07/2020;

- chein data 12/10/2020 é stata avviata su piattaforma telematica SITAS, giusta determina a contrarre n. 38
del 17/09/2020, la procedura per I'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in Legge con la n. 120 del 11/09/2020, all'lmpresa Gambera Carmelo Pietro
Paolo con sede in via Trabia n. 11 Scordia (CT);

- che I'lmpresa Gambera Carmelo Pietro Paolo Partita IVA 02477270876, con sede nella via Trabia n. 11

Scordia (CT) ha dato riscontro, alla procedura avviata in data 12/10/2020 su piattaforma telematica SITAS,




formulando un’offerta di ribasso percentuale del 2,13% sullimporto dei lavori a base d’asta soggetto a
ribasso;

- che si & proceduto, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 e nelle more delle
verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’'art. 80 del D. Lgs n. 50/2026 e s.m.i., alla
consegna dei lavori in via d’urgenza, giusto verbale del 26/10/2020;

- che si & provveduto con determina di aggiudicazione n. 3 del 26/01/2021, a seguito dell’esito favorevole
delle verifiche documentali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del DURC on line prot.
INPS 23682271 del 10/11/2020 con validitd al 10/03/2021 e dell’esito della ricerca di annotazioni
effettuata sul portale ANAC dalla quale non sono emerse annotazioni di rilevo relative all'lmpresa
affidataria, alla conclusione della procedura di affidamento diretto dei lavori all'lmpresa Gambera
Carmelo Pietro Paolo Partita IVA 02477270876, con sede nhella via Trabia n. 11 Scordia (CT).

Visto :

- il Patto di Integrita tra la Regione Siciliana — Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e
I'operatore economico Impresa Gambera Carmelo Pietro Paolo, sottoscritto per accettazione in data
14/10/2020 dal legale rappresentante Sig. Gambera Carmelo Pietro Paolo nato a Catania il 29/06/1967,
da intendersi nel presente integralmente richiamato onde formarne parte integrante, sostanziale e
pattizia.

Per tutto cid premesso e visto, la parti convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Arch. Irene Donatella Aprile nella sua qualitd di Dirigente Responsabile del Servizio — Soprintendenza

BB.CC.AA. di Catania — Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. — Dipartimento dei Beni Culturali e

dell’ldentita Siciliana, per conto della Stazione Appaltante, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali

di Catania con sede nella via L. Struzo n. 80 codice fiscale 80012000826, affida all'Impresa “Gambera

Carmelo Pietro Paolo”, che accetta senza riserva alcuna, I’esecuzione dei Lavori di Somma Urgenza, oggetto

del presente, consistenti nell'intervento di messa in sicurezza e copertura provvisoria della Chiesa di

S. Francesco d’Assisi in Mineo (CT); il Sig. Gambera Carmelo Pietro Paolo nato a Catania il 29/06/1967 nella

sua qualita di titolare, delllmpresa Affidataria “Gambera Carmelo Pietro Paolo” con sede nella via Trabia

n. 11 Scordia (CT) Partita IVA 02477270876, si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e foglio patti e condizioni qui espressamente richiamati nonché in ottemperanza alla normativa

relativa agli appalti pubblici attualmente in vigore.
2. IMPORTO DEL CONTRATTO
Limporto complessivo dei lavori & pari ad € 63.700,03 + iva di legge di cui € 32.675,98 per lavori al netto
del ribasso d’asta offerto del 2,13% ed € 31.024,05 per oneri per la sicurezza.
3. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
| lavori dovranno concludersi entro 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi a partire dalla data del

verbale di consegna lavori.




e

4. CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE
L'Impresa Gambera Carmelo Pietro Paolo Partita IVA 02477270876, con sede nella via Trabia n. 11
Scordia (CT), ha presentato:
- Polizza fidejussoria n. 1711332, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia 026 Grasso-Catania in data
04/11/2020, redatta ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo di € 6.371,00, quale
cauzione di contratto relativa all’'intervento nel suo complesso con scadenza all’emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione;
- Polizza di Assicurazione n. 1711326, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia 026 Grasso-Catania in
data 04/11/2020, a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori ed a copertura della responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori e sino alla data dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione — Somme assicurate € 63.700,03
corrispondenti al costo complessivo previsto dell’opera alla stipula — Massimale R.C.T. € 500.000,00.

5. PAGAMENTI

Il pagamento sara effettuato, in unica soluzione, dopo I'accertamento dell’ultimazione dei lavori, la verifica
tecnico-contabile degli stessi, il rilascio di certificazione D.U.R.C. attestante la regolarita, riguardante gli
obblighi assicurativi, previdenziali ecc., la predisposizione della contabilita redatta da parte della D.L. e Ia
presentazione della fattura da parte della ditta esecutrice. Gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, per il pagamento dei lavori relativi al presente contratto, dichiarati nella fase di svolgimento della
procedura di affidamento dal legale rappresentante dell’impresa affidataria sono i seguenti:
IBAN : IT7000200884270000300181925 — UNICREDIT — Agenzia di Scordia (CT) — Intestatario del conto
Sig. Gambera Carmelo Pietro Paolo - Delegato ad operarvi ¢ il Sig. Gambera Carmelo Pietro Paolo nato a
Catania il 29/06/1967 e residente a Scordia (CT) via Pietro Nenni n. 6 C.F. GMBCML67H29C351E in qualita
di Amministratore Unico.
L'affidatario ha 'obbligo, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010,
di effettuare tutte le movimentazioni finanziarie derivanti dal presente contratto tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere, i codici CIG e CUP relativi al presente contratto.
Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 il presente contratto si risolvera di diritto qualora I'affidatario
effettuera transazioni afferenti all'appalto oggetto del presente contratto con modalita diverse da quelle
indicate nel precedente paragrafo, salvo che per quanto specificato dall'art. 3, comma 3, L. 136/2010.
L’Affidatario non avra diritto ad alcun pagamento e/o compenso per lavori eseguiti in piu, oltre quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che egli stesso possa addurre a

giustificazione della loro esecuzione.




6. PENALITA PER RITARDI
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori ultimati, verra applicata una penale giornaliera pari al 1
per mille dell'importo contrattuale, come da foglio patti e condizioni e nelle modalita in esso contenute,
tranne che il maggior tempo impiegato nell’ultimazione dei lavori, sia giustificato da sospensioni ordinate
dal Direttore dei lavori ovvero proroghe concesse e che qualunque ne sia la motivazione, I’Affidatario non
avra diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.
7. SUBAPPALTO
L'Impresa ha dichiarato in sede di offerta che intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle
opere della categoria prevalente OG2, entro il limite massimo consentito dalla legge e previa autorizzazione
della Stazione Appaltante.
8. RECESSO PER INADEMPIMENTO
La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il presente contratto, mediante semplice lettera
raccomandata con messa mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti nei casi riportati nel
Foglio patti e condizioni.
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000 n. 145;
- Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti pubblici, approvato con DPR 207 del 5 ottobre
2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Il foglio patti e condizioni;
10. NORMATIVA SULLA SICUREZZA
L'Impresa e obbligata al rispetto della normativa sulla sicurezza e sui dispositivi di protezione individuale dei
lavoratori ed in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
11. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia concernente I'esecuzione del presente contratto di affidamento e competente il
Foro di Catania, con esclusione della competenza arbitrale.
12.RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al codice civile.

- Soprintendente
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L’Impresa
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firmato anche digitalmente firmato anche digitalmente



