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Messina  Prot.n. 0023903 del 18/12/2020 Rif.nota Prot.n. del
Prot.int.n. del
Allegati n.

Oggetto: Cap. 776097 — Es.Fin.2020 — FSC 2014/2020 — Patto per la Sicilia — Concorso di Progettazione in

n.2 fasi - Per la redazione del Progetto Definitivo per I'aspetto architettonico con approfondimento pari ad un
progetto di fattibilita tecnica ed economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente
allintervento di “Completamento del Restauro, Consolidamento, Rifunzionalizzazione e sistemazione
esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta “Badiazza” sita in Messina” — Caronte SI_1_18195 —
SIOPE U.2.02.01.10.999 - CUP: G42F17000100001 - CIG: 8116772C23.

ADVANCED ENGINEERING S.R.L. (Capogruppo)
Via Monte Bianco, 34
20149 Milano (Mi)

- Premesso che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina & destinataria delle risorse
FSC 2014/2020 - “Patto per la Sicilia” - indicate al n.71 dell’elenco B1 allegato alla deliberazione della

Giunta Regionale n,29/2017 e riferite al “completamento dei lavori di restauro, consolidamento,
rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta “Badiazza” per

I'importo complessivo di € 2.400.000,00 riscontrate nel D.I.S.A. - Documento delle Indicazioni della Stazione
Appaltante del 10/10/2019, redatto dal R.U.P. arch. Giacomo Mantineo;

- Premesso che con D.D.G. n.4579 del 23/10/2019, vistato dalla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e
dell'ldentita Siciliana al n.40 del capitolo 776097 dell'esercizio finanziario 2019 in data 28/10/2019 e
trasmesso con Dipartimentale prot.n.52621 Serv.7 del 31/10/2019, & stato preso atto del quadro tecnico
economico desunto dal D.I.S.A. relativo al “completamento dei lavori di restauro, consolidamento,
rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta “Badiazza” per

l'importo complessivo di € 2.400.000,00 al quale sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: CUP:
G42F17000100001 - Caronte SI_1_18195 — SIOPE U.2.02.01.10.999;

- Visto che all'art.2 del D.D.G. n.4579 del 23/10/2019 ¢ stata disposta la prenotazione d'impegno per

l'importo complessivo di € 192.523,51 per far fronte ad alcune spese previste nelle somme a disposizione
dell’Amministrazione del quadro economico dei lavori in questione tra le quali al punto B4) e B5) riguardanti

le competenze per I'aggiudicazione del Concorso di Progettazione e dei Premi dal 2° al 5° posto, ai sensi
dell’'art.154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), per 'importo
complessivo rispettivamente di € 109.292,86 e di € 12.000,00, incluso ogni onere oltre IVA;

- visto che con nota prot.n.8644 del 12/02/2020 il superiore Dipartimento richiedeva la documentazione per
predisporre il provvedimento di accertamento delle somme di cui al D.D.G. n.4579, a valere sul capitolo di
spesa 776097 per L’esercizio Finanziario 2020;

- Visto che con nota prot.n.0002324 del 13/02/2020 veniva soddisfatta la richiesta di cui alla nota
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dipartimentale prot.n.8644 del 12/02/2020, successivamente attualizzata con nota prot. n.0012959
dell’11/08/2020 nella definizione della parte spendibile per il residuo I'Esercizio Finanziario 2020;
- Visti i verbali della Commissione di gara n.143/1 del 29/01/2020 e n.143/2 del 04/03/2020, inframezzati dai
Verbali delle sedute riservate espressi dalla Commissione Giudicatrice del 03/02/2020, del 05/02/2020, del
07/02/2020, del 19/02/2020 e del 27/02/2020 relativi tutti alla Fase 1 del “Concorso di Progettazione”,
attraverso i quali sono state individuate le n.5 proposte progettuali, rese in forma anonima, classificate “ex
aequo” ed ammesse alla Fase 2 del concorso corrispondenti ai codici alfanumerici: AT20VEF1, 1INAM3489,
28K3R78Q, BEHR05WZ e VINCAS20, di cui & stato dato pubblico avviso in data 04/03/2020 sul sito per
l'accesso elettronico alle informazioni della Stazione appaltante attraverso I”Avviso Esito Fase 17
prot.n.0004174 del 04/03/2020;
- Visti i Verbali della Commissione di Gara n.143/3 del 22/07/2020, n.143/4 e n.143/5 entrambi del
06/08/2020, inframezzati dai Verbali delle sedute riservate espressi dalla Commissione Giudicatrice del
24/07/2020, del 29/07/2020, del 31/07/2020, relativi tutti alla Fase 2 del “Concorso di Progettazione”,
attraverso i quali & stata individuata la graduatoria di merito provvisoria, resa prima in forma anonima e poi
svelata con lattribuzione dei relativi nominativi, desunti dalle buste “B” del concorso, contenute nella
Dichiarazione d’Autore presentate nella Fase 1 cosi risultante:
1° Classificato: R.T.P. ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria), A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL
(Mandante);
2° Classificato: R.T.P. LABORATORIO PER L’ARCHITETTURA STORICA STP-SRL (Mandatario), Arch.
Daniela Federico (Mandante), Dott. Geol. Gianvito Graziano (Mandante), Arch. Giuseppe Mineo
(Mandante);
3° Classificato: R.T.P. Arch. Pasquale La Spina (Mandatario), Arch. Sergio La Spina (Mandante), Ing.
Giovanni Miceli (Mandante), Ing. Giovanni Vinciullo (Mandante);
4° Classificato: R.T.P. POLITASK ENGENEERING SRL (Mandatario), FAl SRLS (Mandante);
5° Classificato: R.T.P. ELLENIA+TRE ARCHITETTURA INGEGNERIA (Mandataria), URBAN FUTURE
ORGANIZATION SRL (Mandante), Ing. Guendalina Intelisano (Mandante);
di cui é stato dato pubblico avviso in data 06/08/2020 sul sito per I'accesso elettronico alle informazioni della
Stazione Appaltante attraverso I’ Avviso Esito Finale — Fase 2” prot.n.0012715 del 06/08/2020;
- Vista la nota prot.n.0018049 del 16/10/2020, con cui il RUP arch. Giacomo Mantineo, ai sensi dell'art.32, ¢
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti) determina di contrarre con i seguenti
partecipanti al Concorso di Progettazione, utiimente collocati nella graduatoria di merito finale, per
I'assegnazione:
* nei confronti del vincitore 1° classificato dell'incarico per la redazione del Progetto Definitivo per
I'aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilita tecnica ed economica
per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente all’'intervento di “Completamento dei lavori di
restauro, consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria
della Valle detta “Badiazza” sita a Messina per un importo di € 99.167,83 per competenze
professionale, oltre € 2.975,03 per spese al 3% ed € 7.150,00 per oneri professionali, per una spesa
complessiva di € 109.292,86 oltre IVA al 22%;
* nei confronti dei classificati dal 2° al 5° posto dell’assegnazione dei premi stabiliti dal “Disciplinare di
Gara” per un importo di € 3.000,00 cadauno, incluso ogni onere professionale, oltre IVA al 22%.
cosi appresso individuati:
1° Classificato: R.T.P. ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria), A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL
(Mandante);
2° Classificato: R.T.P. LABORATORIO PER L’ARCHITETTURA STORICA STP-SRL (Mandatario), Arch.
Daniela Federico (Mandante), Dott. Geol. Gianvito Graziano (Mandante), Arch. Giuseppe Mineo
(Mandante);
3° Classificato: R.T.P. Arch. Pasquale La Spina (Mandatario), Arch. Sergio La Spina (Mandante), Ing.
Giovanni Miceli (Mandante), Ing. Giovanni Vinciullo (Mandante);
4° Classificato: R.T.P. POLITASK ENGENEERING SRL (Mandatario), FAl SRLS (Mandante);
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5° Classificato: R.T.P. ELLENIA+TRE ARCHITETTURA INGEGNERIA (Mandataria), URBAN FUTURE
ORGANIZATION SRL (Mandante), Ing. Guendalina Intelisano (Mandante);
- Vista la medesima nota prot.n.0018049 del 16/10/2020 e la nota prot.n.0018823 del 26/10/2020, con cui il
RUP arch. Giacomo Mantineo, ai sensi dell'art.32, ¢ 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice
degli Appalti) determina di approvare la graduatoria di merito definitiva espressa nel verbale di gara n.143/4
del 06/08/2020 riferita al Concorso di Progettazione per la redazione del Progetto Definitivo per I'aspetto
architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la parte
strutturale ed impiantistica, relativamente allintervento di “Completamento dei lavori di restauro,
consolidamento, rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta
“Badiazza” sita a Messina e pertanto di aggiudicare definitivamente la redazione di detto Progetto Definitivo
al 1° classificato R.T.P. ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria), A&l SUSTAINABLE PROJECTS
SRL (Mandante) per un importo di € 99.167,83 per competenze professionali, oltre € 2.975,03 per spese al
3% ed € 7.150,00 per Oneri Professionali, per una spesa complessiva di € 109.292,86 oltre IVA al 22%;
- Vista la nota prot.n.0019321 del 29/10/2020 con la quale il Soprintendente per i Beni Culturali ed
Ambientali di Messina ha nominato a decorrere dal 04/11/2020 I'arch. Giuseppe Natoli come Responsabile
Unico del Procedimento in questione, stante che da tale data il precedente RUP arch. Giacomo Mantineo e
stato collocato in quiescenza;
- Vista la nota prot.n.0023177 del 14/12/2020, con cui il RUP arch. Giuseppe Natoli determina I'efficacia
dell’aggiudicazione alla R.T.P. ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria), A&l SUSTAINABLE
PROJECTS SRL (Mandante) ai sensi dell'art.32, ¢ 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice
degli Appalti);
- Vista la Associazione Temporanea di Imprese costituita tra le societa ADVANCED ENGINEERING SRL
(Mandataria) con sede legale a Milano (Mi) via Monte Bianco, 34 - Codice fiscale/Partita [IVA XXXXXXXXXXX e
A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) con sede legale a Messina (Me) in via Liberta, 41 -
Codice fiscale/Partita VA XXXXXXXXXXXXX giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese con mandato
irrevocabile all'impresa capogruppo e contestuale conferimento di Procura repertorio n.8959 redatto dalla
dott.ssa Patrizia Vicari, notaio iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona
Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, in data 15/12/2020;
- visto che la societa ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria) ha provveduto alla costituzione della
polizza di assicurazione della responsabilita civile professionale n.IFL0008956.003917 rilasciata dalla
societa assicuratrice AIG Advisors in data 31/08/2020 che copre i danni derivanti da rischi professionali subiti
dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale per un importo pari a €
2.000.000,00 (dicesi euro duemilioni/00);
- visto che la societa A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) ha provveduto alla costituzione della
polizza di assicurazione della responsabilita civile professionale n.A120C395587-LB rilasciata dalla societa
assicuratrice Lloyd’s Insurance Company S.A. in data 12/02/2020 che copre i danni derivanti da rischi
professionali subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale per
un importo pari a € 500.000,00 (dicesi euro cinquecentomila/00);
- visto che la societa ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria) ha sottoscritto il Patto d'Integrita, che
forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato;
- visto che la societa A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) ha sottoscritto il Patto d'Integrita,
che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se materialmente non allegato;
- visto che il DURC della societa ADVANCED ENGINEERING SRL (Mandataria) risulta regolare con
scadenza 02/042021;
- visto che il DURC della societa A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) risulta regolare con
scadenza 24/02/2021;
Premesso quanto sopra esposto, codesta societa sottoscrivendo per accettazione il presente contratto si
obbliga ad ottemperare ai seguenti adempimenti, patti e condizioni che accetta incondizionatamente.
Art. 1

(Oggetto del contratto)

L’arch. Alberto Cariboni, nato a XXXXXXXXXX, il XXXXXXXXX, C.F.: XXXXXXXXXXXXXX, nella qualita di
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legale rappresentante della societd dingegneria ADVANCED ENGINEERING SRL, Partita IVA
XXXXXXXXXXX,con sede legale in  Miano (Mi) via Monte Bianco, 34 - PEC:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto in qualita di procuratore speciale
dellAssociazione Temporanea di Imprese costituito tra le societa ADVANCED ENGINEERING SRL
(Capogruppo/Mandataria) con sede legale a Milano (Mi) via Monte Bianco, 34 - Codice fiscale/Partita IVA
XXXXXXXXXXXX e A&l SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) con sede legale a Messina (Me) in via
Liberta, 41 - Codice fiscale/Partita [VA XXXXXXXXXXX giusto atto di Associazione Temporanea di Imprese con
mandato irrevocabile all'impresa capogruppo e contestuale conferimento di Procura repertorio n.8959
redatto dalla dott.ssa Patrizia Vicari, notaio iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina,
Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, in data 15/12/2020 (allegato sub "A”) si obbliga ed accetta
senza riserva alcuna di eseguire la redazione del Progetto Definitivo per I'aspetto architettonico con
approfondimento pari ad un progetto di fattibilita tecnica ed economica per la parte strutturale ed
impiantistica, relativamente all'intervento di “Completamento dei lavori di restauro, consolidamento,
rifunzionalizzazione e sistemazione esterna della Chiesa Santa Maria della Valle detta “Badiazza” sita a
Messina, in conformita al Capitolato Tecnico Prestazionale (allegato sub “B”), che forma parte integrante
del presente contratto. Tutti gli atti complementari, nonché il capitolato generale d’appalto, di cui al D.M. dei
Lavori Pubblici del 19/04/2000 n.145 e sue successive modifiche ed integrazioni si intendono integralmente
richiamati ed accettati, anche se non materialmente allegati.
Art. 2
(Tracciabilta)
La societa ADVANCED ENGINEERING SRL (Capogruppo/Mandataria) assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, ai sensi dell’'art.2 della L.R. n.15 del 2008 e dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136.
A tal fine la societa dichiara: che il proprio ¢/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva al presente
contratto d'appalto € il seguente:
- Istituto bancario: XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX X
- Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXX
- che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono:
£9.9,:0.:9.9.9.9.9.9.9,.9.9.0.0.0.9.0.9.9.9.99990.90.9.99000900909000000008
£9,9.0.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.90.9.9.9.9.9.9.99990099990000099000000008
La societa A& SUSTAINABLE PROJECTS SRL (Mandante) assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.15 del 2008 e dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136. A tal fine
la societa dichiara: che il proprio c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto
d'appalto & il seguente:
- Istituto bancario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
- Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato & XXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il
XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXX in XX, Codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
| professionisti sono tenuti a comunicare alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina eventuali
variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti come sopra indicati.
Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilita, devono riportare in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice ldentificativo di Gara (CIG)
attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente
appalto.
| professionisti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano altresi a trasmettere tutti i contratti
dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in mancanza
della quale tali contratti sono nulli. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la
piena tracciabilita, (utilizzazioni di conti correnti bancari o postali) costituisce causa di risoluzione del
presente atto. Si procedera, altresi, alla risoluzione dell’atto nell'ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno
dei dirigenti dell'impresa sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
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reati di criminalitd organizzata. Ai sensi dell'art.3, comma 8, della L. 2010 n.136, l'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente. In tal caso detti soggetti hanno I'obbligo di informare contestualmente Ila
Stazione Appaltante e la Prefettura Territorialmente competente.

Art. 3

(Corrispettivo)

L’ammontare del corrispettivo dovuto per il presente appalto € di € 99.167,83 (dicesi euro
novantanovemilacentosessantasette/83) per competenze professionali, oltre € 2.975,03 (dicesi euro
duemilanovecentosettantacinque/03) per spese al 3% ed € 7.150,00 (dicesi euro
settemilacentocinquanta/00) per Oneri Professionali, per una spesa complessiva di € 109.292,86 (dicesi
euro centonovemiladuecentonovantadue/86) oltre IVA al 22%. |l corrispettivo per I'esecuzione del servizio si
intende invariabile ed &€ sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per I'esecuzione del servizio a
perfetta regola d’arte.

Art. 4

(Modalita di esecuzione)

La societa si obbliga a dare inizio, sviluppo e compimento del servizio nei modi e nei termini stabiliti dal
capitolato tecnico prestazionale, conferma espressamente di essersi recato sul luogo oggetto del servizio e
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso
e in relazione alle stabilite modalita di pagamento, remunerativi, equi e tali da consentire I'accettazione
dell'offerta, nonché riconosce le condizioni stabilite nel capitolato tecnico prestazionale allegato, chiari e tali
da non dare luogo a contestazioni di sorta.

Art. 5

(Tempo di esecuzione)

Il tempo utile per ultimare il servizio & stabilito in giorni 60 (diconsi giorni sessanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Eventuali proroghe richieste dalla societa per causa di
forza maggiore e, in ogni caso, per cause indipendenti dalla volonta, dovranno essere autorizzate dal
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6

(Pagamenti)

| pagamenti avverranno in due soluzioni, nei modi e termini stabiliti dallart.13 del capitolato tecnico
prestazionale, previa verifica del documento unico di regolarita contributiva (DURC).
Le societa nelle fatture elettroniche da inoltrare alllAmministrazione per il pagamento dovuto, dovranno
indicare: scissione dei pagamenti, tipologia del servizio oggetto di contratto, capitolo di spesa e il nome della
stazione appaltante (Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Messina), oltre i seguenti codici
univoci:
Codice Fiscale 80012000826
Codice Univoco Ufficio - U.F.l. Dipartimento Beni Culturali ed Identita Siciliana CYWFDM
Riferimento Amministrazione: Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina CYWFDM_S0015

Art. 7
(Risoluzione)

La stazione appaltante pud risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se una o piu delle
condizioni previste dell'art.108 del Codice degli Appalti, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4
dell’articolo 107 del Codice degli Appalti, non sono soddisfatte.

Art. 8

(Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il
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pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite (art.109 del Codice degli Appalti).

Art. 9

(Penali)
La societa & soggetta alle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L'entita delle penali
e disciplinata dall’art.18 del capitolato tecnico prestazionale.

Art.10

(Consenso al trattamento dei dati)

La societa consente il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto nelllambito del
perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 11

(Normativa vigente e disciplina contrattuale)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, soggetto al pagamento dell'l.V.A., valgono le norme vigenti
in materia (Codice degli Appalti e sue modifiche ed integrazioni). In caso di discordanza tra il foglio patti e
condizioni, il capitolato tecnico prestazionale ed il contratto, si applicheranno le norme contrattuali.

Art.12

(Controversie)

Tutte le controversie, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, derivanti dallesecuzione del presente
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.205 del
Codice degli Appalti, saranno di competenza del foro dove & sorta I'obbligazione contrattuale. E’ pertanto
esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art.209 del Codice degli Appalti.

Art.13

(Spese contrattuali)

Tutte le spese inerenti al presente contratto, per originale, copie, registrazione fiscale ed ogni altro importo
comungue attinente e conseguente all'atto, sono a totale carico della societa.
Tutte le condizioni di cui sopra sono lette, confermate ed accettate dalla societa con la sottoscrizione del
presente atto. Il presente contratto & redatto in modalita elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Firmato in modalita digitale Firmato in modalita digitale Firmato in modalita digitale
Arch. Alberto Cariboni Il Dirigente Responsabile Il Soprintendente
ADVANCED ENGINEERING S.R.L. Arch. Antonino Genovese Arch. Mirella Vinci

Via Monte Bianco, 34
20149 Milano (Mi)
Partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXXX
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