
Prot.n.0027701 del 17/12/2021

REGIONE SICILIANA

ASSESORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA

CONTRATTO D’APPALTO

Cap. 776096 – Es.Fin.2020 – PO FESR 2014/2020 – Azione 6.7.1 - Concorso di 

progettazione in n.2 fasi relativo al “Progetto di riqualificazione e valorizzazione 

dell'area Archeologica e Antiquarium di Tindari – Patti (ME)

CUP: G41B16000190006 - Caronte: SI_1_18168 - Cod. SIOPE U.2.02.01.10.999 - 

CIG: 8431220ED5

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre

TRA

la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali con sede in Messina 

Viale Boccetta 83, C.F. 80012000826, in persona dell’arch. Mirella Vinci, 

nata a xxxxxxxxx il xx/xx/xxxx, in qualità di dirigente responsabile del Servizio 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, come da D.D.G. 

n.3020 del 02/07/2019

E

l’arch.   Claudio   Lucchesi,  nato   a   xxxxxxxxxxxxxxxxxx,   il   xxxxxxxxxxxx,   C.F.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di amministratore unico e rappresentante della 

società Urban Future Organization S.r.l., Partita IVA xxxxxxxxxxxxx, con sede legale 



in Pace del Mela (ME) Zona Industriale Diramazione Viaria A Giammoro S/N - PEC: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   che   interviene   nel   presente   atto   in   qualità   di 

rappresentante   speciale   del   Raggruppamento  Temporaneo   costituito   tra  Urban 

Future Organization S.r.l. (mandataria) con sede legale a Pace del Mela (ME) Zona 

Industriale   Diramazione   Viaria   A   Giammoro   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxx,   ing.   Nunzio   Claudio   Santonocito   (mandante)   con   sede   legale   a 

Misterbianco   (CT)   via   Giuseppe   Garibaldi   n.501   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ing. Massimo Giuseppe Romeo (mandante) 

con sede legale a Acireale (CT) via Mandorle n.16 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   ing.   Pasquale   Di   Maggio   (mandante)  con 

sede legale a Sant’Agata Li Battiati (CT) via Madonna di Fatima n.2/D - Codice 

fiscale/Partita   IVA   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   geologo   dott.   Saverio 

Angelo Ojeni (mandante) con sede legale a Santo Stefano di Camastra (ME) via 

Roma   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

archeologo dott. Andrea Scifo (mandante) con sede legale a Ragusa (RG) via Pier 

Santi  Mattarella  n.1/A  -  Codice  fiscale/Partita  IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   arch.   Alessandra   Lauria   (mandante)   con 

sede legale a Messina (ME) via Giodano Bruno n.45 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  giusto atto di Raggruppamento Temporaneo 

con conferimento di mandato collettvo speciale con Rappresentanza all’impresa 

capogruppo repertorio n.40149 redatto dal dott. Mario Di Bella, notaio iscritto presso 

il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e 

Mistretta, in data 17/11/2021.

Intervengono nel presente atto l’arch. Antonino Genovese, nella qualità di 



Responsabile dell’U.O. di base 1 - Affari generali e del personale, sicurezza 

e   protezione   civile,   contabilità,   bandi,   gare   e   contratti,   ufficiale   rogante, 

legale e contenzioso e l’arch. Giuseppe Natoli, in qualità di Responsabile 

Unico del Procedimento.

- Visto il D.D.G. n.502 del 15/02/2017 con il quale sono stati approvati gli elenchi 

che   fanno   parte   integrante   del   decreto,   per   un   valore   complessivo   di   € 

40.701.810,59   da   imputare   al   Programma   PO   FESR   2014-2020   –   Linee   di 

intervento 6.7.1 e 6.7.2:

- Allegato A) elenco dei progetti a titolarità regionale – linea di intervento 6.7.1, per 

l’ammontare complessivo di € 36.946.211,22;

- Allegato B) elenco dei progetti a titolarità regionale – linea di intervento 6.7.2, per 

l’ammontare complessivo di € 3.755.599,37;

- Visto il D.D.G. n.174 del 22/05/2017 del Dipartimento Programmazione, registrato 

alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 al Reg.1 fgl.82, di approvazione delle “Piste 

di controllo” quali modelli di riferimento per l’attuazione delle operazioni efferenti il 

PO FESR 2014-2020 e in particolare la Pista riguardante le procedure di erogazione 

per la “Realizzazione di opere pubbliche e l’acquisizione di beni e servizi a titolarità 

del Dipartimento dei Beni Culturali;

- Visto il D.D.G. n.3322 del 13/07/2017, registrato alla Ragioneria Centrale per i Beni 

Culturali il 18/07/2017 al n.2060 con il quale il Dipartimento dei Beni Culturali e 

Identità Siciliana adotta la suddetta Pista di Controllo;

- Visto l’Allegato A del D.D.G. n.502 del 15/02/2017 di approvazione degli elenchi 

degli interventi relativi ai progetti della linea di intervento 6.7.1 del PO FESR 2014-

2020, nel quale al n.23 è inserita l’operazione denominata “Lavori di riqualificazione 



e valorizzazione dell’area archeologica e Antiquarium di Tindari (ME)” per l’importo 

complessivo di € 5.000.000,00;

- Visto il D.D.G. n.739 dell’11/03/2019 con cui si prende atto del quadro economico 

riguardante l’intervento a titolarità regionale misura 6.7.1 del PO FESR 2014-2020 

“Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e Antiquarium di 

Tindari  (ME)”  per  l’importo  complessivo  di  €  5.000.000,00  -  CUP: 

G41B16000190006 - SIOPE   U.2.02.01.10.999 -  Codice Caronte:  SI_1_18168;

-   Visto   il   D.D.G.   n.6273   del   23/12/2019   con   il   quale   si   approvano   in   linea 

amministrativa, il DISA, documento delle indicazioni della stazione appaltante, il 

relativo QTE, rideterminato a seguito della scelta delle nuove procedure inerenti al 

Concorso   di   Progettazione   per   la   realizzazione   dell’intervento   su   indicato, 

dell’importo complessivo di € 5.000.000,00;

- Visto il D.D. n.529 del 21/05/2020 con cui il Ragioniere Generale del Dipartimento 

Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, ha introdotto le variazioni di 

bilancio regionale in conto competenza sul capitolo 776096 Interventi nell’ambito 

dell’azione 6.7.1 del PO FESR 2014-2020, in accoglimento della richiesta effettuata 

dal   Dipartimento   regionale   dei   Beni   Culturali   –   Servizio   S6   Gestione   Fondi 

Extraregionali;

- visto il D.D.G. n.2299 del 27/07/2020 riguardante l’approvazione del DISA e la 

prenotazione   d’impegno   sul   capitolo   776096   dell’esercizio   finanziario   2020 

dell’importo complessivo di € 278.000,00 che autorizza e consente di dar corso alla 

spesa relativa alla voce B5 del Quadro Tecnico Economico;

- Vista la nota prot.n.0019321 del 29/11/2020 con la quale il Soprintendente per Beni 

Culturali ed Ambientali di Messina ha nominato a decorrere dal 04/11/2020 l’arch. 



Giuseppe Natoli come Responsabile Unico del Procedimento in parola, stante che 

da   tale   data   il   precedente   RUP   arch.   Giacomo   Mantineo   è   stato   collocato   in 

quiescenza;

- Visti i verbali della Commissione di gara inframezzati dai verbali delle sedute 

riservate e l’Avviso di esito finale prot.n.0013377  del 14/06/2021 in cui è stata 

determinata la seguente graduatoria finale:

1° classificato: R.T.P. Urban Future Organization S.r.l. (mandataria), ing. Claudio 

Santonocito (mandante), ing. Massimo Giuseppe Romeo (mandante), ing. Pasquale 

Di Maggio (mandante), geologo dott. Saverio Angelo Ojeni (mandante), archeologo 

dott. Andrea Scifo (mandante), arch. Alessandra Lauria (mandante);

2° classificato: R.T.P. Progetto CMR S.r.l. (mandataria), A&I Susteainable Projects 

(mandante), Adavanced Engineering (mandante), arch. Teresa Vadalà (mandante), 

ing. Paolo Oliaro (mandante);

3° classificato: R.T.P. arch. Ubaldo Occhinegro (mandataria), arch. Marco Stigliano 

(mandante),   arch.   Micaela   Pignatelli   (mandante),   Rotondo   Ingegneri   Associati 

(mandante), archeologo dott. Angelo Moro (mandante), ing. Alma Tafuni (mandante);

4° classificato: Concorrente escluso;

5° classificato: R.T.P. ing. Vincenzo Schilirò (mandataria), arch. Bruno Salvatore 

(mandante),  arch.  Emanuele  Fidone  (mandante),  arch.  Sofia  Franciosini 

(mandante), arch. Tommaso Bartoloni (mandante).

- Vista la nota prot.n.0017468 del 26/07/2021, con cui il RUP arch. Giuseppe Natoli, 

ai sensi dell'art.32, c 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (Codice degli 

Appalti) determina di aggiudicare  definitivamente  la redazione  di detto  Progetto 

Definitivo relativo ai Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell'area Archeologica 



e   Antiquarium   di   Tindari   –   Patti   (ME)   al   1°   classificato   R.T.P.   Urban   Future 

Organization S.r.l. (mandataria), ing. Claudio Santonocito (mandante), ing. Massimo 

Giuseppe Romeo (mandante), ing. Pasquale Di Maggio (mandante), geologo dott. 

Saverio Angelo Ojeni (mandante), archeologo dott. Andrea Scifo (mandante), arch. 

Alessandra Lauria (mandante) per un importo di € 198.612,46, compreso spese al 

3%, oneri CNPAIA al 4%, vidimazione parcella al 3%, oltre IVA al 22%;

- che è stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed il RUP 

arch.   Giuseppe   Natoli,   ai   sensi   dell'art.32   c   7,   D.Lgs.   18   aprile   2016,   n.50   e 

ss.mm.ii.,   con   determina   prot.n.0022540   del   06/10/2021,   ha   disposto   l'efficacia 

dell'aggiudicazione definitiva a favore della R.T.P. Urban Future Organization S.r.l. 

(mandataria), ing. Claudio Santonocito (mandante), ing. Massimo Giuseppe Romeo 

(mandante), ing. Pasquale Di Maggio (mandante), geologo dott. Saverio Angelo 

Ojeni   (mandante),   archeologo   dott.  Andrea   Scifo   (mandante),   arch.  Alessandra 

Lauria (mandante);

-   Visto   il   Raggruppamento   Temporaneo   costituito   tra   la   società   Urban   Future 

Organization   S.r.l.   (Mandataria)   con   sede   legale   a   Pace   del   Mela   (ME)   Zona 

Industriale   Diramazione   Viaria   A   Giammoro   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e l’ing. Nunzio Claudio Santonocito (mandante) con sede legale a 

Misterbianco   (CT)   via   Giuseppe   Garibaldi   n.501   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’ing. Massimo Giuseppe Romeo (mandante) 

con sede legale a Acireale (CT) via Mandorle n.16 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’ing. Pasquale Di Maggio (mandante) con 

sede legale a Sant’Agata Li Battiati (CT) via Madonna di Fatima n.2/D - Codice 

fiscale/Partita   IVA  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   il   geologo   dott.   Saverio 



Angelo Ojeni (mandante) con sede legale a Santo Stefano di Camastra (ME) via 

Roma   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

l’archeologo dott. Andrea Scifo (mandante) con sede legale a Ragusa (RG) via Pier 

Santi  Mattarella  n.1/A  -  Codice  fiscale/Partita  IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   l’arch.   Alessandra   Lauria   (mandante)   con 

sede legale a Messina (ME) via Giodano Bruno n.45 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   giusto   atto   di   Raggruppamento   Temporaneo 

con conferimento di mandato collettvo speciale con Rappresentanza all’impresa 

capogruppo repertorio n.40149 redatto dal dott. Mario Di Bella, notaio iscritto presso 

il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e 

Mistretta, in data 17/11/2021;

- visto che la società Urban Future Organization S.r.l. (Mandataria) ha provveduto 

alla   costituzione   della   polizza   di   assicurazione   della   responsabilità   civile 

professionale n.GK21B0201B33LVA-LB rilasciata dalla società assicuratrice Lloyd’s 

Insurance Company S.A. in data 29/07/2021 che copre i danni derivanti da rischi 

professionali   subiti   dalla   stazione   appaltante   nel   corso   dell'esecuzione   della 

prestazione   professionale   per   un   importo   pari   a   €   3.000.000,00   (dicesi   euro 

tremilioni/00);

- visto che la R.T.P. Urban Future Organization S.r.l. (mandataria), ing. Claudio 

Santonocito (mandante), ing. Massimo Giuseppe Romeo (mandante), ing. Pasquale 

Di Maggio (mandante), geologo dott. Saverio Angelo Ojeni (mandante), archeologo 

dott.   Andrea   Scifo   (mandante),   arch.   Alessandra   Lauria   (mandante)   hanno 

sottoscritto il Patto d'Integrità, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, anche se materialmente non allegato;



-  visto che il DURC della  società  Urban Future Organization S.r.l.  (Mandataria) 

risulta regolare con scadenza 22/02/2022

-   visto   che   il   Certificato   Inarcassa   dell’ing.   Nunzio   Claudio   Santonocito   risulta 

regolare;

- visto che il Certificato Inarcassa dell’ing. ing. Massimo Giuseppe Romeo risulta 

regolare;

- visto che il DURC dell’ing. Pasquale Di Maggio risulta regolare con scadenza 

01/01/2022;

- visto che il Certificato Epap del geologo dott. Saverio Angelo Ojeni risulta regolare;

- visto che il DURC dell’archeologo dott. Andrea Scifo risulta regolare con scadenza 

12/03/2022;

- visto che il Certificato Inarcassa dell’arch. Alessandra Lauria risulta regolare;

Premesso quanto sopra esposto, codesta società sottoscrivendo per accettazione il 

presente   contratto   si   obbliga   ad   ottemperare   ai   seguenti   adempimenti,   patti   e 

condizioni che accetta incondizionatamente.

Art. 1

(Oggetto del contratto)

L’arch.   Claudio   Lucchesi,  nato   a   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   il   xxxxxxxxxxxxx,   C.F.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella qualità di amministratore unico e rappresentante della 

società Urban Future Organization S.r.l., Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale 

in Pace del Mela (ME) Zona Industriale Diramazione Viaria A Giammoro S/N - PEC: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   che   interviene   nel   presente   atto   in   qualità   di 

rappresentante   speciale   del   Raggruppamento  Temporaneo   costituito   tra  Urban 

Future Organization S.r.l. (mandataria) con sede legale a Pace del Mela (ME) Zona 



Industriale   Diramazione   Viaria   A   Giammoro   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxx,   ing.   Nunzio   Claudio   Santonocito   (mandante)   con   sede   legale   a 

Misterbianco   (CT)   via   Giuseppe   Garibaldi   n.501   -   Codice   fiscale/Partita   IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ing. Massimo Giuseppe Romeo (mandante) 

con sede legale a Acireale (CT) via Mandorle n.16 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   ing.   Pasquale   Di   Maggio   (mandante)  con 

sede legale a Sant’Agata Li Battiati (CT) via Madonna di Fatima n.2/D - Codice 

fiscale/Partita   IVA   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   geologo   dott.   Saverio 

Angelo Ojeni (mandante) con sede legale a Santo Stefano di Camastra (ME) via 

Roma   S/N   -   Codice   fiscale/Partita   IVA   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

archeologo dott. Andrea Scifo (mandante) con sede legale a Ragusa (RG) via Pier 

Santi  Mattarella  n.1/A  -  Codice  fiscale/Partita  IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   arch.   Alessandra   Lauria   (mandante)   con 

sede legale a Messina (ME) via Giodano Bruno n.45 - Codice fiscale/Partita IVA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  giusto atto di  Raggruppamento Temporaneo 

con conferimento di mandato collettvo speciale con Rappresentanza all’impresa 

capogruppo,   repertorio   n.40149   redatto   dal   dott.   Mario   Di   Bella,   notaio   iscritto 

presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, 

Patti e Mistretta, in data 17/11/2021  (allegato sub ”A”) si obbliga ed accetta senza 

riserva   alcuna   di   eseguire   la   redazione   del   Progetto   Definitivo   per   l’aspetto 

architettonico   con   approfondimento   pari   ad   un   progetto   di   fattibilità   tecnica   ed 

economica per la parte strutturale ed impiantistica, relativamente all’intervento di 

“Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell'area Archeologica e Antiquarium di 

Tindari – Patti (ME), in conformità con il capitolato tecnico prestazionale che forma 



parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato. Tutti gli 

atti complementari, nonché il capitolato generale d’appalto, di cui al D.M. dei Lavori 

Pubblici   del   19/04/2000   n.145   e   sue   successive   modifiche   ed   integrazioni   si 

intendono   integralmente   richiamati   ed   accettati,   anche   se   non   materialmente 

allegati.

Art. 2

(Tracciabiltà)

La società  Urban Future Organization S.r.l.  (Capogruppo/Mandataria)  assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.2 della L.R. n.15 del 2008 

e dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136. A tal fine la società dichiara: che il 

proprio  c/c bancario  dedicato, anche  in  via  non esclusiva  al presente  contratto 

d'appalto è il seguente:

- Istituto bancario: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- che le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono:

-  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nato  a  xxxxxxxx il  xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx fiscale: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

-   xxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

I professionisti sono tenuti a comunicare alla Soprintendenza per i Beni Culturali di 

Messina eventuali variazioni relative  ai conti correnti ed ai  soggetti  delegati ad 

operare sui conti correnti come sopra indicati.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a 

ciascuna  transazione  posta  in  essere  dall’appaltatore,  subappaltatore  e 



subcontraente,   il   Codice   Identificativo   di   Gara   (CIG) attribuito   dall’Autorità   di 

Vigilanza   sui   contratti   pubblici   e   il   Codice   Unico   di   Progetto   (CUP)   relativi   al 

presente appalto.

I professionisti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano altresì a 

trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle 

imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. in mancanza della quale tali 

contratti sono nulli. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a 

consentire  la   piena   tracciabilità,   (utilizzazioni  di  conti  correnti  bancari   o  postali) 

costituisce   causa   di   risoluzione   del   presente   atto.   Si   procederà,   altresì,   alla 

risoluzione dell’atto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei dirigenti 

dell’impresa sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata. Ai sensi dell'art.3, comma 8, della L. 2010 

n.136,   l'appaltatore,   il   subappaltatore   o   il   subcontraente   che   ha   notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di   cui   al   presente   articolo   procede   all'immediata   risoluzione   del   rapporto 

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-

ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In tal caso detti soggetti 

hanno l’obbligo di informare contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura 

Territorialmente competente.

Art. 3

(Corrispettivo)

L’ammontare  del corrispettivo dovuto per  il presente  appalto  è  di  €  198.612,46 

(dicesi euro centonovantottomilaseicentododici/46) compreso spese al 3%, Oneri 



CNPAIA al 4%, vidimazione parcella al 3%, oltre IVA al 22%. Il corrispettivo per 

l'esecuzione del servizio si intende invariabile ed è sempre comprensivo di ogni 

spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.

Art. 4

(Modalità di esecuzione)

La società si obbliga a dare inizio, sviluppo e compimento del servizio nei modi e nei 

termini   stabiliti   dal  capitolato   tecnico   prestazionale,   conferma   espressamente   di 

essersi recato sul luogo oggetto del servizio e di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

aver influito sulla determinazione dei prezzi, di aver giudicato i prezzi medesimi, nel 

loro complesso e in relazione alle stabilite modalità di pagamento, remunerativi, equi 

e   tali   da   consentire   l’accettazione   dell’offerta,   nonché   riconosce   le   condizioni 

stabilite nel capitolato tecnico prestazionale allegato, chiari e tali da non dare luogo 

a contestazioni di sorta.

Art. 5

(Tempo di esecuzione)

Il tempo utile per ultimare il servizio è stabilito in giorni 60 (diconsi giorni sessanta) 

naturali   e   consecutivi,   decorrenti   dalla   data   di   stipula   del   presente   contratto. 

Eventuali proroghe richieste dalla società per causa di forza maggiore e, in ogni 

caso,   per   cause   indipendenti   dalla   volontà,   dovranno   essere   autorizzate   dal 

Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6

(Pagamenti)

I   pagamenti   avverranno   nei   modi   e   termini   stabiliti   dal   capitolato   tecnico 



prestazionale, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Le società nelle fatture elettroniche da inoltrare all'Amministrazione per il pagamento 

dovuto, dovranno indicare: scissione dei pagamenti, tipologia del servizio oggetto di 

contratto, capitolo di spesa e il nome della stazione appaltante (Soprintendenza per i 

Beni Culturali Ambientali di Messina), oltre i seguenti codici univoci:

Codice Fiscale 80012000826

Codice   Univoco   Ufficio   -   U.F.I.   Dipartimento   Beni   Culturali   ed   Identità   Siciliana 

CYWFDM

Riferimento   Amministrazione: Soprintendenza   per   i   Beni   Culturali   di   Messina 

CYWFDM_S0015

Art. 7

(Risoluzione)

La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se 

una o più delle condizioni previste dell'art.108 del Codice degli Appalti, fatto salvo 

quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice degli Appalti, non sono 

soddisfatte. 

Art. 8

(Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la stazione appaltante può recedere dal 

contratto   in   qualunque   tempo   previo   il   pagamento   dei   lavori   eseguiti   o   delle 

prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali 

utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o 

forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non 



eseguite (art.109 del Codice degli Appalti).

Art. 9

(Penali)

La   società   è   soggetta   alle   penali   per   il   ritardato   adempimento   degli   obblighi 

contrattuali.   L'entità   delle   penali   è   disciplinata   dall’art.18   del   capitolato   tecnico 

prestazionale.

Art.10

(Consenso al trattamento dei dati)

La società consente il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto 

nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 11

(Normativa vigente e disciplina contrattuale)

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, soggetto al pagamento dell'I.V.A., 

valgono   le   norme   vigenti   in   materia   (Codice   degli  Appalti   e   sue   modifiche   ed 

integrazioni). In caso di discordanza tra il disciplinare di gara, il capitolato tecnico 

prestazionale ed il contratto, si applicheranno le norme contrattuali.

Art.12

(Controversie)

Tutte   le   controversie,   di   natura   tecnica,   amministrativa   o   giuridica,   derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato 

raggiungimento   dell’accordo   bonario   di   cui   all’art.205   del   Codice   degli  Appalti, 

saranno di competenza del foro dove è sorta l’obbligazione contrattuale. E’ pertanto 

esclusa la competenza arbitrale, di cui all’art.209 del Codice degli Appalti.

Art.13



(Spese contrattuali)

Tutte   le   spese   inerenti   al  presente   contratto,   per  originale,   copie,   registrazione 

fiscale ed ogni altro importo comunque attinente e conseguente all'atto, sono a 

totale carico della società.

Tutte le condizioni di cui sopra sono lette, confermate ed accettate dalla società con 

la   sottoscrizione   del   presente   atto.  Il   presente   contratto   è   redatto   in   modalità 

elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Firmato in modalità digitale Firmato in modalità digitale
Il RUP arch. Giuseppe Natoli Il Dirigente Responsabile

Firmato in modalità digitale
Arch. Claudio Lucchesi Il Soprintendente
Urban Future Organization S.r.l. Arch. Mirella Vinci
Zona Industriale Diramazione Viaria A 
Giammoro S/N - Pace del Mela (ME)

Firmato digitalmente da
claudio lucchesi

CN = lucchesi claudio
C = IT
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