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DISCIPLINARE D'INCARICO

L'anno duemilaventuno, il mese di                               , il giorno                 , dell'anno 2022, 

presso la sede della Soprintendenza di Messina

tra

Per l'Amministrazione:

Il Soprintendente Arch. Mirella Vinci e  il Responsabile unico del Procedimento Arch. Giuseppe Natoli

E Il professionista ____________________________, C.F.

,

residente in Via

________________,                —                                              (     ),

iscritto

all'Ordine degli                        della provincia di                              al n.                     - P. IVA

                                                 ,

Premesso

Che con con nota del Soprintendente prot. n. 0023156  del 15/10/2021 è stato 

nominato il rup Arch. Giuseppe Natoli dirigente in servizio presso la Soprintendenza

per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;

A seguito di D.I.P. della Soprintendenza di Messina e relativo ai lavori di “Recupero, riqualificazione e

valorizzazione della  Real Cittadella - Messina “

Con determina del rup prot. n° 0001784 del 01/02/2022, sono state avviate le procedure per l'affidamento

dei Servizi, il cui costo stimato ammonta complessivamente ad € 981.098,74

Che l'importo dei Servizi de quo, al netto del ribasso d'asta del                                                     è pari a



€                                                         
oltre oneri previdenziali e IVA, e che il servizio inerente il presente Disciplinare consiste nello studio di

fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva.

Considerata

La  peculiarità  dei  luoghi  e  la  specificità  di  progettazione  dei  lavori  di  “Recupero, riqualificazione e

valorizzazione della  Real Cittadella - Messina “, tenuto conto altresì del carico di lavoro gravante che non

consente di svolgere le attività richieste nei tempi prestabiliti ed in considerazione che occorre

utilizzare strumentazione tecnico-informatica di ultima generazione, al fine dei rilievi plani altimetrici

dello stato dei luoghi che esulano dalla disponibilità, motivi per cui si affida il servizio di ingegneria e

architettura a professionista esterno.

Dato atto

• che per individuare la figura necessaria all'espletamento di detto servizio, ci si è avvalso della

procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3,

lett. b) e 157 del D.lgs. 50/2016;

• che il professionista ha preso atto della documentazione prodotta dall'Ufficio consistente nel

Documento  di  Indirizzo  alla  progettazione  (D.I.P.),  bozza  del disciplinare di incarico, ha

offerto un ribasso del          % sull'importo prestabilito da quest'Ufficio, pertanto ammontante a

euro                                                                                                           (oltre INARCASSA 4%

pari a €                                                                                                  ed  IVA  22% pari  a )  e

pertanto per l'importo complessivo pari a €                                                                       

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 – 

OGGETTO DELL'INCARICO

Si affida al Dott. Ing/Arch.                                                                                , in seguito denominato

"Professionista", che accetta, l'incarico avente per oggetto l'affidamento dei Servizi di progettazione

preliminare-definitiva – ed esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

relativamente ai servizi di progettazione per  il   “Recupero, riqualificazione e valorizzazione della  Real

Cittadella - Messina “.

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Professionista nell'ambito dell'incarico di cui al presente disciplinare dovrà coordinarsi costantemente

con  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  riferendo  periodicamente (almeno  settimanalmente)

sull'andamento  delle  attività,  allo  scopo  di  consentire  una valutazione  congiunta  delle  indicazioni

progettuali  nel  loro divenire  e  poter  concordare congiuntamente  decisioni  sui  singoli  problemi che

venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

II professionista, a richiesta del RUP, produrrà eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero

necessarie ai fini della cantierabilità dell'opera, le attività che si rendessero a tale proposito necessarie

sono da intendersi integralmente compensate con il corrispettivo  previsto dal  presente disciplinare

d'incarico.

L'attività inerente il servizio richiesto sarà svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Igs. 50/2016 e
s.m.i., e del D M 154 del 22 agosto 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
delle direttive emanate della Regione Siciliana, di ogni altra disposizione discendente da norma e dovrà
produrre gli elaborati richiesti.

Gli elaborati, che rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante, dovranno essere prodotti nei tempi

indicati nel presente atto in almeno n. 5 esemplari cartacei + 1 supporto informatico compatibile con i

prodotti in uso all'Ufficio (PDF/A, dwg, docx).

Il  professionista  si  impegna  inoltre  a  fornire,  a  semplice  richiesta  del  responsabile  unico del

procedimento, ulteriori copie cartacee e/o digitale del rilievo se richiesto per l'ottenimento di pareri ed



ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da

ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta.

ART. 3 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata da parte del professionista incaricato la massima

riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico,  venisse a

conoscenza.

Inoltre  il  professionista  espressamente  rinuncia  fin  d'ora  a  qualsiasi  diritto  per  tutti  gli elaborati  e

materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante

che ne può disporre liberamente.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO, TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

L'incaricato  è  tenuto  a  concludere  le  attività  oggetto  del  presente  disciplinare  d'incarico, entro   60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla formale comunicazione di avvio delle singole fasi

da parte del Responsabile del Procedimento (RUP).

1. . I tempi per l'espletamento del servizio sono i seguenti:

• Studio di fattibilità tecnico economica (studio di fattibilità e progettazione preliminare) 20 
( venti ) giorni naturali e consecutivi.

• Progettazione definitiva ed esecutiva: 40 ( quara      nta     ) giorni naturali e consecutivi.

2. . I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono a partire dalla

formale comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento

(RUP).

3. . I  termini per l'espletamento delle prestazioni,  sono calcolati  in giorni  solari consecutivi,

interrotti solo con atto scritto e motivato da parte del Responsabile Unico del

Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,

in relazione alle prestazioni connesse, o per quanto non disciplinato da tale normativa,  da

ordini specifici del Responsabile del Procedimento.

4. . I  termini  indicati  per  la consegna degli  elaborati  progettuali  di  cui  al  punto 1, sono da

intendersi tassativi e indifferibili. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse

ritardata oltre il  termine  indicato  nel presente articolo,     salvo     proroghe     che

potranno essere concesse

dall'Amministrazione   per giustificati   motivi, verrà applicata una penale del 1 (uno) per

mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettualeper ogni giorno di ritardo

che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per

cento del corrispettivo.

5. . Poiché il progetto  verrà sottoposto a tutti i pareri degli Enti terzi, l'affidatario dovrà avviare i

contatti preliminari con tali Enti in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali

indicazioni nella revisione del progetto definitivo, fermo restando   che   la   richiesta   di

parere   avverrà dopo la consegna di una prima versione dello stesso progetto.

6. . Le  scadenze  temporali  sopra  indicate  non  tengono  conto  di  eventuali  ritardi relativi a

prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza  dell'Affidatario

(quali, a titolo di esempio, recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei

sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di

servizi,    attività professionali  fornite  dal  Committente  attraverso  tecnici  direttamente

incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili.

7. Qualora  l'aggiudicatario  non ottemperasse  nell'espletamento dell'incarico  alle prescrizioni

contenute nei   documenti   contrattuali    e   alle   indicazioni    che gli verranno fornite dal

Responsabile    del    Procedimento    (RUP), quest'ultimo  procederà  con  nota  scritta  ad

impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

8. .  E'  facoltà  del  professionista  incaricato,  ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere

sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare



esecuzione delle prestazioni oggetto   del contratto; in tal caso il Committente dispone la

sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al

cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di

ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a

particolari difficoltà o  ritardi che dovessero    emergere    durante lo    svolgimento

dell'incarico,    il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di

garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

9. .  Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di

esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

II corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è di €                                             (Euro                                    

                                                                                                                                 ) comprensiva

di spese accessorie ed 

al netto di oneri (INARCASSA) e IVA.

Tale importo, in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto, corrisponde

all'offerta   definita in sede di trattativa, in applicazione del ribasso

del sull'importo originario di parcella determinata dall'Ufficio.

__%

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto.

ART. 6— MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo dovuto al Professionista verrà corrisposto dietro presentazione  di

specifica  fattura,  in  corrispondenza  dell'approvazione  degli  elaborati prodotti  e  validati  dal  RUP e

comunque, a 30 giorni dalla data di formalizzazione del finanziamento.ART. 7 – INCOMPATIBILITA'

Per  l'incaricato,  fino  al  termine  dell'incarico,  valgono  tutte  le  cause  di  incompatibilità previste  al

riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il professionista dichiara, altresì, di non trovarsi, in posizione di conflitto con l'Amministrazione

Regionale e in particolare con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e si

impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire al riguardo.

ART. 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui

gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Ufficio potrà applicare le penalità

richiamate nell'art. 4.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sull'importo di cui al precedente

art. 5, mediante la riduzione del compenso spettante all'incaricato.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del
corrispettivo previsto.

Qualora ciò si verificasse l'Amministrazione ha facoltà di risolvere ii contratto senza che la controparte

possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta

sino a quel momento.

ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'Amministrazione in relazione

all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà

deferita  alla  competenza  dell'Autorità  Giudiziaria  Ordinaria, rimanendo  espressamente esclusa la

competenza arbitrale.

Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro Foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale

di Messina.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Verificandosi la risoluzione, l'Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con esclusione di quelli



relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate

o comunque fatte salve dalla medesima Amministrazione, fermi restando ii diritto al risarcimento dei

danni  derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute

all'incaricato inadempiente. ART. 11 – RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi

momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo di cui al comma 1 dell'art. 109 del

D.lgs. N°50/2016.

ART. 12 – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile,

a quelle del Codice (D.Igs.  50/2016), nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare

vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si dà atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 il Servizio 6 del Dipartimento 

Regionale Tecnico procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente disciplinare. I 

suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, 

fatta eccezione e per le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di 

legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il  Professionista incaricato dichiara di  aver letto attentamente il disciplinare in ogni sua parte e di

approvarne e sottoscriverne specificamente ogni previsione, senza alcuna riserva.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  presente  convenzione,  comprese quelle di eventuale

registrazione fiscale saranno a totale carico del professionista.

In caso di  registrazione fiscale, le parti  chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del

D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Il presente atto sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del medesimo

D.P.R. 131/1986.

Il Professionista Il Responsabile Unico Del Procedimento

Il Soprintendente
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