



Regione Siciliana  
Assessorato dei Beni Culturali Identità Siciliana  
Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali)

**Soprintendenza  
Beni Culturali e Ambientali  
di Messina**

viale Boccetta, 38 - 98100 Messina  
tel. 0903674611 - fax 090363589  
soprime@regione.sicilia.it  
[www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprime)



Rup  
Arch. Giuseppe Natoli  
U.O. 5 - Sezione per i beni archeologici  
[giuseppe.natoli@regione.sicilia.it](mailto:giuseppe.natoli@regione.sicilia.it)

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 80012000826

**P FESR**  
SICILIA 2014-2020

*LEGATE  
Giuseppe  
10/02/2021*

Rif. : nota u.o.1 prot. 0002490 del 09/02/2021

Messina Prot. n. 0002641 del 10 FEB. 2021

Allegati n. ..

**Oggetto:** PO FESR 2014-20 - Azione 6.7.1- Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno.  
Comune di Tripi (ME) - Capitolo 776096. - D.D.G. n. 1745 del 03/06/2020

**CUP:** G29D17000510006 - **Cod. SIOPE** U.2.02.01.10.005 - **Codice Caronte** SI\_1\_18137

**CIG:** 84271185C4



All'U.O.1  
Affari generali e del personale,  
sicurezza e protezione civile,  
contabilità, bandi, gare e contratti,  
ufficiale rogante, legale e contenzioso  
SEDE

Al Parco Archeologico di Tindari  
([parco.archeo.tindari@regione.sicilia.it](mailto:parco.archeo.tindari@regione.sicilia.it))

**SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI MESSINA E PER ESSA IL R.U.P:**

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
Visto il Comunicato in data 11/05/2016 del Presidente dell'ANAC;  
Vista la nota prot. n. 0000433 del 20/09/2016 relativa alla nomina del gruppo di progettazione e del rup costituito da personale in servizio presso la Soprintendenza di Messina;  
Vista la Legge Regionale n. 12/2011 ;  
Visto il D.D.G. n. 5914 dell'11/12/2019 relativo alla presa d'atto, in linea amministrativa, dei contratti stipulati sulla piattaforma MePA, relativi a:

- RDO n. 2333248 del 13.11.2019 - Cod. CIG Z192816504 - stipulato con l'ing. Alessandro De Grazia,
- con sede legale in Messina - Via Umberto Fiore n. 8 Cond. La Benemerita, che si è aggiudicato l'incarico di progettazione esecutiva di strutture ed impianti;
- RDO n. 2332073 del 13.11.2019 - Cod. CIG ZB42806E89 - stipulato con Studio di Architettura Pedro Angelo Spinnato, con sede legale in Caronia ME, Via B. Brin 27, che si è aggiudicato l'incarico di progettazione esecutiva;
- RDO n. 2335280 del 13.11.2019 - Codice CIG ZF6281A095 - stipulato con l'arch. Francesco Pintaudi, con sede legale in Sant'Angelo di Brolo ME, via Armando Saitta, che si è aggiudicato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Vista la nota del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, prot.

n. 131729 del 20/06/2019 con la quale venne concessa l'autorizzazione al Dott. Giuseppe Schirò, in servizio presso l'Ufficio del Genio Messina, a svolgere gli aspetti di competenza connessi con la funzione di geologo per la redazione della progettazione esecutiva di cui all'oggetto.

Visto il progetto esecutivo denominato "*interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno nel comune di Tripi (ME)*" depositato dai progettisti in data 28/01/2020 e gli aggiornamenti inoltrati in data 21/02/2020 costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati depositati in data 28/01/2020

- 1.1 - Relazione generale;
- 1.2 - Documentazione fotografica;
- 2.1 - Relazione tecnica specialistica: regimentazione acque piovane;
- 2.2 - Relazione tecnica specialistica: impianto di videosorveglianza;
- 2.3 - Relazione geologica;
- 3.1 - Elaborati grafici: Inquadramento territoriale;
- 3.2.1 - Elaborati grafici: Stato di fatto. Pianta;
- 3.2.2 - Elaborati grafici: Stato di fatto. Copertura;
- 3.2.3.1 - Elaborati grafici: Stato di fatto. Sezioni;
- 3.2.3.2 - Elaborati grafici: Stato di fatto. Sezioni;
- 3.3.1 - Elaborati grafici: Progetto. Pianta;
- 3.3.2 - Elaborati grafici: Progetto. Copertura;
- 3.3.3 - Elaborati grafici: Progetto. Sezioni;
- 3.4 - Elaborati grafici: Progetto. Regimentazione acque e sagoma scarpata;
- 3.5.1 - Elaborati grafici: Copertura in acciaio – Carpenteria fondazioni e dettagli costruttivi
- 3.5.2 - Elaborati grafici: Copertura in acciaio – Carpenteria copertura
- 3.5.3 - Elaborati grafici: Copertura in acciaio – Dettagli costruttivi
- 4.1 - Calcoli esecutivi delle strutture – Sistemazione terreno: Relazione geotecnica, di calcolo e Tabulato di verifica del pendio;
- 4.2.1 - Calcoli esecutivi delle strutture - Copertura: Relazione di calcolo
- 4.2.2 - Calcoli esecutivi delle strutture - Copertura: Relazione geotecnica e sulle fondazioni
- 4.2.3 - Calcoli esecutivi delle strutture - Copertura: Relazione sui materiali;
- 4.2.4 - Calcoli esecutivi delle strutture - Copertura: Tabulato di calcolo;
- 4.3.1 - Calcoli esecutivi delle strutture – Casa Agricola: Relazione di calcolo
- 4.3.2 - Calcoli esecutivi delle strutture - Casa Agricola: Relazione sui materiali;
- 4.3.3 - Calcoli esecutivi delle strutture - Casa Agricola: Tabulato di calcolo;
- 5.1 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 5.2 - Piano di manutenzione delle strutture;
- 6.1.1 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 6.1.2 - Layout di cantiere;
- 6.2 - Fascicolo dell'opera;
- 7 - Quadro di incidenza della manodopera;
- 8.1 - Computo metrico estimativo;
- 8.2 - Quadro economico;
- 9 - Diagramma di Gantt e Cronoprogramma;
- 10.1 - Elenco dei prezzi unitari;
- 10.2 - Analisi prezzi;
- 11.1 - Schema di contratto;
- 11.2 - Capitolato speciale di appalto.

Aggiornamenti in data 21/02/2020

- Tavole architettoniche stato di fatto casa agricola (piante, prospetti, sezioni);
- Tavole stato di progetto casa agricola (piante, prospetti, sezioni);
- Tavole di esecutivi delle strutture casa agricola (carpenterie, particolari costruttivi);
- Particolari copertura e travi in legno;-- Valutazione di sicurezza e quadro di raffronto prima e dopo l'intervento.

Visto il D.D.G. n. 1745 del 03/06/2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento bci in data 22/06/2020 con il n. 11, riguardante l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo

a titolarità regionale, misura 6.7.1 del PO FESR 2014-2020, denominato “*Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno nel comune di Tripi (ME)*”, per l'importo complessivo di € 1.055.323,25, di cui € 712.820,44 per lavori ed € 342.502,81 per somme a disposizione dell'amministrazione, e la prenotazione d'impegno degli importi necessari per l'esecuzione dei lavori secondo cronoprogramma ;

Vista la determina a contrarre del rup prot. 0015996 del 23/09/2020;

Vista la nota in data 09/02/2021, prot. 0002490 dell'U.O.1 – Affari generali e del personale, sicurezza e protezione civile, contabilità, bandi, gare e contratti, ufficiale rogante, legale e contenzioso, relativa alla trasmissione dei verbali di gara nn. 2/1-2021, 2/2-2021 e 2/3-2021 redatti rispettivamente in data 20/01/2021, 28/01/2021 e 03/06/2021, dell'offerta e del DURC dell'ATI Damiga Srl-Flavia Costruzioni Srl e alla richiesta di determina di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e riguardante la gara svolta mediante la piattaforma “SITAS E PROCUREMENT”.

Per questi motivi

## DETERMINA

Art.1) Di approvare ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risultanze delle di gara effettuate dall'U.O. 01 mediante la piattaforma “SITAS E PROCUREMENT” con il criterio del minor prezzo e riguardanti i lavori denominati “*Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno nel Comune di Tripi (ME)*”, a favore dell'ATI Damiga Srl-Flavia Costruzioni Srl che offerto il ribasso d'asta del 17,512% per un importo netto pari ad € 531.410,07 oltre € 68.593,32 di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% ;

Art.2) Per effetto dell'art. 1) si conferma aggiudicataria definitiva l'ATI Damiga Srl - Flavia Costruzioni Srl con sede in via Roberto Ruffilli.1-91011 Alcamo (TP), per l'importo di € 531.410,07 oltre € 68.593,32 di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10% ;

Art. 3) Il finanziamento dei lavori è previsto con D.D.G. n. 1745 del 03/06/2020, Capitolo 776096, es. fin. 2020 “Interventi nell'ambito dell'azione 6.7.1. del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento bci in data 22/06/2020 con il n. 11, che dispone l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e la prenotazione d'impegno dell'importo di € 1.023.857,01;

Art. 4) Si dispone che la presente determina, congiuntamente agli atti connessi, sia pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Arch. Giuseppe NATOLI)



Responsabile del procedimento			Arch. Giuseppe Natoli			DPRS n. 19 del 28/12/2012, gurs n. 14 del 06/04/2012				
Stanza	439	Tel.	3387834286		Durata	-----	Adozione	-----	Ritardo	-----
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):			e-mail	urpsoprime@regione.sicilia.it			Responsabile		Arch. Antonino Genovese	
Stanza	426	Piano	Tel.	09036746426		Orario	Lunedì 9,30 /12,30 - Mercoledì 9,30 /12,30 – 15,30/ 17.3			