



Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali MESSINA
VERBALE N° 2/2 - 2021

Gara d'appalto su piattaforma "SITAS e procurement" lavori PO FESR 2014-20 - Azione 6.7.1- Interventi per la valorizzazione della necropoli di Abaceno. Comune di Tripi (ME)". Capitolo 776096 . CUP: G29D17000510006 - Cod. SIOPE U.2.02.01.10.005 - Codice Caronte SI_1_18137 - CIG: 84271185C4

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 09,00 presso i locali della Soprintendenza di Messina sono presenti:

L'arch. Giuseppe Natoli in qualità di presidente di gara, il funz. dir. dott.ssa Annunziata Ollà e il funz. dir. Geom. Maurizio Ciraoło in qualità di componenti.

La commissione è stata nominata con nota prot. n. 0000578 del 12.01.2021;

Importo a base d'asta € 644.227,12 oltre € 68.593,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA . Le categorie richieste sono: OS25-OS33-OG13-OG2; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Il Presidente della Commissione procede all'apertura delle buste amministrative delle ditte ATI Imprenet Consorzio stabile scari-LASA F.lli Nata srl - Maltese Srl e SAMOA RESTAURI SRL collocatesi prima e seconda in graduatoria. La documentazione amministrativa della ATI Imprenet Consorzio stabile scari-LASA F.lli Nata srl - Maltese Srl necessita di integrazione in quanto alcuni file della ditta Maltese srl risultano danneggiati e non leggibili e precisamente la carta d'identità, il patto d'integrità, il protocollo di legalità e la SOA. Il Presidente pertanto si avvale del soccorso istruttorio chiedendo che entro cinque giorni dall'invio della comunicazione attraverso la piattaforma Sitas la ditta Maltese Srl produca la documentazione su indicata.

La documentazione amministrativa della ditta SAMOA RESTAURI SRL è regolare.

La seduta della commissione si conclude alle ore 12,30.

Il Presidente della Commissione rinvia le successive procedure alla seduta che si terrà in data 03/02/2021 alle ore 9,00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

I Componenti

Dott.ssa Annunziata Ollà

Geom. Maurizio Ciraoło

Il Presidente

Arch. Giuseppe Natoli