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Prot. n. {, R &P del [1 8 Div il

DETERMINA A CONTRARRE
Il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo

CONSIDERATA la necessita di provvedere ai Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba
in Palermo, sito monumentale di eccezionale importanza storica e architettonico-artistica, appartenente
all'itineraric Arabo-Normanno, ai fini della sua conservazione e fruizione;

VISTO il Computo Metrico Estimativo dei Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in
Palermo Perizia rep. n. 28 del 30.12.2016, redatto dall'Unita Operativa 3 della Soprintendenza per un
importo imponibile complessivo di € 790.109,42 (euro settecenionovantamilacentonove/42);

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'ldentita
siciliana D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, che finanzia i lavori di che trattasi con le risorse del PO FESR
2014/2020 Azione 6.7.1 sul capitolo 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
CONSIDERATA pertanto I'esigenza di procedere all'affidamento dei lavori in questione;

VISTO

- 11 D.Lgs. 18 aprite 2016 n. 50, come integrato € modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., "Codice dei
Contrafti pubblici' (d'ora in avanti: Codice dei contratti pubblici) che

. all'art 32 comma 2 recita: “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti ... determinano di conlrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteni di selezione degli operatori economici e delle offerte’,;

. all'art 36 comma 2 lettera c) recita che le stazioni appaltanti procedono "per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con
consuftazione di aimeno quindici cperatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuali sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L'avviso sui risultali della procedura di affidamento, contiene lindicazione anche dei
soggetti invitati”,

TENUTO CONTO che I'Amministrazione regionale dei Beni culturali non dispone ancora di propri
elenchi di operatori economici;

RITENUTO, nelle more che vengano realizzati detti elenchi, dt fare ricorso per il presente affidamento
all'elenco di operatori economici costituito sul Me.Pa. da CONSIP S.p.A;

VISTE le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione - Versione 6.0 pubblicate
da Consip nel novembre 2017;

VISTO il Capitolato d'oneri per I'abilitazione degli esecutori di “Lavori di manutenzione di beni del
patrimonio culturale” per la partecipazione al Mercato Elettronicc della Pubblica Amministrazione di cui
all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Vers. 1.0 luglio 2017);

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo dei Lavor di restauro della Cuba Soprana e della
Piccola Cuba in Palermo, come di seguito dettagliato:

Importo  contrattuale dei lavori a misura e a corfpo € 790.10942  (euro
settecentonovantamilacentonove/42) di cui:
- per lavori soggetti a ribasso d'asta ' euro 749.013,82
- per oneri sicurezza (non soggetti a rivasso) euro 41.095,60
Sommano euro 790.109,42

L'importo contrattuale & escluso dall'l.V. A,

| lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate OG2 e 0S$2-A. L’importo delie
categorie rispetto all'importo totale & di seguito indicato.



Lavorazioni |Categoria |Classifica |Qualificazione Importo Prevalente o Subappaltabile
obbligatoria lavori scorporabile
Restauro 0G2 1l Si 605.899,33 Prevalente Con il limite del 30%
architettonico
Superfici 0S2-A | Si 184.210,09 Scorporabile Con il limite del 30%
decorate
DETERMINA

Ai sensi dell'art 51 comma 1 del Codice D.Lgs. 50/2016 di affidare i Lavori di restauro della Cuba
Soprana e della Piccola Cuba in Palermo in un unico lotto, per limprescindibile unitarieta
dell'intervento di restauro. '

Di procedere all'affidamento dei Lavori di restauro Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo per un
importo, previsto in perizia, di € 749.013,82 soggetti a ribasso d'asta ed € 41.095,60 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 790.109,42, IVA esclusa, mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera ¢) del Decreto iegislativo 18 aprile 2016, n. 50, come
integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. previa consultazione di 15 operatori economici
individuati tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Di ricorrere, a tale scopo, all'elenco di operatori economici abilitati ai Lavori di manutenzione di beni del
patrimonio culturale disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal
Ministero dell’Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip
S.p.A., invitando n. 15 operatori economici che siano abilitati per entrambe le categorie oggetto dei
lavori: 0G2 e OS2-A e per le richieste classifiche.

Che l'affidamento avverra col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del
Codice dei Contratti pubblici, e che l'offerta venga espressa mediante indicazione di ribasso
percentuale, con un massima di n. tre decimali, sullimporto a base d'asta. Ai sensi del comma 8
dell'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici si procedera all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice dei Contratti.

Che si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente e che in caso di offerte uguali si procedera mediante sorteggio;

Che saranno formniti per la predisposizione deil'offerta i seguenti elaborati:

- Disciplinare di gara; '

- Capitolato speciale di appalto;

- Computo metrico estimativo.

Che non & necessario allegare il DUVRI svolgendosi i lavori in un cantiere nel quale si svolgera
un'unica attivitd e nel quale pertanto non si verifichera la possibilita di interferenze.

Palermo, li




Partita lva
02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Regione Siciliana

? Assessorato dei Beni Culturali e dell'identita Siciliana

) Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identita Siciliana
www.regione sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia. it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
di Palermo
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo
tel. 091/7071342 - fax 091/7071213

E-mail: sopripa@regione.sicilia.it
Bw/ﬁw 221 G 019

Palermo Prot. n.

$.15.2 - U.0. di base
Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
legale e contenzioso

Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
E-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

rif. nota prot. n. del

Allegati n, vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 8.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palerno®, importo complessivo di €
790.109,42 NA esclusa. CiG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

GIOVANNA IZZ0 RESTAURI S.a.8.
di Massimiliano Sampaolesi & C.
Via Belvedere, snc

67037 - ROCCARASO (AQ)
gir@pec.giovannaizzorestauri.com

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificate dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie 0G2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e contrefirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:

per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.095,60
TABELLA = , e
Lavorazio |Categor ‘Classific Qualificazio |Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia i a ne lavori scorporabile
| obbligatoria
‘Restauro  |OG2 i Si 605.899,33 {Prevalente Con it limite del 30%
“architettoni
co
Superfici  |OS2-A | Si 184.210,09 Scorporabile | Con il limite del 30%
decorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 ~ classifica Il (prevalente) e categoria

0S52-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.




Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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QGGETTQ: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art, 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 € ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavor di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 IVA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

ARIEM RESTAURI S.R.L.
Viale dei Monfortani, 57b
00135 - ROMA
ariem.restauri@lamiapec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo®, finanziati dal Dipartimentc dei
Beni culturali e dell'tdentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registratc dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
it 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 7760986, per un imparto complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie 0G2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali & ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con fa pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVC DEI LAVORI esclusa IVAE 790.109,42 di cui;
per lavori soggetti a ribasso d'asta €749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA = . ,
Lavorazio |Categor ' Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
ohbligatoria
Restauro |0QG2 11 Si 605.899,33 | Prevalente Con il limite del 30%
architettoni
co
Superfici | OS2-A || Si 184.210,09 | Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Il (prevalente) e categoria
082-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per |'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 [VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

COO0.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI
Via dei Vetrai, n, 19 — Frazione Santo Chiodo
06049 - SPOLETO (PG)

coop.coobec@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“‘Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
i 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrate e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A,

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Patermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41 .095,60
Lavorazio |Categor CIassificJQuaIificazio Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restaurc |0G2 1 Si 605.899,33 | Prevalente Con il limite del 30%
architettoni
co
Superfici |0S2-A || Si 184.210,09 ! Scorporabile [ Con il limite del 30%
Ldecorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Ill (prevalente) e categoria
0S2-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




H inili Partita Iva
Regione Siciliana OaT1070827

E Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e del'identita Siciliana 80012000825
www.regione.sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata;
dipartimento.heni.culturali@certmail.regione.sicilia. it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | g 45 2 _ J.0. di base

SiLP;Igra'R‘i) 13 - 90139 Palermo Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
: 2 O legale e contenzioso
tel. 091/7071342 — fax 091/7071213 9
E-mail: sopripa@regione.sicilia. it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
: "5‘2 2 20 E-mail: sopripa.uoc2@regione.sicilia.it
3443 1 GEN. 2019 !
Palermo Prot. n. dsl rif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per I'affidamen-
to dei “Lavon di restauro delfa Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

DOLMEN S.R.L.

Via Salvatore Averna, snc
93100 - CALTANISSETTA
gare@pec.doimensrl.org

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A,;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pit tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillate e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPCRTO COMPLESSIVO DE! LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d’asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA o i
Lavorazio |Categor | Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o | Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro | OG2 A Si 605.899,33 |Prevalente Cen il limite del 30%
architettoni
co i
Superfici |0OS2-A |l iSi 184.210,09 | Scorporabile |Cen il limite del 30%
decorate |

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Il (prevalente) e categoria
0S2-A — classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.




Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




- P - Partita lva
Regione Siciliana 02741070827

E Assessorato dei Beni Culturali e del{'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identita Siciliana 80012000826
www.regione sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail regione.sicilia. it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali S.15.2 — U.O. di base

di Palermo Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante
via P Calvi, 13 - 90139 Palermo legale ¢ contonsiose gane:
tel. 081/7071342 — fax 091/7071213

E-mail: sopripa@regione sicilia.it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213

3[? 515\-2 2 1 GEN m‘g E-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it
Palermo Prot. n. del . rif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per I'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta
IMPRESALY S.R.L.

Via Simone Corleo, n. 7
92026 - FAVARA (AG)
impresalv@arubapec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e defla Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
it 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 com-
ma 2 lettera ¢} del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.l.gs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali @ ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pil tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalia documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta €749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribassa € 41 .095,60
TABELLA = B o e
Lavorazio Categor : Classific Qualificazio |Importo 'Prevalente o | Subappaltabile
ni ia a 'ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |OG2 " Si 605.899,33 Prevalente Con il limite del 30%
architettoni
co ‘ |
Superfici |0S2-A |l Si 184.210,09 ! Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate :

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica il {prevalente) e categoria
0S2-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




. .o Partita lva
Regione Siciliana 02711070827

“i% Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana 80012000826
www regione sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento. beni culturali@certmail.regione.sicilia. it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | g 152 - 4.0, di base

eiiaplglgal;:/? 13 - 90139 Palermo Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
: P e legale e contenzioso
tel. 091/7071342 — fax 091/7071213 9
E-mail: sopripa@regione sicilia. it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
>~ E-mail: sopripa.uoZ@regione.sicilia.it
520 Si5.2 2 1 ﬁL}j ng .
Palermo Prot. n. del %01 rif. nota prot. n, del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.L.gs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavori di restauro delfa Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 IVA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.ie Ditta

PRESEDIL S.R.L.

Via Paolo Pisani, n. 53/C

91013 - CALATAFIMI-SEGESTA (TP)
bams@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SCPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavor di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 com-
ma 2 leftera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pil tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DE! LAVORI esclusa IVAE 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA . e L
Lavorazio |Categor _Classific | Qualificazio Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
: obbligatoria |
Restauro | 0G2 1 Si 605.899,33 Prevalente Con il limite del 30%
architettoni ‘
l'co
Superfici |0S2-A | Si 184.210,09 | Scorporabile |Conil limite del 30%
decorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 — classifica Ill {prevalente) e categoria
082-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




Regione Sl(‘:lll|ana' . - 55?1"1”‘0'7"3527
% Assessorato det Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana 80012000826
www.regione.sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail regione sicilia. it

Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | g 152 — U.0. di base

di Palermo Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo legale & contenzloso gane
tel. 091/7071342 — fax 091/7071213
E-mail. sopripa@regione sicilia.it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
9)06/5{ 7‘_ ?, 2 1 20 ]g E-mail: scpripa.uc2@regione sicilia.it
Palermo Prot. n. del GEN tif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 IVA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO
di Polastri Giorgio e C. S.N.C.

Via Dell'Artigianato n. 27

41032 - Cavezzo (MO)
alchimia@messaggipec.it

Vista la determina a conirarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavorn di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalia Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e {.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e 052-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu fardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata datla documentazicne richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:

per lavori soggetti a ribasso d’asta € 749.013,8

per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.09500

TABELLA e
Lavorazio |Categor ' Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o : Subappaltabile

ni lia a ne tavori scorporabile

‘ | obbligatoria

Restauro !OGZ g Si 1605.899,33 | Prevalente Con il limite del 30%
architettoni : - *

co .

Superfici §082—A ! Si 184.210,09 | Scorporabile |Con il limite de! 30%
decorate | |

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 — classifica Il (prevalente) e categoria
082.-A - classifica | (scorporabile), secondo quante indicato nell'allegato disciplinare di gara.




Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




- T Partita lva
Regione Siciliana 02711070827

‘% Assessorato dei Beni Culturali e dell'identitd Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e deil'ldentita Siciliana 80012000826
www.regione.sicilia.it/benicuiturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | 5 45 5 _ U.0. di base
di Palermo . . .
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo ﬁ;‘;ﬂ;’eg:xt‘::z?g?m' Ufficiale rogante,
tel. 091/7071342 — fax 081/7071213

E-mail: sopripa@regione.sicilia. it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
E-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

202 [SI5.2
Palermo Prot. n. del 2 1 G:!‘é mlg rif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO:; PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per I'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L.
Via Donizetti, 9

20020 - Vanzachello (Ml)
amministrazicne@pec.ambracore.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentitd siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa at “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A,

ta Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata daila documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavort soggetti a ribasso d’asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.095.60
TABELLA o _ o
\Lavorazio Categor Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ‘ia a he lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |0G2 11 'Sl 605.899,33 | Prevalente Con il limite del 30%
rarchitettoni ‘ 1
1% . |
Superfici | 0OS2-A 1] Si 184.210,09 |Scorporabile [Con il limite del 30%
‘decorate 5

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria QG2 — classifica lll (prevalente) e categoria
0S52-A — classifica | (scorporabite), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




Partita lva

Regione Siciliana

, : . . N 02711070827

*% Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana 80012000826

www.regione.sicilia.i¥beniculturali

indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail regione sicilia it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | g 152 .. U.0. di base

d,i Palermq Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo legale e contenzioso

tel. 081/7071342 — fax 091/7071213

E-mail: sopripa@regicne.sicilia. it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213

W 5/,7‘. Z 2 1 20‘9 E-mail: sopripa.uo2@regione sicilia.it o
Palermo Prot. n. del GE" rif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dellart. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per I'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 IVA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

ATRAMENTUM S.A.S. di De Santis Carmine & C.
Localita Casa Gallo di Brignano n. 4 - Interno n. 2
84100 — SALERNO

atramentumsri@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'identita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e 1.G.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificate dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., can in-
vito rivolte a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturaii e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,%2
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.09580
TABELLA , L e
'Lavorazio Categor | Classific  Qualificazio Importo Prevalente o |Subappailtabile
hi ia a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |OG2 HIl Si 605.899.33 | Prevalente Con il limite del 30%
architettoni :
co ;
Superfici |0S2-A || Si i184.210,09 Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate : i

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 ~ classifica Il (prevalente) e categoria
082-A — classifica | (scorporabile}, secondo guanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




Partita tva

Regione Siciliana
. ] ) R 02711070827
Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana Codice Fiscale
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana 80012000826

www.regione.sicilia.it/beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail. regione sicilia. it

Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali | g 45 2 - U.0. di base

di Palermo Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo legale e contenzioso
tel. 091/7071342 - fax 091/7071213
E-mail: sopripa@regione.sicilia.it Tel. 091/7071413/314 — fax 091/7071213
~ -mail: sopripa. ione.sicliait
%O? 5/6- & 2 1 {‘_FN 20!9 E-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.i
Palermo Prot. n. del i e 40 rif. nota prot. n. del

Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi delf’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e madificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavori di restauro defla Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 |VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

CANDINIARTE S.R.L.

Via dei Tintori, 5

41013 - CASTELFRANCO EMILIA (MO)
candiniarte@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavorn di restaurc della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
i 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali @ ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pil tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d’asta €749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA = = ) o e
‘Lavorazio | Categor | Classific Qualificazio |Importo 'Prevalente o Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile

| _ obbligatoria
Restauro |OG2 1 Si 605.899,33 | Prevalente Con it limite del 30%
architettoni ‘
co
Superfici | OS2-A | Si 184.210,09  Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate ;

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Ill (prevalente) e categoria
082-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per |'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

CORES4N S.R.L.

Via Raffaello Sanzio, 6

21040 - VENEGONO SUPERIORE (VA)
coresdn@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalta Ragicneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
i 13.11.2018 al n. § sul cap. 7760986, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio delta rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sui MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e O82-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pil tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d’asta €749.013,82
per aneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.095,80
TABELLA o o e
'Lavorazio Categor | Classific | Qualificazio | Importo Prevalente o |Subappaltabile :
ni ia a ne lavori 'scorporabile

.obbligatoria ‘ :
Restauro ' 0OG2 " Si 605.889,33 |Prevalente Con il limite del 30%
architettoni
co
Superfici |OS2-A |l Si 1184,210,02 | Scorporabile | Con il limite del 30%
decorate i | ‘; ;

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 — classifica lll (prevalente) e categoria
082-A - classifica | (scorporabile), secondo quante indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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Allegati n. vari

OGGETTOQO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrate e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavon di restauro defla Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

KAIROS RESTAURI SNC
di Luca Zappettini & C.
Via Taccioli Giuseppe, 18
20161 - MILANO
kairosrestauri@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse dei PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
i1 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776098, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i laveri mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 com-
ma 2 lettera c¢) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e 0S2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVCORI esclusa IVA€ 790.109 42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta €749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.095,60
TABELLA o e S
Lavorazio | Categer |Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile

obbligatoria
Restauro |0G2 fl Si 605.899,33 | Prevalente Con il limite del 30%
architettoni :
co “
Superfici | OS2-A | Si 184.210,09 | Scorporabile |Con il limite del 30%
‘decorate ‘

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Il (prevalente) e categoria
0S2-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera ¢) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e maodificato dal D.Lgs. 56/2017 € ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo™, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

PRO.MU. RESTAURIARTISTICI S.R.L.
Via Fontecedro snc

01100 - VITERBO
pro.mu@postanotificata.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavon di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con ie risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e |.S.
it 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 7760986, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’'art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non pil tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEl £ AVORI esclusa VA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 41.095,
TABELLA R e e
Lavorazio Categor | Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o | Subappaltabile
ni ia ;a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |0OG2 III Si 605.899,33 Prevalente Con il limite del 30%
architettoni
co
Superfici |OS2-A || Si 184.210,09 | Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria 0G2 — classifica Il (prevalente) e categoria
082-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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Allegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e medificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamen-
to dei “Lavori di resfauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 IVA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d'invito

Spett.le Ditta

RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI
di Fabio Mannucci S.N.C.

Via Mannelli, 3-R

50136 — FIRENZE

ram.firenze@pec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.del 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.tc Reg.le BB.CC. e 1.S.
il 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776098, per un importo complessive di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’'art. 36 com-
ma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, come integrate e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitati sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale” per le due
categorie OG2 e OS2-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d’'asta ‘ €749.013,82
per oneri sicurezza nan soggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA = e N
Lavorazio |Categor Classific Qualificazio |Importo | Prevalente o 1Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |0G2 il Si 605.899,33 | Prevalente Con it limite del 30%
architettoni .
co
Superfici | 0S2-A |l Si 184.210,09 | Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Il (prevalente) e categoria
0S2-A - classifica | (scorporabile), secondo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.



Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00




Partita lva
02711070827
Caodice Fiscale
80012000826

Regione Siciliana
% Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana
h Dipartimento dei Beni Culturali e delfidentita Siciliana
www.regione. sicilia.it’beniculturali
indirizzo di Posta Certificata:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione sicilia.it
Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
di Palermo
via P. Calvi, 13 - 90139 Palermo
tel. 091/7071342 — fax 091/7071213
E-mail: sopripa@regione.sicilia.it

A4 5/9.5;I 21 oo 7019

Palermo Prot. n.

5.15.2 = .0. di base
Bandi, gare e contratti, ufficiale rogante,
legale e contenzioso

Tel. 081/7071413/314 — fax 091/7071213
E-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

rif. nota prot. n. ded

AHegati n. vari

OGGETTO: PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1. - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let-
tera c) del D.Lgs. 50/2016, come integratc e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per Paffidamen-
to dei “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, importo complessivo di €
790.109,42 VA esclusa. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006 - Lettera d’invito

Spett.le Ditta

RESTAURCITALIA SRL

Via del Commercio, 10 - Frazione Capezzano Piancre
55041 - CAMAIORE (LU)

restauroitalia@arubapec.it

Vista la determina a contrarre n. 409/SOPR.de! 18 dicembre 2018 relativa all'affidamento dei
“Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Ficcola Cuba in Palermo”, finanziati dal Dipartimento dei
Beni culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante
D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e I.S.
i 13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00,

con cui si determina di affidare i lavori mediante Procedura negoziata ai sensi dell’'art. 36 com-
ma 2 lettera ¢} del D.Lgs. 50/2016, come integrato e madificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., con in-
vito rivolto a numero 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio della rotazione degli in-
viti, fra quelli abilitatt sul MePa ai “Lavori di manutenzione di beni del Patrimonic culturale” per le due
categorie OG2 e OS2Z-A;

la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, invita la Vostra Ditta con la pre-
sente, a partecipare a detta procedura e a far pervenire, a pena di esclusione, non piu tardi delle ore
13,00 del giorno 11.02.2019, mediante plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura la pro-
pria offerta, corredata dalla documentazione richiesta con il presente invito.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI esclusa IVA€ 790.109,42 di cui:
per lavori soggetti a ribasso d'asta € 749.013,82
per oneri sicurezza non scggetti a ribasso € 41 .095,60
TABELLA = B L
Lavorazio |Categor : Classific | Qualificazio |Importo Prevalente o |Subappaltabile
ni ia a ne lavori scorporabile
obbligatoria
Restauro |OG2 1] Si 605.899,33 | Prevalente i Con il limite del 30%
architettoni
co
5Superﬁci 082-A |l Si 184.210,09 Scorporabile |Con il limite del 30%
decorate |

Categorie richieste all'esecutore dei lavori: categoria OG2 - classifica Il (prevalente) e categoria

0S2-A - classifica | {scorporabile), secendo quanto indicato nell'allegato disciplinare di gara.




Criterio di aggiudicazione: al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice dei Con-
tratti pubblici, con esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice dei Contratti pubblici.
La procedura di esame delle offerte avra avvio presso la sede della Soprintendenza per i Beni culturali
e ambientali di Palermo, via P. Calvi 13 c.a.p. 90139, il giorno 12.02.20189, alle ore 10,00.

Le modalita di partecipazione, la documentazione richiesta, le procedure di gara, i criteri di aggiudica-
zione e ogni altra informazione relativa alla procedura di affidamento sono contenuti nel Disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente invito.

Si rammenta ad ogni buon fine che, come estesamente indicato nel Disciplinare di gara al quale
si rinvia, costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione dei seguenti documenti:

- COPIA DEL VERSAMENTO di € 70,00 (euro settanta/00) a favare delll ANAC

- DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

- DICHIARAZIONE RELATIVA Al COSTI DELLA MANODOPERA E AGLI ONERI AZIENDALI CON-
CERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZION! IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO all'interno dell'offerta economica.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, oltre che al R.U.P, all'arch. Filippo Davi
tel 091 7071288 e-mail: filippo.davi@regione. sicilia.it

o al responsabile dell'Unita operativa 2 Bandi gare e contratti dott. Ignazio Romeo

tel. 091-7071413/314 e-mail: sopripa.uo2@regione.sicilia.it

Vengono allegati al presente invito in formato digitale:

1. Disciplinare di gara

. Relazione e Computo metrico

. Elenco prezzi

. Capitolato speciale d'appalto

. Schema di contratto

. Cronoprogramma

. Modello istanza di partecipazione con le dichiarazioni da rendere

. Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalita’ e delia Circolare n® 593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.

9. Modello di dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del D.L.vo 50/2016, come integrato e

modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.

O~ WN

Si precisa inoltre che vista la voluminositd degli elaborati grafici, essi Vi saranno inviati per posta
ordinaria, fermo restando che restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Responsabile Dott. Ignazio Romeo

Stanza 212 Piang 2° Tel. 091-7071413 Durata procedimentd  (se non pravista da leggi o regolamenti & di 30 gg 3
Uff. Relazioni Pubblico (URP) urpsopripa@regione.sicilia.it | Responsabile URP | Giovanni Rera tel. 091 7071411

Stanza 224 Piano 2° Qrario ricevimento Mercotedi 15.00-17.30, venerdi 9.30-13.00
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PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto, redatto ai sensi dell’art. 43 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nella sua integrita

¢ composto di: Prima Parte e Seconda Parte. Ai sensi dell’art. 43 c. 2 del DPR 207/2010 il Capitolato ¢ allegato allo

Schema di Contratto.

Ai sensi dell’art. 43 c. 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010, la Prima Parte contiene tutti gli elementi necessari per una

compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non

pienamente deducibili dagli elaborati grafici del Progetto a base di gara.

La Seconda Parte (art. 43 c. 3 lett. b) del D.P.R. 207/2010) illustra le modalita di esecuzione ¢ le norme di misurazione

di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali ¢ componenti, le specifiche di prestazione e le modalita di

prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, 1’ordine da tenersi nello svolgimento di

specifiche lavorazioni.

Per quanto non previsto dal presente “Capitolato Speciale d’Appalto — Prima Parte e Seconda Parte”, nonché dallo

“Schema di Contratto” valgono le disposizioni contenute:

= nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. "Codice dei

contratti pubblici" (da qui in poi: Codice);

= nell'allegato A al Regolamento D.P.R. 207/2010, che ¢ espressamente richiamato dal c. 3 dell'art. 61 del Regola-
mento.

= nel D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 16, ¢ 17, del Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. ¢ in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’A-
NAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

= nel D.M. 145/2000 (Capitolato generale D’ Appalto) nelle parti ancora vigenti;

= nelle leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici, vigenti nella Regione siciliana, ancorché non espressamente
richiamate e non esplicitamente abrogate, qualora in vigore, con relative aggiunte, modificazioni ed integrazioni, al
momento dell’invio agli Enti preposti del bando di gara per la pubblicazione e che 1’ Appaltatore dichiara di ben co-

noscere ed accettare nella loro integrita.

PARTE PRIMA

Art. 1. Descrizione tecnico-economica dell’appalto
Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato Capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti
tra le amministrazioni aggiudicatrici ¢ i soggetti affidatari di lavori pubblici.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i lavori di
Restauro della Cuba Soprana e della piccola Cuba in Palermo (PA).

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all’intervento ¢ 7744353 A42 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ G79D16001340006.

L’appalto comprende:

a) I’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completa-



mente ultimati i lavori di: Restauro della Cuba Soprana e della piccola Cuba in Palermo (PA);

b) I’esecuzione di tutti i servizi (inclusi eventuale aggiornamento del piano di sicurezza a base di gara e manuten-
zione previsti dalla normativa vigente), i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure per 1’acquisizione di pare-
ri, autorizzazioni e nulla osta eventualmente richiesti dalla normativa vigente, la realizzazione di tutti gli appre-
stamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il
pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le
specifiche disposizioni del progetto dell’Amministrazione, secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente
capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di la-
voro, di prevenzione infortuni.

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art. 4 ne forniscono la

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 Forma ed ammontare dell’appalto

Il presente appalto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti D. Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R.

207/2010, ¢ affidato “a misura” e “a corpo”.

L’importo complessivo:
a) per ’esecuzione dei LAVORI DI RESTAURO DELLA CUBA SOPRANA E DELLA PICCOLA
CUBA IN PALERMO (PA) secondo le specifiche di cui al presente capitolato;
b) per I’esecuzione di tutti i servizi, i lavori, per lo svolgimento di tutte le procedure tecniche e amministrative,
per la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione
individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori, secondo le disposizioni di cui al presente capitolato e secondo le disposizioni
di legge vigenti.

ammonta a: € 790.109,42 (euro settecentonovantamilacentonove/42) oltre IVA di legge.

L’importo complessivo risulta composto come di seguito specificato:

-per lavori soggetti a ribasso d’asta euro 749.013,82
- per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 41.095.60
Sommano euro 790.109,42

L’importo presunto dei lavori appaltati ¢ comprensivo di oneri per lavori, ed oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 di
tutte le opere anche se non espressamente citate nel presente capitolato e computo metrico o disegni ma necessarie
a fornire I’opera e gli impianti funzionanti e terminati a regola d’arte. L’appalto ¢ a misura e a corpo, stabilito sulla base
del presente capitolato tecnico, degli elementi tecnici del progetto della stazione appaltante posto in gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo
dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, e che siano
estranee ai lavori gia previsti nonché ad eventuali lavori in economia.

La stazione appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o
raggruppamento o consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata

conveniente.



2.2 Importo dei lavori soggetti a ribasso

Nella tabella “A” che segue sono riportati le entita dei lavori con l'individuazione dei rispettivi importi:

TABELLA “A”
A B C=A+B
Importo dei lavori Importo dei lavori Importo complessivo dei
soggetti a ribasso non soggetti a ribasso lavori

Lavori a misura 749.01382

Oneri sicurezza ==—mmm- 41.095,60  eeeeeee-

Totali 749.013,82 41.095,60 790.109,42

2.3 Importo contrattuale
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta dell’aggiudicatario presentata in
sede di gara, che sostituisce I’importo di cui alla colonna A della superiore tabella, aumentato dell’importo degli oneri

per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui alla colonna B, non oggetto dell’offerta.

2.4 Variazioni dell’importo

Le cifre del prospetto di cui al punto 2.1 indicano gli importi presuntivi delle diverse opere, soggetti al medesimo
ribasso d'asta.

Per quanto attiene i lavori a misura detti importi potranno variare tanto in piu quanto in meno (e cio sia in vista assoluta
quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che 'amministrazione appaltante
riterrd necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice dei
Contratti pubblici senza che 'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

L'appaltatore dovra eseguire quanto gli sara ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso
dell'appalto.

L'appaltatore puo proporre al direttore dei lavori, nei limiti previsti dall'art. 106 del Codice eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Per quanto attiene i lavori a corpo, I’importo si intende fisso ed invariabile, soggetto anch’esso al ribasso d’asta

deducendo la spesa percentuale implicita per la sicurezza.

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere

Le opere oggetto del presente appalto riguardano i LAVORI DI RESTAURO DELLA CUBA SOPRANA E DELLA
PICCOLA CUBA IN PALERMO ¢ possono sommariamente riassumersi come segue:

ponteggi, revisione di tetti, rifacimento di intonaci, pavimenti, indagini archeologiche, opere di sistemazione a verde,
restauro di paramento lapideo e di pitture murali.

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle descrizioni delle voci
di spesa e dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni che saranno meglio precisate all'atto esecutivo dalla

Direzione dei Lavori.



Tutte le opere non comprese nel progetto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, restano escluse dal
presente appalto, riservandosi 1'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e ditta/e senza che
I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione 1’art. 1374 del Codice Civile.

La progettazione e 1’esecuzione delle opere dovra essere realizzata sviluppando ’architettura come strumento regolatore
della qualita esprimendosi in termini di biocompatibilita e sostenibilita ambientale; in particolare anche per la parte

impiantistica.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto, per quanto materialmente non allegati, il Capitolato Generale di
Appalto ed i seguenti elaborati che costituiscono il progetto esecutivo:

a) capitolato speciale;

b) relazione tecnica;

c) computo metrico;

d) elaborati grafici;

e) elenco prezzi;

f) piano di sicurezza;

g) cronoprogramma;

h) documento di valutazione dei rischi;

i) polizze di garanzia
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di
appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che riterra piu opportuno, in

qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

Art. 5 Categorie di lavoro
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale ¢ in conformita all’allegato <<A>> al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle categorie di opere generali/specializzate OG2 ¢ OS2-A come di

seguito quantificato:

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO €
Prevalente 0G2 11T 605.899,33
Scorporabile 0S2-A I 184.210,09

Art. 6 Condizioni di appalto

Nell’accettare i lavori sopra designati I’appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati dai lavori e di avere

accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;



— di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell’offerta di ribasso,
tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della
manodopera che delle forniture e dei noleggi;

— di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i
particolari costruttivi e quanto altro fornito dall’amministrazione per valutare 1’appalto;

— di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

— di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni

climatiche sfavorevoli;

— di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L’appaltatore non potra, quindi, eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice
Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Con D’accettazione dei lavori 1’appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi con le

relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

Art. 7 - Variazioni delle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed 1 disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come
norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio ’insindacabile facolta di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra pit
opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall’articolo 106 del Codice dei contratti
pubblici senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale. Di contro I'Appaltatore non
potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata

I'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell' Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore riterra che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori saranno piu gravosi di
quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale tali lavori sono
stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento e dal
Codice.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre 'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che

non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione

dell'appalto ¢ soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti Norme:



(a) L. R. 12/07/2011 n. 12 — "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi ¢ forniture. Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell' Amministrazione regionale.
Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", come modificata dall'art. 24

della L. R. 17/05/2016 n. 8 e dalla L.R. 26/01/2017 n. 1;

(b) D.L.vo 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56: "Codice dei Contratti pubblici" e
ss.mm.ii.;
(¢) Linee guida adottate dall' ANAC in applicazione del D.L.vo 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19

aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.;

(d) D.P.R. 05/10/2010 n. 207 — Regolamento generale nei limiti della sua applicabilita ai sensi dell’articolo 216,
commi 4, 16 e 17, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e

dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

(e) Legge 13.08.2010 N. 136 e ss. mm. ii. — Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia

di normativa antimafia;

¢ D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
(g¢) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni;

(h) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate in relazione a lavori servizi e forniture per la Pubblica
Amministrazione e vigenti alla data di esecuzione della fornitura, oltre alla legislazione sopra riportata e successive

modifiche e integrazioni;

(1) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella

Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

() Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I. ¢ UNI-EN, Norme C.E.L., Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non
esplicitamente citati nel presente Capitolato), inerenti alle categorie di lavori e forniture oggetto del presente

Capitolato, nelle edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

Oltre a quanto sopra I’Impresa ¢ tenuta alla osservanza delle leggi e norme in materia di prevenzione degli infortuni e

delle malattie.

L'Appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’art. 3 della legge del 13/8/2010 n. 136 € ss. mm. ii.

L’ appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti

clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

I pagamenti alla impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici saranno effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordinate

bancarie (IBAN) che I’appaltatore avra comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.

L’appaltatore e i subappaltatori in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Leggel36/2010, si impegnano a
destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato
art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del
suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procedera alla automatica

risoluzione del presente contratto.



Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG ed il codice unico progetto (CUP).

L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente
sono emanate durante I’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della manodopera.
Ogni rimando ad altre norme, nel corpo del presente Capitolato, ¢ da considerarsi riferito alla Legge, al Regolamento ed

al Capitolato Generale come sopra identificati.

Art. 10 Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilita previste dagli artt. 1667 - 1668 - 1669 del
c.c. Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme
vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto
dell'appalto ¢ comunque fino a collaudo favorevole avvenuto. Laddove negli specifici elaborati di progetto siano
previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo. Per i macchinari e/o
gli impianti la cui fornitura ¢ prevista nel presente appalto, I'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia di anni
1, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino a collaudo
favorevole avvenuto. Durante il periodo di garanzia ¢ onere dell' Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e
comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente,
alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito. Durante
tale periodo l'Appaltatore rispondera inoltre di ogni danno derivato al Committente ed a terzi, dalla non corretta
esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se cid non sia stato rilevato in sede di

collaudo.

10.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto disposto all'art. 93 del Codice e successive modifiche e integrazioni:

“L'offerta e corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell offerente...”. La garanzia deve avere validita per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell offerta... “La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia e svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto”.

Art. 11 Cauzione definitiva — Coperture assicurative
11.1 Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma
di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario e superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), l'aumento e di due

punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformita

alla scheda tecnica 1.2, allegata al D. M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2



allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia e presentata alla

Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo e automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e ’estinzione avvengono di diritto,

senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 1’autorita

giudiziaria ordinaria.

La garanzia ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso
d’opera, ¢ stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto

dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48,

comma 5, ¢ 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Al sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della

Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei

contratti, 'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non
cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie

imprese;

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione ¢ audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20 per cento per gli operatori in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;



¢) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, 'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione

precedente.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che ¢

cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti:
a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non e frazionabile tra

imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma | e comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma precedente, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito per la riduzione della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera a) puo essere comprovato da separata
certificazione di cui alla lettera a) se I’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori
che dichiara di assumere, non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di

lavori per i quali ¢ sufficiente ’attestazione SOA in classifica II.
11.2 — Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice D.L.vo 50/2016 come integrato ¢ modificato dal D.L.vo 56/2017 e
ss.mm.ii., I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa

di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno
di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della
Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi
punti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3

allegato al D.M. n. 123 del 2004.
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11.3 Assicurazione delle opere in corso ed esistenti

La polizza ”Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilita Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”
contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda

anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

La polizza dovra essere redatta secondo il D.M. 123/04 con un importo pari a € 790.000,00.

I rischi assicurati e relative somme:

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietd o in possesso
dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto ¢ movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,

fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa ¢ tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per 1’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi

dell’articolo 1665 del codice civile.

Si precisa che in relazione alle garanzie assicurative di cui ai commi 3 e 4, qualora il contratto di assicurazione preveda

importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

11.4 Assicurazione R.C.V.T.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT) redatta secondo lo schema tipo 2.3 del

D.M. 123/04 Sezione B.

Essa dovra avere un massimale pari a € 500.000,00 ed includere i danni di cui alle lettere j), 1) e m) di cui all’art. 12,

Sez. B, dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attivita Produttive.

La polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo
di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente

presenti in cantiere ¢ a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
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b) prevedere la copertura dei danni biologici;

¢) prevedere specificamente 1'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la

sicurezza, i collaudatori, e tutti gli autorizzati a qualunque titolo dall’ Amministrazione.

11.5 Obblighi dell’appaltatore connessi con le polizze di cui al precedente punto

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza; 1'Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza di quanto

appresso specificato.
11.6 Denuncia della variazione del rischio

Denunciare al Committente tutte le circostanze che- possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i

mutamenti che si verificassero nel corso dell’ Assicurazione.

11.7 Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto
al Committente, rimettendo a questo, al piu presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari,

informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

11.8 Spese per la valutazione dei danni

Pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione
dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti ed ogni eventuale spesa da sopportare per

I’assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

11.9 Imposte ed altri carichi

Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

11.10 Aumento dell’importo dei lavori

Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.

11.11 Danni cagionati a terzi sia per le lesioni, a persone sia per danti a cose

Risarcire il Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni

generali di polizza.

Art. 12. Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale
luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di
societd legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di

appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di
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propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure

devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 13 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno
indicate nel contratto ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto.

11 contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le norme che regolano la

contabilita della stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o
saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da

cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di

Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quictanzare deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con
precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilitd puo attribuirsi alla stazione appaltante

per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

I pagamenti alla impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordinate bancarie

(IBAN) che I’appaltatore avra comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.

L’appaltatore e i subappaltatori in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge136/2010, si impegnano a
destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art.
3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto
conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procedera alla automatica risoluzione del
presente contratto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, dovra rendere tempestivamente note all'amministrazione le
eventuali variazioni delle modalita di accredito. in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero
pubblicate nei modi di legge, 1'appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né

in ordine ai pagamenti gia effettuati.

Art. 14. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per 1’esecuzione dei lavori a norma del

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
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Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I'amministrazione committente, che
provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cid spetti alcuna
indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve
essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni

responsabilita.

Art. 15. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
L'appaltatore deve provvedere ai materiali ¢ ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per

essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

Art. 16. Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere &
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

11 direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde

nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 17 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per
iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 1'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

2. In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, I'Appaltatore ¢
obbligato a rispettare tutta la relativa vigente normativa con particolare riferimento a quanto esplicitato e prescritto nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in fase di progettazione e successivamente di esecuzione.
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L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno 1’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicataria,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del D.L.vo 81/2008 e
ss.mm.ii.

L’appaltatore ha I’obbligo di consegnare all’ente appaltante il POS nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della
consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato 1’amministrazione non procede alla consegna dei lavori e
diffida I’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale, si procede alla
risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso I’amministrazione aggiudicatrice affida I’esecuzione

dei lavori oggetto dell’appalto all’Impresa che segue in graduatoria.

Art. 18. Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli
tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto ¢ obbligo
dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute
sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione
appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori

imposte eventualmente pagate.

PARTE SECONDA

Art. 19 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita:
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione ¢ la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i
diritti e 1 poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata

autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di
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contabilizzazione, sempre che 'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata
dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative

spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 20. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, 1'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i
materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante 'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, ¢ di aver pagato le

indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 21. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1'appaltatore non pud cambiarli senza
l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del

procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16.

Art. 22. Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa
in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile del procedimento;
qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il

ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
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Art. 23. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano

l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 24 Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

24.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di quindici giorni dalla data di consegna.

24.2 Ordine dei lavori

In linea generale 1'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita
delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o
l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari

compensi.

Art. 25 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara effettuata non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Qualora I'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli sara assegnato un termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale I'Amministrazione ha facolta di risolvere il
contratto, incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’appaltatore. Pertanto la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque
quella della "consegna in generale" che si intende "consegna definitiva".

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice
dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

I1 RUP accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi da regolamento prima della redazione del verbale di consegna di
cui al comma 1 ¢ ne comunica 1’esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le
disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni
volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 1’ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati. II comma 2 si

applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I’urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 26 Anticipazione
Per i lavori oggetto del presente appalto ¢ prevista 1’anticipazione all'Appaltatore di una somma pari al 20%
dell’importo di contratto. In ogni caso 1’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e

alla costituzione da parte dell’appaltatore di idonea garanzia fidejussoria di un importo almeno pari all’anticipazione,
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maggiorato dell’IVA all’aliquota di legge; I’importo della garanzia ¢ gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale
dell’anticipazione ancora da recuperare. L’anticipazione ¢ gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante
trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale, in occasione dell’emissione dei
singoli certificati di pagamento, ¢ revocata qualora I’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti
e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla

data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 27 Premio di incentivazione

Per i lavori oggetto del presente appalto non ¢ previsto alcun premio di incentivazione.

Art . 28 Tempo utile per ’ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali, successivi
e continui, decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita, nella misura dello 1 per mille dell’importo netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente
Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,

regionale o nazionale.

Art. 29 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre circostanze speciali impedissero I'utile prosecuzione
delle opere, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione “indicandone le ragioni e l'imputabilita” e ne ordina la
ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico
dell' Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato, richiamando sull'argomento le disposizioni previste
dall'art. 107 del Codice dei Contratti.

I verbali di sospensione e ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque
giorni dalla data di emissione. Qualora il RUP riscontri irregolaritd ovvero discordanze con gli ordini impartiti dalla D.
L., puo nel termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere I’efficacia dei verbali.

L’appaltatore, qualora per cause a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud
chiedere con domanda motivata proroghe, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante
purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano 1’onere in capo
all’appaltatore di rivedere il programma dei lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti
dell’art. 24.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti
spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro

trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 30 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche
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Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalitd, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare pregio e/o interesse storico, 1'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, I'elenco
completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per I'esecuzione dei lavori. In tale
elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori sara subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appaltante.

Art. 31. Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei
lavori puo vietare 'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In
ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile
del procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del

maggior onere.

Art. 32 Valutazione dei lavori in corso d'opera

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati
manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a
pie d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla
meta del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e 1 manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere

rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.

Art. 33 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

33.1 Lavori in generale

In conformita a quanto disposto dal Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera,
pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avra raggiunto l'importo di € 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 del Capitolato
Generale di Appalto e di eventuali altre ritenute da applicare per legge.

11 certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare al netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sara pagata
dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli
obblighi contributivi ed assicurativi, nonché alla presentazione di fideiussione a garanzia costituita alle condizioni del
comma 6 dell'art. 103 del Codice D.L.vo 50/2016 come integrato e modificato dal D.L.vo 56/2017 e ss.mm.ii.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per 1’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
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Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al comma 1, per causa imputabile alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B. C. E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e
comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

33.2 Lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto,

alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

33.3 Lavori a corpo
La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata, al netto del ribasso di contratto sulle somme oggetto di ribasso
come indicato nella Tabella "A", applicando gli importi di ogni categoria di lavori, con 'avvertenza che detti importi

potranno essere ripartiti, nei vari stati d'avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.

33.4 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che fossero fatte dall'Appaltatore per ordine della
Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di
contratto come previsto dall'art. 179 del Regolamento.

Tutti i lavori sono stati computati e contabilizzati a misura e a corpo, come si evince chiaramente dalla Tabella “A”
allegata, tuttavia nel corso dei lavori in oggetto si potrebbe palesare la necessita di effettuare una serie di interventi
urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, per esigenze tecniche e funzionali in corso d'opera.

Si tratterebbe di interventi che richiedono I'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari sono
compresi tra quelli di progetto, per tali lavori ed interventi si prevedono pertanto delle liste settimanali di lavori in
economia prevedendone un importo forfetario del tutto presuntivo, rimandando per quanto concerne i costi elementari a

quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle Analisi dei prezzi.

33.5 Certificazioni
Tutte le categorie di lavoro per le quali I'Impresa dovra fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il

rimanente 5% sara corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art. 34. Proprieta degli oggetti trovati
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 1'archeologia, compresi i relativi

frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede
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dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza

autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 35. Proprieta dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella

determinazione dei prezzi.

Art. 36 Collaudo

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di diritto delle
garanzie fideiussorie prestate.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare I’intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese

sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 37 Ultimazione dei lavori - Conto finale — Collaudo/regolare esecuzione

37.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori 1'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo
preavviso procedera alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano riscontrate
regolarmente eseguite, 1'apposito certificato con le modalita di cui all'art. 199 del Regolamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli sara prescritto e che sara

considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

37.2 Conto finale

La contabilita finale dei lavori sara redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di
ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilitda sara trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di

competenza.

37.3 Collaudo/Regolare esecuzione

Alla fine dei lavori, ai sensi degli artt. 229 e 237 del Regolamento, si emette il certificato di collaudo o il certificato di
regolare esecuzione.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall' Amministrazione, le operazioni di collaudo

definitivo avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento
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nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti all' Amministrazione,
salvo il caso previsto dall'art. 226 del Regolamento.

L'Appaltatore dovra a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi di opera
occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo fossero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento I'Appaltatore sara altresi
tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterra necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora I'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa
relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, sara dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.c., con
I'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avra luogo la presa in
consegna delle opere da parte dell' Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come integrato ¢ modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 ¢ ss.mm.ii., per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, ¢ sempre facolta della stazione appaltante sostituire il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma
il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del
contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi d’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 38 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura ¢ spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra 1'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669
del c.c., I'Appaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si
mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero
verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere
eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione

Lavori.

Art. 39 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i
quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli
smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle
opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od
a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applica la norma vigente.
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I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi 1'avvenimento, ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche
nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il
collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate,

né regolarmente inserite a libretto.

Art. 40 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute;
ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio,
scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o

nell'emissione di certificati di pagamento.

Art. 41 Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne fara
oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera,
di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti

contrattuali.

Art. 42 Estensione di responsabilita - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell'’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa
ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, ¢ sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o
denunciata al competente Ispettorato del lavoro, I'Amministrazione sospendera i pagamenti senza che cid possa dar

titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
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L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all' Amministrazione copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avra peraltro la facoltd di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei

certificati di pagamento.

Art. 43 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico

dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) La formazione del cantiere ¢ 1'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di recinzione,
protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del cantiere, per la
segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, di scoli, acque e

canalizzazioni esistenti.

2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la

migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

3) L'apprestamento delle opere provvisionali, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti
all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in

argomento ¢ compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

4) La sistemazione delle strade ¢ dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,

andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

5) L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza dei
lavoratori, delle persone e dei veicoli ¢ la continuita del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo

Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

6) La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna ¢ la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore,
dell'’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione ¢ delle piantagioni. Tale
vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il

collaudo, salvo 'anticipata consegna delle opere all' Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

7) La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo 1'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le

disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

8) La bonifica del sito del cantiere preliminarmente all’installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e
rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e

straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

9) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari

alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
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10) La fornitura dei seguenti strumenti: n. 1 Personal Computer portatile Notebook dotato di processore dell'ultima
generazione, monitor a colori da 14” TFT e stampante laser o inkjet, sistema Operativo Windows ultima versione;
software di acquisizione e montaggio da videocamera digitale, n. 01 videocamera digitale compatta compreso 1’onere
del materiale di consumo, n. 1 cellulare smartphone di ultima generazione da 3,5 o superiore, sistema operativo 10s5
e/o Android il tutto in perfetto stato d'uso da mettere a disposizione della D.L. in cantiere, per tutta la durata dello

stesso, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.

11) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, ¢ la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito dei

materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e l'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al cantiere.

12) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 1'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e

consumo relative ai predetti servizi.

13) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei

lavori.
14) La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

15) 1l tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio che si riferiscono alle opere in genere, nonché il
rilievo planimetrico in scala 1: 50, al CAD in formato DWG o DXF, di tutti i piani di tutte le Unita Edilizie, a valle
della realizzazione degli impalcati, cio al fine della verifica distributiva prima di eseguire le tramezzature interne in
funzione dei nuovi piombi e dei nuovi spessori delle murature, del loro relativo ridimensionamento a causa degli

interventi di recupero e comunque ove risultanti diversi da quelli indicati in progetto a causa delle lavorazioni.

16) Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e 'estirpazione
delle ceppaie, di tutti gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti ENEL SIP etc.)

ritenuti inutili e quanto altro deciso dalla D. L.

17) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni
provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per il rilascio delle certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPESL -
USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché

il risarcimento degli eventuali danni.

18) La conservazione ed il ripristino delle vie, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che fossero

interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.

19) 1l risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprieta

pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni I'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

20) La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori,
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni di dimensioni minime m. 2 x 1 recante a colori indelebili le diciture

secondo il modello che di seguito si riporta, da riprodurre su sfondo di colore bianco previa approvazione della D. L.:

Repubblica Italiana
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UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Regione Siciliana

&

Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identita Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identita Siciliana
S. 15 Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali
UO. 03 — Sezione Beni Architettonici storico - artistici
PALERMO

LAVORI DI RESTAURO DELLA CUBA SOPRANA E DELLA PICCOLA CUBA IN PALERMO (PA)

ENTE FINANZIATORE:

ENTE APPALTANTE: S15 Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo
PROGETTISTI:

IMPRESA:

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:
DATA CONSEGNA LAVORI:

DATA ULTIMAZIONE PREVISTA:

DIRETTORE DI CANTIERE: DIREZIONE DEI LAVORI :

DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA: DIRETTORE OPERATIVO:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ulteriori informazioni sull'opera possono richiedersi presso gli Uffici della Soprintendenza.

La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in
perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione
della prescritta tabella sara applicata una penale di € 50,00. Sara, inoltre, applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno
trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della
tabella.

L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

21) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato

immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore

lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si €' lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno
pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una

penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,50.
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22) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e 1'esecuzione di opere provvisionali
per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Nonché i saggi e le indagini

per l'individuazione della rete fognaria e di altri servizi, e l'assistenza per I’eventuale deviazione degli stessi.

23) La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

24) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che fossero richiesti dalla Direzione

Lavori.

25) L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile ¢ con le necessarie attrezzature, che

I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

26) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o

di esecuzione.

27) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore,

in idonei locali o negli uffici direttivi.

28) 1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di piena

sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P. S. C. nonché dal Coordinatore in fase di Esecuzione.

29) 1l ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e

custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

30) La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell' Amministrazione o della stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai

materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

31) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure ¢ le verifiche previsti

dal presente Capitolato.

32) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché 1'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza

diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
33) La fornitura di fotografie delle opere in formato digitale in numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.

34) L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I' Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa
ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il nominativo ed il domicilio di tale

tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

35) 1l calcolo di tutti gli impianti tecnici compresi nell’appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni

incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi e certificazioni ecc, che al riguardo fossero prescritti.

36) 11 calcolo e le verifiche di calcolo delle strutture resistenti da realizzare e di eventuali nuove strutture da
realizzare, nonché provvisionali e di protezione, ad onere dell’impresa, fermo restando che il visto sul progetto da parte

della Direzione Lavori non solleva I’ Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze,
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dalla responsabilita relativa alla stabilita e funzionalita di dette opere; in alternativa al calcolo di tutte le strutture,
mediante specifica dichiarazione 1’ Appaltatore dovra verificare ed accettare il calcolo incluso nel progetto esecutivo con

riguardo a tutte le strutture comprese ’appalto.

37) Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che
fossero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I’apprestamento di quanto occorrente ovvero le minime stabilite

dalla legge (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I’esecuzione di tali opere e verifiche.
38) L'osservanza delle norme di polizia stradale.

39) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio,

ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

40) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come

specificato al precedente art. 20.

41) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e

di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

42) Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall'’Amministrazione, nonché dalla

D. L., dagli organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisionali.

43) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno disporre, a

insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

44) Le spese di contratto ed accessorie ¢ cio¢ tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.), le spese

per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

45) L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori
ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e provvedere
ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.

46) L’Onere per la redazione del POS (ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche) ed anche delle eventuali
modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, senza che cio implichi alcuna

richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, variazioni o aumento dei prezzi contrattuali.

Art. 44 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

44.1 Generalita

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere
mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o
ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del Codice dei
Contratti pubblici, I'Amministrazione appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla

rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

44.2 Esecuzione d'ufficio
Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici, I'Amministrazione potra

avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra
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somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione

d'ufficio si riterra a carico dell'Appaltatore che dovra immediatamente rifonderle.

Art. 45 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

45.1 Subappalto e cottimo

Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, e ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle
seguenti condizioni:

che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in
cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato ¢ non puo
essere autorizzato;

che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di cui al
punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza
con i costi previsti dal PSC;

I’inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010 e
ss.mm.ii., pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

I’individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento
generale;

I’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la
parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei
prezzi minimi;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del Codice civile, con I’impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

- che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla
Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto
0 in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante
il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n.

159 del 2011; a tale scopo:
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se I’importo del contratto di subappalto ¢ superiore ad euro 150.000, la condizione ¢ accertata mediante acquisizione
dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I’impresa subappaltatrice ¢ accertata una
delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

11 subappalto e 1’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito
a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

I’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola
volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per 1’affidamento del
subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal PSC di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la
sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il
tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,
in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio
dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici;
copia del proprio POS in coerenza con il PSC;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003
(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera
distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

di volersi avvalere dell’istituto del distacco per 1’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

che le condizioni per le quali ¢ stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella

fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
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La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano 1’interesse della societa distaccante a ricorrere al
distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
e della documentazione allegata, pud negare 1’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti

di cui sopra.

45.2 Noli a caldo - Contratti di fornitura
Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noi a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera

del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.

45.3 Divieti

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd. E vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il
raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della
disposizione comportera l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto. E vietato
inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in
qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano
d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societd anche se
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall' Amministrazione.

Art. 46 Prezzi di elenco - Revisione

46.1 Generalita

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a
misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, ¢ per ogni onere (Visite mediche, Dispositivi di
Protezione Individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione etc.) derivante dall'applicazione

del Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
¢) Per inoli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che

I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante

tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.
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46.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non ¢ ammassa pertanto la facolta di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del

Codice Civile.

Art. 47 Responsabilita dell'appaltatore

L'Appaltatore ¢ 1'unico responsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza
di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza,
l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell' Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior

termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C. C.

Art. 48 Definizione delle controversie
Sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici, trovano applicazione agli

artt. del codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.L.vo 56/2017 e ss.mm.ii.

Art. 49 Norme per la misurazione e 1a valutazione dei lavori

La valutazione dei lavori oggetto dell’ Appalto, sara effettuata applicando alle opere i prezzi indicati dall’ Appaltatore al
momento della gara, o in caso di mancanza, applicando il prezzo indicato nel Prezzario Regionale Siciliano in vigore, al
momento dell’espletamento della gara, ed applicando a questo il ribasso medio d’asta per opere similari ed in mancanza
il ribasso medio d’asta.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, oppure a peso
restando escluso ogni altro metodo.

Particolarmente ¢ stabilito quanto appresso:

49.1 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s’intende compreso, qualora non sia diversamente indicato in offerta prezzi, il carico e lo
scarico dei materiali dai mezzi d’opera, eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano, nonché le assicurazioni di ogni
genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in
pieno stato d’efficienza, nonché per i trasporti a rifiuto, il trasporto a qualsiasi distanza, il ritorno a vuoto e si intendono

compensati eventuali oneri di accesso alla discarica, tasse e tributi.

49.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Per le opere in ferro ornate, cioé come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché, per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sara computata una volta ¢ mezzo (1,5) la loro superficie misurata come sopra;

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi d’offerta si intendono

altresi compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioli e simili accessori.
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49.3 Lavori in metallo
Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi saranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta
fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo ¢ compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
Sono pure compresi € compensati:

I’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre, le malte ed il cemento;
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. "Norme generali e particolari”" della
sezione "Opere in ferro" ;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto ¢ necessario per dare i lavori compiuti sul
piano di posa a qualsiasi altezza.
- In particolare i1 prezzi offerti per le travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande,
sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi
per cui occorra un'apposita fabbricazione, essi compensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in
basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini,
tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero applicare chiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc.,
tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra loro, ecc., e qualsiasi
altro lavoro prescritto dalla D.L. per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di
collegamento dei muri sui quali poggiano.
Sono altresi escluse, per tutti i lavori in metallo, salvo diversa indicazione, la posa in opera, la coloritura, la zincatura a
caldo, la sabbiatura a metallo bianco e il trattamento con convertitori di ruggine, lavorazioni eseguite con i materiali e i
mezzi indicati o prescritti dalla D. L., che saranno retribuite a parte secondo i prezzi in offerta.
Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, € compreso 1'onere

per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera dell'armatura stessa.

49.4 Ponteggi ed opere provvisionali

Le opere provvisionali sono misurate per la loro proiezione orizzontale, intendendo compensato nel prezzo offerto i
ponteggi occorrenti, il tiro in alto o in basso, il montaggio, lo smontaggio e quanto altro occorrente per dare 1’opera
completa e funzionante.

Se non altrimenti indicato nelle voci di elenco, i ponti esterni sono misurati in proiezione verticale della superficie della
facciata servita dal ponte stesso, i ponti interni sono misurati in proiezione orizzontale di superficie servita e per

I’altezza netta dei locali, detratta un’altezza di metri 1,50.
49.5 Lavori in economia

49.5.1 Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non siano di gradimento alla D. L.. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni ¢ convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla

Direzione Lavori; I’ Appaltatore alla fine di ogni giornata dovra presentare all’ufficio della Direzione dei Lavori la nota
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analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta
dall’Impresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

49.5.2 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari per
il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo,
all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il combustibile e la
caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s’intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pie' d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di
lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo sara corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

49.5.3 Trasporti

Con 1 prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, il conducente, e ogni altra
spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta, secondo i casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
49.5.4 Materiali a pie' d'opera o in cantiere

Tutti 1 materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero

nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 50 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura
I prezzi unitari derivanti dall’offerta presentata dall’Impresa in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e
le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.
Essi compensano:

a) circa 1 materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto tasse, se dovute, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché, per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di
ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
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I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli dell’offerta
prezzi allegata al Contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché, il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili, salvo 1'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.
Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessita di eseguire categorie di lavori non previste o
di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire
nuovi prezzi, facendo riferimento, se riportati, a quelli del Prezzario Regionale in vigore al momento della redazione del

progetto cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, o mediante la compilazione di nuove.

Art. 51 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compreso quelli che transiteranno per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui verra in possesso e di non divulgarli in alcun modo ¢ in qualsiasi forma ed a
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del
presente contratto.

L'obbligo di cui sopra si estende, altresi, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attivita affidate
in appalto.

L'obbligo di cui sopra non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e
le esperienze tecniche sviluppate o realizzate dall'Appaltatore in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto.

L'Appaltatore ¢ responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei
propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Appaltatore potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attivita svolte per 1'Amministrazione,
purché tale citazione non violi gli obblighi di riservatezza imposti dal presente articolo.

L'Appaltatore potra citare i termini essenziali del presente contratto laddove cio fosse condizione necessaria per la
partecipazione dello stesso a gare ed appalti.

Nel caso di partecipazione a seminari e conferenze con propri elaborati, I'Appaltatore, sino a quando la documentazione
non sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare dell' Amministrazione sul materiale scritto e

grafico, messo a disposizione dall'’Amministrazione nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 52 Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss. mm. ii. si informa che:

i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalita istituzionali dell'’ Amministrazione regionale

connesse all'esecuzione del contratto;

- il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte dell'Appaltatore non
consentira 'affidamento dell'esecuzione del presente appalto;

- i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell' Amministrazione per ragioni
di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forza di disposizioni
normative;

- il trattamento dei dati sara effettuato sia con modalita manuali che mediante 1'uso di procedure informatiche e

sara effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;

- titolare dei trattamenti ¢ I'"Amministrazione regionale;
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- 1 diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 ¢ ss. mm. ii..

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell' Amministrazione per le suddette finalita.
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Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'ldentita siciliana
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'ldentita siciliana
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo

Verbale di gara relativo alla procedura negoziata di affidamento dei “Lavor di restauro defla Cuba
Soprana e della Piccola Cuba in Palermo”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera ¢) del D.Lgs. 50/2016, come
integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. CIG: 7744353A42 - CUP: G79D16001340006.

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 10,10 in Palermo, presso la
Soprintendenza per Beni Culturali € Ambientali di Palermo, via Pasquale Calvi n. 13 nella stanza
numero 211 sita al secondo piano, si e riunita la commissione cosi composta: dott. Ignazio Romeo,
Presidente; sig. Giovanni Rera, Componente verbalizzante; dott.ssa Venera Cantone, Componente;
tutti dipendenti di ruolo in servizio presso la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo,
per procedere all'espletamento della gara per |'affidamento dei “Lavon di restauro della Cuba Soprana e
delfa Piccola Cuba in Palermo”.

Premesso che:

-'i lavori di cui trattasi, di cui & R.U.P. I'arch. Filippoc Davi, dellimporto complessivo VA esclusa di €
790.109,42, di cui € 749.013,82 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 41.095,60 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, come da perizia n. di rep. 28 del 30 dicembre 2016 della
Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, sono finanziati dal Dipartimento dei Beni
culturali e dell'ldentita siciliana con le risorse del PO FESR 2014/2020 azione 6.7.1 mediante D.D.G. n.
4715 del 5.10.2018, registrato dalla Ragioneria centrale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e I.S. il
13.11.2018 al n. 5 sul cap. 776096, per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

- I lavori sono classificati nella categoria di opere generali/specializzate 0G2 e 0S2-A. Limporto delle
categorie rispetto allimporto totale & di seguito indicato:

i . . e . \ : . ‘

‘ Lavorazioni ~Categoria Classifica ' Qualificazione Importo ! Prevalente o Subappaltabile i

| obbligatoria lavori Fcorporabile |

'Restauro 0G2 a1l . Si 1 605.899,33 Prevalente Con il limite del 30%

| architettonico } i ! l

r,, e - i L [ |_._... . — ——— e fee S ‘ . - ,‘
Superfici 082-A ‘ | | Si | 184.210,09 Scorporabile Con il limite del 30%

i decorate
- con Determina a confrarre prot. n. 409/SOPR del 18.12.2018, la Soprintendenza per i Beni culturali e
ambientali di Palerme, ha determinato di invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera c) del D.L.vo 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., n. 15
operatori economici individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, fra quelli abilitati sul
MePa per entrambe le categorie oggetto dei lavori, OG2 classifica Ill e OS2-A, aventi area di affari
nella Regione Sicilia;

- con note prot. da n. 306/S15.2 a n. 320/515.2 del 21.12019 trasmesse a mezzo PEC, la
Soprintendenza ha proceduto a invitare i seguenti operatori:

Prot. n. 306 21.1.2019 Alchimia Laboratorio di Restauro di Polastri Giorgio e C. s.n.c. di Cavezzo (MO)

Prot. n. 307 21.1.2019 Ambra Conservazione e Restauro s.r.l. di Vanzaghelio (M)

Prot. n. 308 21.1.2019 Atramentum s.a.s. di De Santis Carmine & C. di Salerno

Prot. n. 309 21.1.2019 Candini Arte s.r.|. di Castelfranco Emilia (MO)

Prot. n. 310 21.1.2019 Cores4N s.r.l. di Venegono Superiore (VA)

Prot. n. 311 21.1.2019 Kairos Restauri s.n.c. di Luca Zappettini & C. di Milano

Prot. n. 312 21.1.2019 Pro.Mu. Restauri Artistici s.r.|. di Viterbo

Prot. n. 313 21.1.2019 Restauri artistici @ monumentali di Fabio Mannucci s.n.c. di Firenze

Prot. n. 314 21.1.2019 Restauroitalia s.r.l. di Camaiore (LU)

Prot. n. 315 21.1.2019 Giovanna |zzo Restauri s.a.s. di Massimilianoc Sampaolesi & C. di Roccaraso
(AQ)

Prot. n. 316 21.1.2019 Ariem Restauri s.r.). di Roma

Prot. n. 317 21.1.201¢ Coo.Be.C. Cooperativa Beni Cuiturali soc.coop. di Spoleto (PG)
Prot. n. 318 21.1.2019 Dolmen s.r.l. di Caltanissetta

Prot. n. 319 21.1.2019 Impresalv s.r.I. di Favara (AG)

Prot. n. 320 21.1.2019 Presedil s.r.|. di Calatafimi (TP)

alle ore 10,00;
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- nel disciplinare di gara veniva indicato che I'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice
dei contratti pubblici, sara effettuata con il criterio del minor prezzo determinato mediante offeria,
espressa in cifre percentuali di ribasso con 3 {tre) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta,
al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punte [1.2) del disciplinare di gara.
Veniva precisato che non si terra conto delle eventuali cifre cltre la terza. Ai sensi del comma 8 dell'art.
97 del Codice dei Contratti pubblici si procedera all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici. Veniva altresi precisato che le medie verranno
caicolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.

Il disciplinare specificava che si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procedera
immediatamente al sorteggio.

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante si riserva la
facoita di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contrattc.

Nel disciplinare veniva indicato infine che la stazione appaltante valutera la congruita delle offerte
secondo quanto disposto dail'art. 97 del Codice dei Contratti pubblici.

- In relazione al criterio di esclusione dell'offerta anomaila, in applicazione delle Linee Guida dell'Autorita
Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del Decreto Legisiativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Pro-
cedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo infericre alle soglie di rilevanza comunitaria, in-
dagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici’ approvate con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il disciplinare di gara specificava che per I'ipotesi in cui sia sor-
teggiato uno dei metedi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 87, comma 2 del Codice dei contratti
pubblici: a) che il cosi detto taglic delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte
estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applichera per individuare le offerte tra te quali
calcolare Ia media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto me-
dio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettuerd esclusivamente pren-
dendo in considerazicne i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b)
che, in caso di sorteggic del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei con-
tratti pubblici, una volta operato il casi detto taglio delle ali, si sommeranno i ribassi percentuali delle of-
ferte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applichera I'eventuale decurtazione stabilita
dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribas-
si; c) che le offerte con identico ribasse percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica.

Ci¢ premessc, la Commissicne da avvio alle procedure di gara e constata che entro |a scadenza delle
are 13.00 del giorno 11.2.2019 hanno fatto pervenire la propria offerta n. 8 ditte invitate. i1l Presidente
da lettura dei nominativi dei concorrenti leggendo le corrispondenti intestazioni rilevate dall'esterno di
ciascun plico secanda il loro ordine di arrivo:

1. Cores4N s.rl. di Venegono Superiore (VA)

2. Atramentum s.a.s. di De Santis Carmine & C. di Salerno

3. Presedil s.r.1. di Calatafimi (TP)

4. Impresalv s.r.l. di Favara (AG)

5. Dolmen s.r.l. di Caltanissetta

6. Candini Arte s.r.l. di Castelfranco Emilia (MQ)

7. Pro.Mu. Restauri Artistici s.r.l. di Viterbo

8. Giovanna lzzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi & C. di Roccaraso (AQ), che partecipa
quale mandataria in A.T.{. con Icam s.r.l. di Favara (AG).

Le ditte Kairos Restauri s.n.¢. di Luca Zappettini & C. di Milano e Alchimia Laboratorio di Restauro di
Poiastri Giorgio e C. s.n.c. di Cavezzo (MQ), con con PEC rispettivamente del 7 e dell'8.2.2019 hanno
comunicato la propria impossibilita a partecipare per motivi organizzativi interni. Non hanno inviato
offerte né comunicazioni le rimanenti 5 ditte invitate; Ambra Conservazione e Restauro s.rl. di
Vanzaghelto (MI); Restauri artistici e monumentali di Fabio Mannucci s.n.c. di Firenze; Restauroitaiia srl
di Camaiore (LU); Ariem Restauri s.r.l. di Roma; Coo.Be.C. Cooperativa Beni Cuiturali di Spoleto (PG).
Il Presidente rileva che, poiché le offerte pervenute sono meno di dieci, non potra essere applicato i
criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Ai sensi del comma 2 e 3 bis dell'art. 97 del
Codice, la Commissione procede quindi a individuare ii criterio per il calcolo della soglia di anomalia
affinche si possa poi effettuare {a valutazione deila congruita delle offerte. Si da corso pertanto al
sorteggio, inserendo in cinque bussolotti, uguali e indistinguibili fra loro, cinque bigliettini con le lettere:
a, b, ¢, d, e. | bussolotti vengono introdotti nell'urna. Viene quindi convocato perché effettui l'estrazione
il signor Salvatcre Garofalo, dipendente in servizio presso la Soprintendenza, che non ha assistito a =
AN
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nessuna delle operazioni precedenti. |l signor Garofalo, dopo aver agitato I'urna, estrae il bussolotto
che contiene la lettera C. |l criterio per il calcolo della soglia di anomalia sara pertanto quelio indicato
alla lettera C del comma 2 dellart. 97 del Codice, e precisamente: media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento.

La Commissione procede quindi, secondo l'ordine di ricezione sopra indicato, alla verifica della
regolarita e integritd dei plichi, alla loro apertura e verifica della presenza e integritd delle buste
contenenti la documentazione e lofferta economica, e quindi allapertura delle buste "A -
Documentazione” e allesame del loro contenuto, al fine di verificarne la rispondenza alle disposizioni
dell'invito e del disciplinare di gara.

Il presidente, attraverso il portale AVCpass Stazione appaltante dell'Autoritd Nazionale AntiCorruzione
procede contestualmente alla verifica della presenza del codice PASSOE del concorrente sulla scheda
informatica del sistema relativa alla presente gara avente CIG n. 7744353A42. Preliminarmente la
Commissione constata che risultano inseriti nel sistema n. 9 codici AVCPass.

1. Cores4N s.rl. di Venegono Superiore (VA). PASSOE n. 7081-7138-5790-1322. Viene verificata la
presenza del PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. || PASSOE risulta
conforme. Si procede quindi allesame della documentazione. La documentazione del concorrente
risulta conforme al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass l'assenza di
iscrizioni che escludano dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO,

2. Atramentum s.a.s. di De Santis Carmine & C. di Salerno. PASSOE n. 1517-4030-6186-2812. Viene
verificata la presenza del PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. |l
PASSOE risulta conforme. Si procede quindi allesame della documentazione. La documentazione del
concorrente risulta conforme al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass
fassenza di iscrizioni che escludano dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

3. Presedit s.r.l. di Calatafimi (TP). PASSOE n. 2758-5700-0970-2243. Viene verificata la presenza del
PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. | PASSOE risulta conforme. Si
procede quindi allesame della documentazione. La documentazione del concorrente risulta conforme
al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass I'assenza di iscrizioni che escludano
dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

4. impresalv s.r.l. di Favara (AG). PASSOE n. 7752-7244-4499-0855. Viene verificata ta presenza del
PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. || PASSOE risulta conforme. Si
procede quindi allesame della documentazione. La documentazione del concorrente risulta conforme
al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass I'assenza di iscrizioni che escludano
dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

5. Dolmen s.ri. di Caltanissetta. PASSOE n. 0276-1193-2124-3782. Viene verificata la presenza del
PASSOE nel sistema AVCPass e la sua cerrispondenza al concorrente. || PASSOE risuita conforme. Si
procede quindi allesame della documentazione. La documentazione del concorrente risulta conforme
al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass l'assenza di iscrizioni che escludano
dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

6. Candini Arte s.r.l. di Castelfranco Emilia (MQ). PASSOE n, 0707-5214-8149-7481. Viene verificata la
presenza del PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. il PASSOE risulta
conforme. Si procede quindi aillesame della documentazione. La documentazione del concorrente
risulta conforme al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass l'assenza di
iscrizioni che escludano dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

7. Pro.Mu. Restauri Artistici s.rl. di Viterbo. PASSOE n. 7697-7849-1675-6362. Viene verificata la
presenza del PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. Il PASSOE risulta
conforme. Si procede gquindi allesame delia documentazione. L.a documentazione del concorrente
risulta conforme &l disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass Yassenza di
iscrizioni che escludano dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.

8. ATl Giovanna lzzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi & C. di Roccaraso (AQ)
(mandataria) e icam s.rl. di Favara (AG) (mandante). PASSOE n. 4338-2763-6925-5171. Viene
verificata la presenza del PASSOE nel sistema AVCPass e la sua corrispondenza al concorrente. i
PASSOE risuita conforme. Si procede quindi all'esame della documentazione. La documentazione del
concorrente risulta conforme al disciplinare di gara. Viene quindi verificata sul sistema AVCPass
l'assenza di iscrizioni che escludano dalla partecipazione alla procedura di gara. AMMESSO.,

La Commissione ha cosi esaurito 'esame della documentazione delle ditte. Il Presidente dichiara che
sono stati ammessi tutti e 8 i concorrenti che hanno presentato offerta.

La Commissione rileva che risulta collegato alla presente gara un nono AVCPass: 1351-8273-6772-
0867, non corrispondente a nessun concorrente che abbia presentato offerte. La Commissione
determina di proseguire con le operazioni di gara senza tenere conto di tale elemento. La Commissicne
procede quindi allapertura delle buste "B - offerta economica”, alla verifica della corrispondente ..
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regolarita e alla lettura delle offerte economiche formulate dalle imprese ammesse.

1. Coresd4N srl. di Venegono Superiore (VA): l'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel
disciplinare. Il concorrente offre un ribasso del 23,157%.

2. Atramentum s.a.s. di De Santis Carmine & C. di Salerno: 'offerta risulta conforme a quanto richiesto
nel disciplinare. i concorrente offre un ribasso del 33,333%.

3. Presedil srl. di Calatafimi (TP): l'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare. |I
concorrente offre un ribasso del 37,453%.

4. Impresalv s.rl. di Favara (AG). l'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare. 1l
concorrente offre un ribasso del 38,420%.

5 Dolmen s.rl. di Caltanissetta: I'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare. |l
concorrente offre un ribasso del 33,210%.

6. Candini Arte s.rl. di Castelfranco Emilia (MO): l'offerta risulta conforme a quanto richieste nel
disciplinare. I concorrente offre un ribasso del 15,160%.

7. Pro.Mu. Restauri Artistici s.r.l. di Viterbo: I'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel disciplinare.
il concorrente offre un ribasso del 30,888%.

8. ATl Giovanna lzzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi & C. di Roccaraso (AQ)
(mandataria) e Icam s.ri. di Favara (AG) (mandante): I'offerta risulta conforme a quanto richiesto nel
disciplinare. Il concorrente offre un ribasso del 31,200%.

Dal minore al maggior ribasso, l'ordine delle offerte & pertanto il seguente:

15,160% Candini Arte s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO)

23,157% CoresdN s.r.l. di Venegono Superiore (VA)

30,888% Pro.Mu. Restauri Artistici s.r.l. di Viterbo

31,200% ati. Giovanna lzzo Restauri s.a.s. di Massimiliano Sampaolesi & C. di Roccaraso (AQ)
(mandataria) e icam s.r.l. di Favara {AG) (mandante)

33,210% Dolmen s.r.l. di Caltanissetta

33.333% Atramentum s.a.s. di De Santis Carmine & C. di Salerno

37.453% Presedil s.r.l. di Calatafimi (TP)

38,420% Impresalv s.r.l. di Favara (AG)

Ne consegue che l'offerta col maggior ribasso & queila del concorrente: impresalv s.rl. di Favara (AG}
che ha offerto un ribasso del38,420%. Secondo in graduatoria risulta il concorrente: Presedil s.r.l. di
Calatafimi (TP) che ha offerto un ribasso del 37,453%.

Aggiudicataric provvisorio risulta dunqgue il concorrente: Impresalv s.r.l. di Favara (AG).

Al fine della valutazione della congruita delie offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice dei Contratti
pubblici, la Commissione procede al calcolo della soglia di anomalia. La somma dei ribassi da 242.821.
La media (ottenuta dividendo 242,821 per 8, numero dei concorrenti) & di 30,352. Il 15% di 30,352 e
4,552 che sommato alla media da 34,804.

La soglia di anomalia risultante & pertanto 34,904. Le offerte dei concorrenti Impresalv s.r.l. di Favara
(AG) e Presedil s.r.l. di Calatafimi (TP) risultanc quindi superiori a tale soglia di anomalia.

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione dell’'elenco della documentazione di tutte le ditte
partecipanti alla gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei responsabili
tecnici ed amministrativi delle stesse, e di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione previste dalia
legislazione vigente.

Copia del presente verbale sara affissa allAlbo di questa Scprintendenza Beni Culturali e ambientali
via Pasquale Calvi n.13 di Palermo e verra trasmessa al R.U.P. per gli atti consequenziali.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,50.

Letto confermato e sottoscritto:

Sig. Salvatore Garofalo (L4

Dott. Ignazio Romeo - presidente
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LAVORI DI RESTAURO DELLA CUBA SOPRANA E DELLA PICCOLA CUBA IN PALERMO

CIG: 7744353A42 CUP: G79D16001340006

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEl. N o
SOPRINTENDENTE PER | BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PAI.ERMO

Il Soprintendente per i beni culturali & ambientali di Palermo,

Visto:

— il progetto dei lavori di restouro della Cuba Soprana e della piccola Cuba in Palermo
perizia rep. n . 28 del 30/12/2016 redatto dall'Unitd Operativa 3 della Soprintendenza per.i
Beni culturali e ambientali di Palermo per un importo di € 790.109,42, di cui € 749.013,82 per
lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 41.095,60 per oneri di sicurezza non soggetti o
ribasso a base d'osta ;

— il verbale di verifica e validazione, ai sensi dellart 26, e approvazione del progeﬁo ai sensi
delflart 27, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017,
del 28 luglio 2017;

'~ il Decreto del Diigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell Edenhtu
siciliana D.D.G. n. 4715 del 5.10.2018, che finanzia i lavori di che trattasi con le risorse del PO
FESR 2014/2020 Azione 6.7.1 sul capitolo 776096, per un imporio complessivo di €
1.000.000,00; .

— la defermina a contrarre prot. n.. 409/SOPR def 18.12. 20]8 con Io quale la Soprintendenza,
ha determinato di procedere allaffidamento, ai sensi dell’art. 36 ccmma 2 lettera b) del
Codice dei contratti pubbiici D.Lgs. 18 aprile 20146 n. 50, come integrato e modificato dal
D.Lgs. 56/2017 invitanda n. 15 operatori economici individuati, nel rispetto del principio di
rotazione dedli inviti, fra quelli abilitafi sul MePa per entrambe le categorie oggetto dei
lavori, QG2 classifica lll e OS2-A, aventi area di affari nella Regione Sicilia;

-~ il verbale di gara del giorno 12.02.2019 con il quate, ultimate le operazioni di gara, il
presidente della commissione ha dichiarato prima in graduatoria in via provviscria impresa
IMPRESALYV s.rl. con sede in via Simone Corleo |, 7 Favard (AG) come comunicato con nota
prot. n, 885/515.2 del 13.02.2019 cen la percentuale di ribasso  38,420% e seconda in
graduatoria limpresa Presedil s.r.l. con sede in via Paolo Pisano, 53/C Segesta (TP] con un
ribasso del 37,453 %.%;

— che, sulla base del criterio sorteggiato ai sensi dell'art. 27 comma 2 del codice dei contratti
pubblici il ribasso offerto del 38,420% dallimpresa IMPRESALV srl. & risultato superiore alla
soglia di anomalia individuata in base al criterio estratto, quello delia lettera C) del
medesimo comma 2. '

— vista la richiesta di giustificazioni dell'offerta, formulata da questa Soprintendenza con nota
prot. 925/5.15.3 del 14.02.2019 ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del Codice dei Confratti
pubblici; :



- viste le giustificazioni tfrasmesse dalla ditta IMPRESALV s.rl. in dota 28.02.2019 assunte al
protocollo di questa Soprintendenza al n. 3143 del 04.03.2019;

— vista lulteriore documentazione frasmessa dalla ditta IMPRESALY sr.l. con nota del
28.03.2019 assunta al protocollo di questa Soprintendenza at n. 3163 del 04.03.2019;

— la nota prot. 2213/515.3 del 08.04.2019 con la quale questa Soprintendenza ha comunicato
allimpresa IMPRESALY srl. con sede in via Simone Corleo , 7 Favara (AG) che le
spiegazioni addotte sono ritenute congrue e giustificanti il ribasso offerto;

DETERMINA

- di approvare fa proposta di aggiudicazione sopra riportata;

— diaggivdicare 'esecuzione dei lavori di restauro della Cuba Soprana e della piccola Cuba
in Palermo allimpresa IMPRESALYV s.r.l. con sede in via Simone Corleo , 7 Favara (AG) con la
percentuate di 38,420% per un importo complessive dei lavori al netto del ribasso d'asta pari
a euro 502.338,31 cosi ripartiti: euro 461.242,71 per i lavori ed euro 41.095,60 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, offre LV.A. dilegge;

— di dichiarare seconda nella graduatoria limpresa  Presedil s.r.l. con sede in via Paolo
Pisano, 53/C Segesta (TP} con un ribasso del 37,453 %.

ai sensi delfart. 32 comma 7 del D.L.gs 50/2016 come integrato e modificato dal D.L.gs 56/2017,
I'aggivdicazione diventera efficace dopo la verifica dei requisiti prescrith.

ll Responsabile Uhico del Procedimento Il Syyinigndente
arch, Filpd Davi arch A4 briella Bellanca

(se non compilato il responsabile & 1l dirigente preposto alla strutfura

Respensabile procedimento Arch. F. Davi organizzativa)
Stanza I 308 I Piano 3° l Tel. | I Durata procedimente ] (ove non previsto da leggi o regotamenti e di 30 giorni)

Ufficio Relazion: con il Pubblico (URP) ] e-mail I urpsopripa@regione sicifia.it fﬂesponsabue: l F.D. Giovanni Rera

Stanza l I Piano ] 2° I Tel. ! Qrario e gicrni ricevimento | Mer:x‘nledi (15,00 — 17,30) — Venerdi (2,30 - 13,0
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELLIDENTITA® SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
PALERMO
CONTRATTO DI APPALTO
Rep. n. 4563
L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno dedici (12) del rr;ese di novembre (11), in Pa-
lermo, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Via G.
Garibaldi n. 41, dinanzi a me Dott. Romeo Ignazio, ‘ _in servizio
presso la suddetta Soprintendenza nel}la qualita di Ufficiale Rogante, nominato dal summenzionato
Ufficio con decreto soprintendenziale n. 2 del 18.11.2010, delegato a ricevere gli atti stipulati dal-
la medesima Soprintendenza, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti con-
traenti, della cui identita personale io sono certo, daccordo tra foto ¢ con il mio consenso sono
personalmente comparsi:
DA UNA PARTE
f'arch. Lina Gabriella Bellanca, , ‘domiciliata per la carica
in Palermo. via P. Calvi 13. la quale interviene nel presente atto nella qualita di Soprinten-
dente per i Beni Culturali ed Ambicntali di Palermo, giusta nomina con D.D.G. n, 369 del
31.01.2018, per conto e nell’interesse della Soprintendenzz per i Beni Culturali ed Ambienta-
li di Palermo ¢.f.: 80012000826, di seguito denominata semplicemente “Amministrazione”
| E DALL’ALTRA
il signor Salvatore Vullo,
nellz qualitd di armministratore unico

e legale rappresentante della ditta inpresalv s.r.l.. con sede in via Simone Corleo n. 7 - 92006




Favara (AG) - nella qualita di impresa appaltatrice,
PER |

la stipula del presente contratto di appalto per I'affidamento dei “Lavori di restauro della
Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo” ai sensi dell'art. 36 ¢. 2 let. ¢) del Decreto Le-
gislativo 18 aprilc 2016, n. 50 come integrato e madificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii
(nel seguito: Codice dei Contratti pubblici) importo complessivo dei lavori € 502.338,31 (di-
consi euro cinquecentoduemilatrecentotrentotto/31) di cui € 461.242,71 (diconsi euro quat-
trocentosessantunomiladuecentoquarantadue/71) per tavori soggetti a ribasso d'asta, ed €
41.095,60 (diconsi euro quarantunomilanoyamacirique/ﬁ()) per oneri per la sicurezza, non
soggetti al ribasso, oltre 1.V.A. di legge.

PREMESSO
- CHE I'Assessorato regionale dei beni cultu:alﬁi e dellldentita siciliana, Dipartimento reg.l¢
dei BB.CC. e dell'l.S., con D.D.G. n. 4715 del 05.10.2018, registrato dalla Ragioneria cen-
trale presso il Dip.to Reg.le BB.CC. e 1.S. i1 13.11.2018 al n. 5 cap. 776096, ha finanziato i
“Lavori di restauro deila Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palermo™ per un importa com-
plessivo. IVA inclusa, di € 1.000.000,00. a carico dellc le risorse del PO FRSR 2014/2020
azione 6.7.1 ;
- CHE responsabile del procedimento per i laj}ori diche trattasi ¢ I'arch. Filippo Davi;
- CHE I' U.O. 3 della Soprintendenza ha redatto la perizia di spesa Perizia rep. n. 28 del
30.12.2016 per un importo imponibile complcssivo di€ 790.i09,42 {euro settecentonovanta-
milacentonove/42), di cui € 749.013,82 per I;avori a base d'asta soggetti a ribasso ed €
41.095.60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasse, oltre f.V..A. di legge, € che il RUP ha
sottoscritto il Verbale di verifica ¢ validazione, ui sensi dell'art 26, ¢ Approvazionc del pro-
getto, ai sensi dell'art 27, del Codice dei Contratti pubblici;

- CHE in data 18.12.2018. con prot. n. 409/SOPR. la Soprintendente per i Beni culturali e




ambientali di Palermo ha adottato Ia determina a contrarre relativamente all'affidamento dei
lavori di cul trattasi, determinando di ricorrere auna procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c) det Codice dei Contratti pubblici e determinando altresi di invitare quindi-
¢i operatori economici individuatati, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti,
tramite elenco di operatori economici ¢ precisamente fra quelli abilitati sul Mercato Elettroni-
o della Pubblice Amministrazione — MePa messo a disposizione dal Ministero dell’economia
e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., per entrambe le categorie OG2 e 0S2-A;

- CHE la Soprintendenza ai sensi dell'art. 36 c. 2 let. ¢) del Codice dei Contratti pubblici ha
proceduto a invitare, a mezzo posta certificata, i suddetti 15 operatori economici alla proce-
dura negoziata per laffidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori di che trattasi,
con note prot. da n. 306/S15.2 an. 320/815.2 det 21.1.2019 ;

- CHE nella gara esperita il 12.02.2019 ¢ rimasta aggiudicataria la ditta Impresalv s.r.l., con
sede in via Simone Corleo n. 7 - 92026 Favara (AG) — ', con il ri-
basso ofterto del 38,420% per I’ importo complessivo di € 502.338,31 (diconsi euro cinque-
centoduemilatrecentotrentotto/3 1) di cui € 461.242,71 (diconsi euro quattrocentosessantuno-
miladuecentoquarantadue/71) per lavori soggetti a ribasso d'asta, c¢d € 41.095,60 (diconsi
euro quarantunomilanovantacinque/60) per oneri per la sicurezza, ném soggetti al ribasso, ol-
tre LV. A di legge;

- che sono state effettuate con esito positivo ai fini dell'affidamento ie verifiche previste dalla nor-
mativa sulle antodichiarazioni prodotte dall'aggiudicatario in sede di gara, comprese quelle di cui
al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- che l'aggiudicazione ¢ stata dichiarata definitiva dai K.U.P. con atto prot. 164/sopr. Del
20/05/2019;

- che con étto del 25/0&20 19 i1 R.U_P. ha dichiarato I'efficucia dell'aggiudicazione definitiva;

- che l'esito della gara ¢ stato pubblicato nei modi previsii dall'art. 25 del Codice dei Contrat-




ti pubblici;

TUTTO CiO' PREMESSO
Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1) — Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente aito.
Art.2) — Opgelto dell* appalto
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore che, come sopra
rappresentato, accetta, ’appalto relativo all’esecuzione di tutte le opere e le provviste occor-
renti per i “Lavori di restauro della Cuba Soprana e della Piccola Cuba in Palerma”.
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art.3) - Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari
1l lavoro di che trattasi & munito det CIG: 7744353A42 e det CUP: G79D16001340006. 1.’ ap-
paltatore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente contratto, gli obblighi di trac-
ciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n, 136 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresi, a inserire nei contratti con i
propri subappaltatori e subcontraenti, 2 pena di nullita assoluta del ;:ontratto di subappalto o
del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obbli-
ghi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 deila legge 13.08.2010 n, 136 e
ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 delta L. 136/2010, Pappaltatore, il subap-
paltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui al detto articolo ¢ tenuto a dame immediata comu-
nicazione alla stazione appaltante ¢ alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della pro-
vincia ove ha sede la stazione appaltante o amministrazione concedente.

I pagamenti effettuati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, per i lavo-




ri di che trattasi, a favore deil'appaltatore e quelli effettuati dallappaltatore nei confronti dei
subcontraenti, nel caso di subappalto ¢ similari, devono transitare su appositi conti correnti
dedicati;

ai sensi dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovra avvenire mediante bonifico banca-
rio o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita al conto corrente
dedicato;

Art.4) — Corrispettivo del’appalto ~ Modalita dei pagamenti

i} corrispettivo complessivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offérto
del 38,420% sui lavori dall’ Appaltatore, nell’importo complessivo di € 502.338,31 (diconsi
euro cinquecentoduemilatrecentotrentotto/3 1) di cui € 461.242.71 (diconsi euro quattrocento-
sessantunomiladuecentoquarantadue/71) pér lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 41.095,60
(diconsi euro quarantunomilanovantacinque/60) per oneri per la sicurezza, non soggetti af ri-
basso, oltre LV A. di legge. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal-
I’ Amministrazione alla sede legale dell’ Appaltatore.

Al sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta
dat documento allcgato al presente contratto sotto la lettera “......", &/sono autorizzati... a ri-
scuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldé, per conto dell’appalta-
tore, i.... signor..

| pagamenti a favore dell’impresa saranno disposti dalla Soprintendenza per i beni culturali e
ambicntali di Palermo secondo le modalitd previste dall’art. 33 del cap'itolato speciale d’appal-
to mediante accreditamento sul seguénte conte corrente, tenuto dall'appaltatore presso il se-
guente istituto bancario: i
; conto sul quale l'uni-

ca persona abilitata ad operare

P i




e e b et i et s ma b pomrae e -

Su tale conto la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo fara confluire tutie le
somme relative all’appalto, in ottemperanza di quanto aisposto dall'art. 3 defla legge n.
136/2010.

La Difta si impegna a comunicarc tempcstivamente ogni modifica relativa ai dati suddeti,
come espressamente prescritto dall’art. 3 dalla L. 136/2010.

Art.5) - Tempo utile per Pultimazione dei lavori — Penali

[ tempo utile per dare ultimate le opere precisate, viene stabilito in giorni 360 (trecentoses-
santa} naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
medesimi, cosi come previsto all’art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso di man-
cato rispetto del termine indicato per I’esecuzione dei lavori, per ogni giomo naturale conse-
cutivo di ritardo nell’ultimazione dei favori verrd applicata una penalc dell’1permille deil'im-
porto netto contrattuale.

La penale, con Papplicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previ-
ste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio
dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva
della penale non pud superare il 10% di detto importo netto contrattuale, pena la facolta, per
la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appalta;ore. La riscossione deila
penale si fard mediante ritenuta sullultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei
lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione defini-
tiva. L'ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscﬁno dall’ Appaltatore e dovra
risultare da apposito verbale sottoscritto dall’ Appaltatore e dal Di;-ettore dei lavori.

Art.6) - Obblighi dell’ Appaltatore

L’Appalto viere concesso dall’ Amministrazione ed accettato dall’ Appaltatore sotto osser-
vanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patt, obblighi,

oncri ¢ modalita di cui ai documenti facenti pacte del progetto approvato nonché elencali al-




I’art. 4 del Capitolato Spectale d’appalto, che I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria ecce-
zione,

In agni casn, i suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato Generale) fanno parte inte-
grante del contratto, e vengono allegati come meglio specificati al successivo articolo 18).

L& parti si impegnano, inolfre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto
dei lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000,
n.145,

L' Appaltatore si obbliga, altresi, ad eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, secondo la mi-
gliore tecnica e secondo le istruzioni della Direzione Lavori, adottando tutti i provvedimenti
e le cautele necessari per garantire I’incolumita civile e penale. per i casi di infortunio e per
danni alle persone ed alle cose.

L’ Appaltatore si obbliga a comunicare all' Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavo-
ti, "oggetto, I'importo ¢ la titolarita dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo ¢ le
forniture, nonché fe modalita di scelta dei contraenti e le qualifiche dei lavoratori da occupa-
re.

Si obbliga, altresi, espressamente, a inserire analoga clausola di cui él superiore comma 5 del
presente articolo, nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed & consapevale che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si ubbliga 1 non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara
~ in forma singola o associata ~ ed & consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati,

Si obbliga a segnalare alla stazione appaltante qua{siasi temativo di turbativa, irregolarita o
distorsione durante I"esecuzione del contratto, da parte di ogri interessato o addetto. Si obbli-

ga, altresi, espressamente, a collaborare con le forze di polizia, deminciando ogni tentativo di




estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pres-
sioni per indirizzare l'assunzione di personale o I'affidamento di subappalti a determinate im-
prese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) ¢ si obbliga ad inserire identi-
che clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, cte., cd & consapcvole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a mettere a disposizione della Soprintendenza, tramite apposita Banca Dati, i dati
relativi alle societa o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende con-
cedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.

Si obbliga altresi a inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la
quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera a_ssulmono I'obbligo di mettere a disposi-
zione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, t;amite I’Appahatore, gli stessi dati di cui
al precedente comma.

1l contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e al-
I"Autoritd giudiziaria di tentativi di concussione ¢ induzione indebita che si siane, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti defl’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di im-
presa. It predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del conwatte stesso, ai sensi del-
Part. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dag]i artt. 317 e 319 quater c.p.

Art. 7) — Risoluziene e recesso

Per la risoluzione e il recesso rovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e
109 del Codice dei Contratti pubbtici.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccoman-

data con messa in mora di 15 giorni sen7a necessith di ulteriori adempimenti, nei seguenti
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casi:

- frode nelP’esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei/lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro ¢ le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realiz-
zazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni fomiti alle specitiche di contratto € al~lo scopo dell’opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera &), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

- perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari phe intbiscono la capacita di contrarre con

la pubhlica amministrazione.

- grave inosservanza dell'obbligo di rispettare e far rispettare il "C;)dice di Comportamento
dei Dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della Legge R‘egionale 15
maggio 2000, n.10”, con particolare riferimento agli artt. 8, 10 e 14.

Nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito postivo (interdittive), il
contratto ¢ risolto di diritto ¢ sard applicata una penale 4 titols di liquidazione forfettaria del
danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.

L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

II contratto viene altresi risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) nel caso in cui I' appaltatore non abbia dato comunicazione tenipestiva alla Prefettura




e all’ Autorita gindiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in gual-
siasi modo, manifestati nei confronti deil’ imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di
impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato fun-
zioni relative alla stipula ed esecuzione del contratta, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artr. 317 ¢ 319 quater c.p.;

b) ogni qualvelta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp., 318 c.p,, 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319

quater ¢.p., 320 c.p., 322 ¢.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) ¢ b) del precedente comma, Pesercizio della potesta risolutoria da
parte della Soprintendenza & subordinato alla previa intesa con I' Autoritd Nazionale Anticor-
ruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante del-
la volonta di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all*art. 1456
¢.c., ne dara comunicazione all’ Autorita Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosccuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicaiaria, alla condizione di cui
all'art.32 del D.L. 90,2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.{ 14,

Art. 8) - Clausola arbitrale

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per cui l'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso tra il 5 cd il 15% dell’importo contrattuale,

si applica I’articolo 205 del Codice dei Contraiti pubblici. .

Con la sottoscrizione deli’accordo bonario da pane dell’aépaltarore cessa la matcria del con-
tendere.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dJel contratto, comprese quelle conseguenti al

mancalo raggiungimento dell*accordo bonario sono deferite alla magistratura ordinaria.




E esclusa -la competenza arbitrale.

Art. 9) - Cauzione definitiva

L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con ii .presente Atto, ha costituito, ai
sensi dell’art 103 ¢ | del Codice dei Contratti pubblici cosi come previsto dall’art. 11.]1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, cauzione definitiva complessiva di € 114.300,00 (euro cento-
quartordicimilatrecento/00) a mezzo di Polizza fidejussoria n. 0895465432 rilasciata
I'11.11.2019 da HDI Assicurazioni s.p.a., Agenzia 0895/171 di Favara (AG). Tale cauzione
verra svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dcl'l’Appaltatore, 1"Amministrazione” avra di-
ritto di valersi di propria autorita delta suddetta cauzione. L’ Appaltatore dovra reintegrare la
cauzione medesima. nel termine che ghi sara prefissato, qualoré [’ Amministrazione abbia do-
vuto, durante 'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10) — Polizze assicurative

A norma di legge, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti ¢ i materiali di sua proprietd, sia quelli che essa dovesse arrecarc
a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la sta-
Zione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L’ Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 ¢. 7 del Codice dei Contratti pubblici, e del-
Particolo 11.3 ¢ 11.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza di assicurazione n.
0895465453 cmessa I'11.11.2019 da HDI Assicurazioni s.p.a., Agenzia 0895/171 di Favara
(AG} a garanzia: 1) di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) per
una somma complessiva garantita di € 790.000,00- 2) della responsabilita civile verso terzi
(R.C.V.T.) con massimale di €. 500.000,00.

Art. 11) — Divieto di cessione del contratto

1l presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nullitd, ai sensi dell’articolo art. 105 c.

N
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Art. 12) - Obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei propri laveratori dipendenti
L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 ago-
sto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori
dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire,
nel confronti degli stessi, nel rispetto depli obblighi assicurativi e previdenziali previstt dalle
leggi e dai contratti. L’ Appaltatore &, aitresi, obbligate a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i di-
pendenti dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dall’ Ammi-
nistrazione ¢ segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Amministrazione appaltante comumica
all Appaltatore I'inadempienza accertata ¢ procede alla sospensione dei pagamenti, salva la

, . . I . o N V7
ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 ¢. 5 ¢ 5 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, /\)« =y,

N

n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 ¢ ss.mm.ii. Le somme accantonate con
la sospensione det pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi derivanti dai contratti collettivi. 1 pagamento all’appaltatore del saldo non sara ef-
fettuato sino a quando dall’Ispettorato det Lavoro non sia accertato b‘l’avvenuto adempimento
degli obblighi suddetti. Per talc ritardo ’appaltatore non pud opporre eccezioni all’ Ammini-
strazione ¢ non puo chiedere risarcimento di danni.

Art. 13} - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che I’ Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 14)- Domicilio dell’ Appaltatore

A tutti gli effeui del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio presso I"Ufficio della

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.




Art. 15) — Spese contrattuali

Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi deli*articolo 8 del decreio del Ministro dei Lavori
Pubblici n. 145/2000, tutte le spese det contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazio-
ne, compresi quelli tributari fatta eccezione per I’I.V.A. che rimane a carico dell’ Amministra-
zione.

Art. 16) — Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento
dellPLV_A_, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634.

Art. 17) — Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione, ai sensi dellarticolo 13 de! D.Lgs. Del 30.06.2003 n. 196. e successive
modificazioni, informa I’Appaltatore che tratters i dati, contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita ¢ per I"assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi @ dai regolamenti vigenti in materia,

Art. 18) — Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante del presente contiatto i seguenti allegati:

A) Capitolato Speciale d’appalto; B) Elenco prezzi unitari.

C.F. Impresa: C.F. Soprintendenza 80012000826
é\%?—m CUZN
Letto confermato e sottoscritto. S/ K2

{PRINTENDENTE

(Impresaly s.r.1.)
Richiesto io Dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Roganie, ho ricevilto ai sensi ¢ per gli effetti del
combirato disposto degli art. 16 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 ¢ 96 del

R.D. 253.5.1924 n. 827 il presente Atto. scritto con elaboratore elettronico con inchiostro in-




dclebik:; ai sensi di legéé. (ia persona d1 mia ﬁduéia sbttoll; mi; dn‘czmne ﬁel ‘qﬁale ;»o "per-
sonalmente dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo ¢ confcrmandolo, lo sot-
toscrivono insieme a me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allega-
ti avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Ai sensi del ¢. 14 dell'art. 32 del Codice
dei contratti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dell'esemplare cartaceo, le Parti
provvedono ad apporre la propria firma digitale su una copia elettronica del presente atto,
che viene parimenti da me sottoscritta con firma digitale.

Questo Atto, consta di n. 14 pagine debitamente legalizzate della quali si sono occupate n.

13 intere oltre a humero 9 righe della presente.
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