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CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2020 il giorno 18(diciotto) del mese di
dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei
locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro MARTINEZ, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina
Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto
2020, senza assistenza di testimoni, per avervi 1
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed 11 mio consenso, concordemente

rinunziato, sono presenti:



da una parte,

O

C.F.

1'"Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per 1la
carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che
interviene ed agisce nel presente Contratto
nella qualita di Soprintendente per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani;

n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sara denominata

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

O

I1 Sig. Prospero SCIUTO, nato a XXXXXXX (XX)
1l XX XXXXXXX XXXX, che interviene ed agisce
nel presente Contratto nella qualita di Legale
rappresentante della Societa SCIUTO
COSTRUZIONI S.R.L., corrente in Nicolosi (CT),
Via Cristoforo Colombo, 72, P.IVA, Codice
Fiscale e numero d’iscrizione alla Camera di
Commercio di Catania 05392470877, REA CT -

363217.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la

Societa SCIUTO COSTRUZIONI S.R.L. sara denominata

semplicemente APPALTATORE.

Detti

comparenti, della cui identita personale e



capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente Contratto, al quale premettono che:
[l Con provvedimento prot. n. 1397 del 19 marzo
2019 il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giuseppe MONTALBANO, ai sensi
dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
ha wvalidato 11 progetto esecutivo relativo
alla realizzazione del "“Restauro, recupero e
adeguamento  funzionale del Palazzo Milo-
Pappalardo sede della Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani e delle sale espositive e sala
conferenza”;

[J Con D.D.G. n. 5802 del 6 dicembre 2019,
registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.
ed I.S. il giorno 11 dicembre 2019 al n. 50, e
stato approvato 1in linea amministrativa il
Restauro di che trattasi e per lo stesso e
stata disposta la prenotazione d’impegno di
complessivi € 1.070.000,00 a wvalere sul
Capitolo 776097 per 11 triennio finanziario
2019-2021;

[l CoD. progetto SI_1 18078 - COD. CUP.

G92C17000000001;



O

Nel quadro economico complessivo approvato con
il D.D.G. n. 5802 del 6 dicembre 2019 1
complessivi € 1.070.000,00 risultavano cosi
suddivisi:

0 € 828.715,35 per lavori;

0 € 241.284,65 per somme a disposizione

dell'amministrazione;
A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 dal 18 ottobre 2018 wvige 1'obbligo
della gara telematica;

Tale obbligo risulta wvalidamente assolto con
il ricorso alla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Con Determina a contrarre prot. n. 14762 del
17 dicembre 2019, adottata ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n.
13 del 31 gennaio 2012, si e stabilito che le
procedure concorsuali finalizzate alla
selezione dell’Operatore economico cui
appaltare i Lavori in argomento sarebbero
state svolte procedura aperta previa
pubblicazione di bando di gara ex articoli 3,

comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016,



come criterio di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 4 della L.R. 19 luglio 2019 n.
13, quello del minor prezzo e con
l'applicazione del metodo dell'inversione
procedimentale di cui all'articolo 133, comma
8, del D. Lgs. 50/2016 per come introdotto
dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55 - COD. CIG 823534551E;
L'estratto di gara, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R.
12/2011, per come novellato dall'articolo 24,
comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo
36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016,
e stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 15
maggio 2020;

Sempre 1n data 15 maggio 2020 tutta la
documentazione tecnico-amministrativa e stata
pubblicata sulla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Al sensi dell’articolo 9, comma 5, della L.R.
12/2011 e successive modifiche ed integrazioni
le procedure di gara sono state espletate

dall’Ufficio Regionale per 1’Espletamento di



Gare d’ Appalto (U.R.E.G.A.) - Sezione
Provinciale di Trapani;

Nella data del 22 giugno 2020 presso
1'U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani, ai sensi
dell'art. 9, comma 6, della L.R. 12/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, per
1’appalto dei Lavori di che trattasi, e stata
celebrata 1la procedura concorsuale, giusta
verbale che si intende parte integrante del
presente Contratto;

A  conclusione della procedura concorsuale
1'APPALTATORE, come sopra identificato, e
stato individuato quale Operatore economico
aggiudicatario provvisorio con un ribasso del

20,231%;

La sussistenza in capo al sunnominato
APPALTATORE dei requisiti di capacita
economico-finanziaria, tecnica e giuridica e
stata verificata positivamente, come risulta
dal provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. n. 9619 del 29 luglio 2020,
che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "A";

In data 30 luglio 2020, giusta Determina prot.



n. 9664, immediatamente efficace ai sensi
dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,
che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "B", 1
Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in
via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che
ha offerto un ribasso del 20,231% e quindi per
un importo contrattuale complessivo di
€ 678.775,46, di cui € 591.199,38 per lavori,
al netto del ribasso d’asta, ed € 87.576,08
per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a

ribasso d’asta;

Con D.D.G. n. 1986 dell'll dicembre 2020 per
l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente
contratto si & avuta l'iscrizione delle somme;
L'APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la
cauzione definitiva mediante fideiussione
assicurativa del 28 agosto 2020 n. PC3R5337
rilasciata da ZURICH INSURANCE PLC, Sede di
Paterno (CT), intermediario CT503;

L'APPALTATORE, a garanzia dei rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, e



comunque di quelli espressamente previsti
dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs.

50/2016, ha prestato la polizza assicurativa
del 28 agosto 2020 n. 809A1806 rilasciata da
ZURICH INSURANCE PLC, Sede di Paterno (CT),
agenzia 0809.

0 L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, ha presentato il
piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del
“Protocollo di Legalita Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005”7,
la STAZIONE APPALTANTE era tenuta ad acquisire le
informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal proposito si segnala che in data 29 luglio
2020, nell'anbito delle verifiche propedeutiche
al | adozione della determna di aggiudicazione
definitiva, a seguito di accesso alla Banca Dati

Nazionale Antinmafia (BDNA) si e accertato che

| " APPALTATORE era stato utilnmente iscritto, nel



periodo dal 22 maggio 2019 al 22 maggio 2020,
presso la Prefettura di Catania negli elenchi de

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di
cui all"articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012
e che nei termni aveva formulato istanza di

rinnovo dell'iscrizione, <che all'epoca era in
istruttoria.

In tal senso si da atto che in data odierna per un
mal funzionamento non si potuto consumare 1l'accesso
telematico alla Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) finalizzato a verificare lo stato di
iscrizione dell' APPALTATORE.

Pur tuttavia a seguito di accesso nel sito
ufficiale della Prefettura di Catania si e
verificato che 1'iter di rinnovo dell'iscrizione

dell'APPALTATORE si e positivamente concluso.

Infatti 1'APPALTATORE continua ad essere utilmente
iscritto presso la Prefettura di Catania, per il
periodo dal 14 settembre 2020 al 14 settembre 2021,
negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma
52, della Legge 190/2012.

Si da atto altresi che a conferma di gquanto sopra



verificato 1'APPALTATORE ha depositato la nota
prot. n. 0095637 del 15 settembre 2020 con la quale
la Prefettura di Catania ha comunicato allo stesso
1l'avvenuta iscrizione negli elenchi sopra
richiamati.

Si richiama 1la circostanza che il DURC relativo
all'APPALTATORE elencato nel provvedimento del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 9619
del 29 1luglio 2020, allegato al presente Atto
costituendone parte integrante sub. "A", ed
utilizzato per 1l'istituto aggiudicazione appalto
per come previsto dall'articolo 31 comma 4, della
Legge 98/2013,era di prossima scadenza.

Pertanto, in ottemperanza al Decreto
interministeriale 30 gennaio 2015, entrato in
vigore dall'l 1luglio 2015, emanato in attuazione
dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 34
convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
maggio 2014 n. 78, preventivamente all'odierna
stipula € stato acquisito il seguente DURC:

*+ DURC on 1line prot. INAIL 23633357 del 3
settembre 2020 avente scadenza validita all'l
gennaio 2021.

Vista la nota prot. n. 13636 del 5 novembre 2020

con la quale 11 Responsabile Unico del Procedimento



Arch. Giuseppe MONTALBANO chiede di procedere alla
stipula del Contratto.

Tutto cid premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Contratto, tra i comparenti
come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:

Art. 1)- La STAZIONE APPALTANTE concede
all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
1’appalto per 1’ esecuzione dei Lavori di
“"Restauro, recupero e adeguamento funzionale del
Palazzo Milo-Pappalardo sede della Soprintendenza
BB.CC.AA. di Trapani e delle sale espositive e sala
conferenza” in Trapani, lavori meglio descritti e
compiutamente specificati nel Capitolato Speciale
d’ Appalto che, siglato digitalmente
dall’ APPALTATORE in segno di integrale
accettazione, & ©parte integrante del ©presente
Contratto.

Parimenti & parte integrante del presente Contratto
l'elenco prezzi, anch'esso siglato digitalmente
dall’ APPALTATORE in segno di integrale
accettazione.

L"APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle

condizioni di cui al presente Contratto e agli atti



a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento € il seguente: 82353455AE;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento & il segquente: G92C17000000001.
Art. 2) - L’ importo contrattuale complessivo
ammonta ad € 678.775,46 di cui € 591.199,38 per
lavori, al netto del ribasso d’asta del 20,231%,
ed € 87.576,08 per gli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta.

L’ importo contrattuale & al netto dell’TI.V.A. ed e
fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3)- L’APPALTATORE dichiara di accettare ed
assumere incondizionatamente il presente appalto,
alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto
con particolare riferimento a quanto riguarda la
ritardata wultimazione dei lavori, la contabilita
finale e collaudo e condizioni normative e
retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara 1inoltre di riconoscere sufficientemente



remunerativi i prezzi.
Non ricorrendo la precondizione di cui
all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs.

50/2016, non & ammesso procedere alla revisione
prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto e disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggli e Regolamenti 1in wvigore nell'ambito della
Regione Siciliana e procede alle condizioni
specificate nel D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle
parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano

oggetto del presente appalto, 1’APPALTATORE si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli
operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per 1l tempo e
nella localita 1in cui si svolgono i lavori
anzidetti. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla 1loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano

1" APPALTATORE anche se non sia aderente alle



associazioni stipulanti, receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
caso di 1inadempienza agli obblighi precisati nel
presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
1'Ente Appaltante medesimo comunichera
all’ APPALTATORE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti
in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento
di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando 1le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento di
cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, 1’APPALTATORE non pud né
opporre eccezioni all'Ente Appaltante né puo
richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- I1 pagamento relativo ai lavori di cui

trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei



modi e nei termini indicati all’articolo 29 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
All’ APPALTATORE, alle condizioni e con le modalita
indicate dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.
50/2016, verra corrisposta un'anticipazione
sull'importo contrattuale.
Art. 6)- L’APPALTATORE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L' APPALTATORE si impegna altresl a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante,
della notizia dell’inadempimento della ©propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.
Gli ordinativi di pagamento per i wvari stati di
avanzamento saranno emessi sul conto corrente
dedicato indicato dall’APPALTATORE intrattenuto
presso XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Agenzia di AXXXXXXXXX (XX), IBAN
XXX KXKXKKXX KKK KKK KKK KKK KKXKXKKXKXK, sul quale operano i
Signori:

+ Prospero SCIUTO, nato a XXXXXXX (XX) 11 XX

):0:9.0:9.0:9.0:¢ XXXX, codice fiscale



XX XXX XXXXXXXXXXX, nella qualita di Legale
rappresentante e amministratore unico della
Societa;

+ Daniele SCIUTO, nato a XXXXXXX (XX) il XX
):0:9.0:0.0:0.0:¢ XXXX, codice fiscale
XXKXKXKKXKKXKKXKKKXKXX, nella qualita di delegato.

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei
lavori dovranno riportare 1 seguenti codici -
COD. CUP. G92C17000000001 - COD. CIG 823534551E.
Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno
inviate presso la sede legale dell’ APPALTATORE.

L’APPALTATORE si impegna altresi a comunicare
tempestivamente 1'eventuale variazione del conto

corrente dedicato.

Art. 7) - Il tempo utile per dare ultimate le
precitate opere viene stabilito in 365
(trecentosessantacinqgque) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’'APPALTATORE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire 1 lavori a perfetta regola
d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le
istruzioni della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando

altresli tutti i provvedimenti e tutte le cautele



atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle
persone ed alle cose.

Art. 9)- E esclusa la competenza arbitrale. Le
parti espressamente convengono che foro competente
per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto e quello di Trapani.

Art.10)- TI1 presente Contratto & sottoposto alla
condizione sospensiva di cui all'articolo 32, comma
12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto 1l'esecuzione dello stesso potra avere
inizio solo dopo che questo sara divenuto efficace.
E comunque impregiudicata la possibilita che 1la
STAZIONE  APPALTANTE, in casi d'urgenza, ex
articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ne
chieda l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni
di cui all'articolo 32, comma 13, del D.Lgs.
50/2016.

Art.11) - Ai sensi di quanto ©previsto nella
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31
gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di Legalita

sottoscritto in data 12 1luglio 2005, cosl come



integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,

si pattuisce gquanto segue:

- Il Sig. Prospero SCIUTO nella qualita si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il
Responsabile Unico del Procedimento, quale
titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale
dei Lavori Pubblici: 1lo stato avanzamento dei
lavori, 1l’oggetto, 1l’importo e la titolarita dei
contratti derivati, quali nolo e le forniture,
nonché la modalita di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;

- E fatto divieto all'APPALTATORE di subappaltare
lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese
partecipanti alla gara, con avvertenza che in

caso contrario tali subappalti non saranno

autorizzati;
- I1 Sig. Prospero SCIUTO, nella qualita,
nell’esecuzione dei lavori si impegna a

conformare i propri comportamenti ai principi di
lealta, trasparenza e correttezza;

- Il Sig. Prospero SCIUTO, nella qualita, si
obbliga espressamente a segnalare alla Stazione

Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,



irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione
del Contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque ©possa influenzare Ile
decisioni relative alla realizzazione dei
lavori;

- Il Sig. Prospero SCIUTO, si obbliga, altresi,
espressamente a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare 1’assunzione di
personale o 1l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di
beni personali o in cantiere e altre fattispecie
similari riconducibili all’attivita svolta).

Art. 12) - In esito alle misure e agli adempimenti

previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione

Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2020/2022

si da atto che 1"APPALTATORE ha reso le seguenti

dichiarazioni inerenti:
* TL'adesione al Patto di integrita negli
affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT
2020/2022, dichiarazione resa gia in fase di

gara e che e parte integrante del presente



Contratto;

+ 11 Monitoraggio dei rapporti tra
Amministrazione e soggetti esterni di cui al
paragrafo 4.14 del PTPCT 2020/2022;

Art. 13)- Le PARTI concordemente danno atto che
1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del profilo committente di questa stazione
appaltante:

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
- Sottosezione “Bandi di gara e contratti” alla

voce “contratti”.

Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di
registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dell’ APPALTATORE e per esso il Sig. Prospero SCIUTO
nella qualita, dichiara di accettarle senza diritto

di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione cosil

20



come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e
successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 1’APPALTATORE dichiara di essere
soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Contratto, che si attesta
non essere in contrasto con 1" ordinamento
giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da
me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici,
che consta di numero 21 (ventuno) pagine, oltre gli
allegati, alle PARTT comparenti come sopra
costituite e che da me richiesto lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, ho
presenziato all’apposizione delle firme digitali,
oltreché apporre io stesso la mia.

Le PARTI mi dispensano dal dare lettura degli
allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Sig. Prospero SCIUTO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale &
detenuto e visionabile presso I'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ —
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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