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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” 

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno  2020  il giorno  18(diciotto)  del  mese  di 

dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei 

locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani;

innanzi  a  me  Dott.  Pietro  MARTINEZ,  Ufficiale 

Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali 

ed  Ambientali  di  Trapani,  giusta  nomina 

Soprintendenziale  prot.  n.  10501  del  21  agosto 

2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i 

comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti 

di  Legge  ed  il  mio  consenso,  concordemente 

rinunziato, sono presenti:  
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da una parte,

 l'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per  la 

carica  in  questa  Via  Garibaldi,  95,  che 

interviene  ed  agisce  nel  presente  Contratto 

nella  qualità  di  Soprintendente  per  i  Beni 

Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sarà denominata 

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

  e dall'altra,

 Il Sig. Prospero SCIUTO,  nato a XXXXXXX (XX) 

il XX XXXXXXX XXXX,  che interviene ed agisce 

nel presente Contratto nella qualità di Legale 

rappresentante  della  Società  SCIUTO 

COSTRUZIONI S.R.L., corrente in Nicolosi (CT), 

Via  Cristoforo  Colombo,  72,  P.IVA,  Codice 

Fiscale  e numero d’iscrizione alla Camera di 

Commercio  di  Catania  05392470877,  REA  CT  – 

363217.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

Società  SCIUTO COSTRUZIONI S.R.L.  sarà denominata 

semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti, della cui identità personale e 
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capacità  giuridica  di  contrarre  io  Ufficiale 

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente Contratto, al quale premettono che:

 Con  provvedimento prot. n. 1397 del 19 marzo 

2019 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

Arch.  Giuseppe  MONTALBANO, ai  sensi 

dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 

ha  validato  il  progetto  esecutivo  relativo 

alla realizzazione del  “Restauro, recupero e 

adeguamento  funzionale  del  Palazzo  Milo-

Pappalardo sede della Soprintendenza BB.CC.AA. 

di  Trapani  e  delle  sale  espositive  e  sala 

conferenza”;

 Con  D.D.G.  n. 5802  del  6  dicembre  2019, 

registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC. 

ed I.S. il giorno 11 dicembre 2019 al n. 50, è 

stato  approvato  in  linea  amministrativa  il 

Restauro di che trattasi  e per lo stesso è 

stata  disposta  la  prenotazione  d’impegno  di 

complessivi  €  1.070.000,00 a  valere  sul 

Capitolo  776097  per  il  triennio  finanziario 

2019-2021;

 COD.  progetto SI_1_18078 -  COD.  CUP. 

G92C17000000001;
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 Nel quadro economico complessivo approvato con 

il  D.D.G.  n.  5802  del  6  dicembre  2019  i 

complessivi  €  1.070.000,00 risultavano  così 

suddivisi:

 €  828.715,35 per lavori;

 €  241.284,65  per  somme  a  disposizione 

dell'amministrazione;

 A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 dal  18  ottobre  2018  vige  l'obbligo 

della gara telematica; 

 Tale obbligo risulta validamente assolto con 

il  ricorso  alla  piattaforma  “SITAS  e 

procurement”;

 Con Determina a contrarre prot. n. 14762 del 

17  dicembre  2019, adottata  ai  sensi 

dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 

13 del 31 gennaio 2012, si è stabilito che le 

procedure  concorsuali  finalizzate  alla 

selezione  dell’Operatore  economico  cui 

appaltare  i  Lavori in  argomento  sarebbero 

state  svolte procedura  aperta  previa 

pubblicazione di bando di gara ex articoli  3, 

comma 1 lett. sss) e  60 del  D.Lgs. 50/2016, 
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come  criterio  di  aggiudicazione,  ai  sensi 

dell'articolo 4 della L.R. 19 luglio 2019 n. 

13,  quello  del  minor  prezzo  e  con 

l'applicazione  del  metodo  dell'inversione 

procedimentale di cui all'articolo 133, comma 

8,  del  D.  Lgs.  50/2016  per  come  introdotto 

dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 - COD. CIG 823534551E; 

 L'estratto  di  gara, ai  sensi  del  combinato 

disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 

12/2011, per come novellato dall'articolo 24, 

comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo 

36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, 

è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 15 

maggio 2020;

 Sempre  in  data  15  maggio  2020  tutta  la 

documentazione tecnico-amministrativa è stata 

pubblicata  sulla piattaforma  “SITAS  e 

procurement”;

 Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della  L.R. 

12/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

le  procedure  di  gara  sono  state  espletate 

dall’Ufficio Regionale per l’Espletamento di 
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Gare  d’Appalto  (U.R.E.G.A.)  –  Sezione 

Provinciale di Trapani;

 Nella  data  del  22 giugno 2020  presso 

l'U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani, ai sensi 

dell'art.  9,  comma  6,  della  L.R.  12/2011  e 

successive  modifiche  ed  integrazioni,  per 

l’appalto dei Lavori di che trattasi, è stata 

celebrata  la  procedura  concorsuale,  giusta 

verbale che si intende parte integrante del 

presente Contratto;

 A  conclusione  della  procedura  concorsuale 

l'APPALTATORE, come  sopra  identificato, è 

stato individuato quale  Operatore  economico 

aggiudicatario provvisorio con un ribasso del 

20,231%;

 La  sussistenza  in  capo  al  sunnominato 

APPALTATORE dei  requisiti  di  capacità 

economico-finanziaria, tecnica e giuridica è 

stata verificata positivamente, come risulta 

dal provvedimento del Responsabile Unico del 

Procedimento prot. n. 9619 del 29 luglio 2020, 

che  si  allega  al  presente  Contratto 

costituendone parte integrante sub. "A";

 In data 30 luglio 2020, giusta Determina prot. 
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n.  9664,  immediatamente  efficace  ai  sensi 

dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

che  si  allega  al  presente  Contratto 

costituendone  parte  integrante  sub.  "B",  i 

Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5, 

del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in 

via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che 

ha offerto un ribasso del 20,231% e quindi per 

un importo  contrattuale  complessivo  di 

€ 678.775,46, di cui € 591.199,38 per lavori, 

al netto del ribasso d’asta, ed  € 87.576,08 

per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta;

 Con  D.D.G. n. 1986 dell'11 dicembre 2020 per 

l'esecuzione dei Lavori oggetto del presente 

contratto si è avuta l'iscrizione delle somme; 

 L'APPALTATORE, ai  sensi  dell’articolo  103, 

comma 1,  del  D.Lgs. 50/2016, ha prestato la 

cauzione  definitiva mediante  fideiussione 

assicurativa del 28 agosto 2020 n. PC3R5337 

rilasciata da ZURICH  INSURANCE  PLC, Sede di 

Paternò (CT), intermediario CT503;

 L'APPALTATORE,  a  garanzia  dei  rischi  di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, e 

7



comunque  di  quelli  espressamente  previsti 

dall’articolo  103,  comma  7,  del  D.Lgs. 

50/2016, ha prestato la polizza  assicurativa 

del 28 agosto 2020 n. 809A1806 rilasciata da 

ZURICH  INSURANCE  PLC, Sede di Paternò (CT), 

agenzia 0809.

 L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie 

scelte  autonome  e  relative  responsabilità 

nell’organizzazione  del  cantiere  e 

nell’esecuzione dei lavori,  ha presentato il 

piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 

81/2008  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni.

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del 

“Protocollo  di  Legalità Accordo  quadro  Carlo 

Alberto Dalla Chiesa  stipulato il 12 luglio 2005”, 

la  STAZIONE APPALTANTE  era tenuta ad acquisire le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal proposito si segnala che in data 29 luglio 

2020,  nell'ambito  delle  verifiche  propedeutiche 

all'adozione  della  determina  di  aggiudicazione 

definitiva,  a seguito di accesso alla Banca Dati 

Nazionale  Antimafia  (BDNA) si  è  accertato  che 

l'APPALTATORE  era stato utilmente iscritto, nel 

8



periodo dal  22  maggio  2019  al  22  maggio  2020, 

presso la Prefettura di Catania negli elenchi dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di 

cui all'articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012 

e  che  nei  termini  aveva  formulato  istanza  di 

rinnovo  dell'iscrizione,  che  all'epoca  era  in 

istruttoria.

In tal senso si da atto che in data odierna per un 

mal funzionamento non si potuto consumare l'accesso 

telematico  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia 

(BDNA)  finalizzato  a  verificare  lo  stato  di 

iscrizione dell' APPALTATORE.

Pur  tuttavia  a  seguito  di  accesso  nel  sito 

ufficiale  della  Prefettura  di  Catania  si  è 

verificato  che  l'iter  di  rinnovo  dell'iscrizione 

dell'APPALTATORE si è positivamente concluso.

Infatti l'APPALTATORE continua ad essere utilmente 

iscritto presso la Prefettura di Catania, per il 

periodo dal 14 settembre 2020 al 14 settembre 2021, 

negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi 

ed  esecutori  non  soggetti  a  tentativo  di 

infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 

52, della Legge 190/2012.

Si da atto altresì che a conferma di quanto sopra 
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verificato  l'APPALTATORE  ha  depositato  la  nota 

prot. n. 0095637 del 15 settembre 2020 con la quale 

la Prefettura di Catania ha comunicato allo stesso 

l'avvenuta  iscrizione  negli  elenchi  sopra 

richiamati.

Si  richiama  la  circostanza  che  il  DURC  relativo 

all'APPALTATORE  elencato  nel  provvedimento  del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 9619 

del  29  luglio  2020,  allegato  al  presente  Atto 

costituendone  parte  integrante  sub.  "A",  ed 

utilizzato  per  l'istituto  aggiudicazione  appalto 

per come previsto dall'articolo 31 comma 4, della 

Legge 98/2013,era di prossima scadenza. 

Pertanto,  in  ottemperanza  al  Decreto 

interministeriale  30  gennaio  2015,  entrato  in 

vigore dall'1 luglio 2015, emanato in attuazione 

dell'articolo  4  del  D.L.  20  marzo  2014  n.  34 

convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  16 

maggio  2014  n.  78,  preventivamente  all'odierna 

stipula è stato acquisito il seguente DURC:

 DURC  on  line  prot.  INAIL_23633357 del  3 

settembre 2020 avente scadenza validità all'1 

gennaio 2021. 

Vista la nota prot. n. 13636 del 5 novembre 2020 

con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 
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Arch. Giuseppe MONTALBANO chiede di procedere alla 

stipula del Contratto.

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto,  da  formare  parte 

integrante del presente Contratto, tra i comparenti 

come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto 

segue:

Art.  1)-  La  STAZIONE  APPALTANTE concede 

all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto  per  l’esecuzione  dei  Lavori di 

“Restauro,  recupero e  adeguamento funzionale  del 

Palazzo Milo-Pappalardo sede della Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Trapani e delle sale espositive e sala 

conferenza” in Trapani,  lavori meglio descritti e 

compiutamente specificati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto  che,  siglato  digitalmente 

dall’APPALTATORE in  segno  di  integrale 

accettazione, è  parte  integrante  del  presente 

Contratto. 

Parimenti è parte integrante del presente Contratto 

l'elenco  prezzi,  anch'esso  siglato  digitalmente 

dall’APPALTATORE in  segno  di  integrale 

accettazione.

L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente Contratto e agli atti 
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a questo allegati o da questo richiamati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al  D.Lgs. 

50/2016.

Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della 

legge n. 136 del 2010:

a) il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG) 

relativo all’intervento è il seguente: 82353455AE;

b) il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

dell’intervento è il seguente:  G92C17000000001.

Art.  2)- L’importo  contrattuale  complessivo 

ammonta ad  € 678.775,46 di cui €  591.199,38 per 

lavori,  al netto del  ribasso d’asta del 20,231%, 

ed € 87.576,08 per gli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso d’asta.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.

Art.  3)-  L’APPALTATORE dichiara  di  accettare  ed 

assumere incondizionatamente il presente appalto, 

alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

con particolare riferimento a quanto riguarda la 

ritardata  ultimazione  dei  lavori,  la  contabilità 

finale  e  collaudo  e  condizioni  normative  e 

retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara  inoltre  di  riconoscere  sufficientemente 
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remunerativi i prezzi.

Non  ricorrendo  la  precondizione  di  cui 

all'articolo 106, comma 1 lettera a), del  D.Lgs. 

50/2016,  non  è  ammesso  procedere  alla  revisione 

prezzi  e  non  si  applica  il  primo  comma 

dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle

Leggi  e  Regolamenti  in  vigore  nell'ambito  della 

Regione  Siciliana  e  procede  alle  condizioni 

specificate nel  D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle 

parti con essa incompatibili.

Art.  4)-  Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano 

oggetto  del  presente  appalto,  l’APPALTATORE si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli 

operai  e  per  i  dipendenti  delle  aziende 

industriali, edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori 

anzidetti.  L’APPALTATORE si  obbliga,  altresì,  ad 

applicare  le  norme  del  Contratto  e  gli  accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano 

l’APPALTATORE anche  se  non  sia  aderente  alle 
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associazioni  stipulanti,  receda  da  esse  e 

indipendentemente  dalla  natura  industriale  e 

artigiana,  dalla  struttura  e  dimensioni 

dell'impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 

caso di inadempienza agli obblighi precisati nel 

presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o 

ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro, 

l'Ente  Appaltante  medesimo  comunicherà 

all’APPALTATORE e,  se  del  caso,  anche 

all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata 

e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 

in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento 

di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 

somme  accantonate  a  garanzia  dell'adempimento  di 

cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme 

accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 

che gli obblighi predetti siano stati integralmente 

adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei 

pagamenti di cui sopra,  l’APPALTATORE non può né 

opporre  eccezioni  all'Ente  Appaltante  né  può 

richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui 

trattasi  sarà  disposto  dalla  Soprintendenza  nei 
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modi  e  nei  termini  indicati  all’articolo  29  del 

Capitolato Speciale d’Appalto.

All’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalità 

indicate  dall'articolo  35,  comma  18,  del  D.Lgs. 

50/2016,  verrà  corrisposta un'anticipazione 

sull'importo contrattuale.

Art. 6)- L’APPALTATORE, pena nullità del Contratto, 

assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L’APPALTATORE si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, 

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore – subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di 

avanzamento saranno emessi  sul   conto  corrente 

dedicato  indicato  dall’APPALTATORE intrattenuto 

presso  XXXXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXXXXXXX, 

Agenzia  di  XXXXXXXXXX  (XX),  IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  sul  quale  operano  i 

Signori:

 Prospero SCIUTO,  nato  a XXXXXXX  (XX)  il  XX 

XXXXXXXX  XXXX,  codice  fiscale 
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XXXXXXXXXXXXXXXX,  nella  qualità  di  Legale 

rappresentante  e  amministratore  unico  della 

Società;

 Daniele SCIUTO,  nato  a XXXXXXX  (XX)  il  XX 

XXXXXXXX  XXXX,  codice  fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX, nella qualità di delegato. 

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei 

lavori  dovranno  riportare  i  seguenti  codici  – 

COD. CUP. G92C17000000001 – COD. CIG 823534551E.

Le  comunicazioni  relative  ai  pagamenti  saranno 

inviate presso la sede legale dell’APPALTATORE.

L’APPALTATORE si  impegna  altresì  a  comunicare 

tempestivamente  l'eventuale  variazione  del  conto 

corrente dedicato.

Art.  7)  –  Il  tempo  utile  per  dare  ultimate  le 

precitate  opere  viene  stabilito  in  365 

(trecentosessantacinque) giorni  naturali  e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si 

obbliga  ad  eseguire  i  lavori  a  perfetta  regola 

d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le 

istruzioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni 

Culturali  ed  Ambientali  di  Trapani,  adottando 

altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele 

16



atte  ad  evitare  ogni  danno  ed  infortunio  alle 

persone ed alle cose.

Art.  9)-  È  esclusa  la  competenza  arbitrale.  Le 

parti espressamente convengono che foro competente 

per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in 

relazione  all'interpretazione  ed  esecuzione  del 

Contratto è quello di Trapani.

Art.10)-  Il presente  Contratto è sottoposto alla 

condizione sospensiva di cui all'articolo 32, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto  l'esecuzione  dello  stesso  potrà  avere 

inizio solo dopo che questo sarà divenuto efficace.

È  comunque  impregiudicata  la  possibilità  che  la 

STAZIONE  APPALTANTE,  in  casi  d'urgenza,  ex 

articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs.  50/2016,  ne 

chieda l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni 

di  cui  all'articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs. 

50/2016.

Art.11)  -  Ai  sensi  di  quanto  previsto  nella 

Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31 

gennaio  2006  n.  593  relativa  alle  clausole  di 

autotutela  previste  nel  Protocollo  di  Legalità 

sottoscritto  in  data  12  luglio  2005,  così  come 
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integrato della  L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, 

si pattuisce quanto segue:

- Il Sig. Prospero SCIUTO nella qualità si obbliga 

espressamente  a  comunicare,  tramite  il 

Responsabile  Unico  del  Procedimento,  quale 

titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla 

Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale 

dei  Lavori  Pubblici:  lo  stato  avanzamento  dei 

lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contratti derivati, quali nolo e le forniture, 

nonché la modalità di scelta dei contraenti e il 

numero  e  le  qualifiche  dei  lavoratori  da 

occupare;

- È fatto divieto  all'APPALTATORE  di subappaltare 

lavorazioni  di  alcun  tipo  ad  altre  Imprese 

partecipanti  alla  gara,  con  avvertenza  che  in 

caso  contrario  tali  subappalti  non  saranno 

autorizzati;

- Il  Sig.  Prospero  SCIUTO, nella  qualità, 

nell’esecuzione  dei  lavori  si  impegna  a 

conformare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza;

- Il  Sig.  Prospero  SCIUTO, nella  qualità,  si 

obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

Appaltante  qualsiasi  tentativo  di  turbativa, 
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irregolarità o distorsione durante l’esecuzione 

del Contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto  o  di  chiunque  possa  influenzare  le 

decisioni  relative  alla  realizzazione  dei 

lavori;

- Il  Sig.  Prospero  SCIUTO, si  obbliga,  altresì, 

espressamente  a  collaborare  con  le  forze  di 

polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di 

estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di 

natura  criminale  (richieste  di  tangenti, 

pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di 

personale  o  l’affidamento  di  subappalti  a 

determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di 

beni personali o in cantiere e altre fattispecie 

similari riconducibili all’attività svolta).

Art. 12) – In esito alle misure e agli  adempimenti 

previsti nel  Piano  Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 

Siciliana  (PTPCT)  vigente  nel  triennio  2020/2022 

si dà atto che l’APPALTATORE ha reso le seguenti 

dichiarazioni inerenti:

 L'adesione  al  Patto  di  integrità  negli 

affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 

2020/2022, dichiarazione resa già in fase di 

gara  e  che  è  parte  integrante  del  presente 
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Contratto;

 Il  Monitoraggio  dei  rapporti  tra 

Amministrazione e soggetti esterni  di cui al 

paragrafo 4.14 del PTPCT 2020/2022;

Art.  13)-  Le  PARTI  concordemente  danno  atto  che 

l’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione 

previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione 

del  presente  Contratto  al  responsabile  del 

procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul 

sito istituzionale, che ne curerà  la pubblicazione 

on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del  profilo  committente  di  questa  stazione 

appaltante: 

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp 

- Sottosezione  “Bandi di gara e contratti”  alla 

voce “contratti”.

Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto  e 

consequenziali,  inerenti  e  conseguenti,  di 

registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna 

esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico 

dell’APPALTATORE e per esso il Sig. Prospero SCIUTO 

nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto 

di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione così 
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come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986  n.  131  l’APPALTATORE dichiara  di  essere 

soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere 

dato lettura del presente Contratto, che si attesta 

non  essere  in  contrasto  con  l’ordinamento 

giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da 

me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici, 

che consta di numero 21 (ventuno) pagine, oltre gli 

allegati,  alle  PARTI comparenti  come  sopra 

costituite  e  che  da  me  richiesto  lo  hanno 

dichiarato  conforme  alla  loro  volontà,  ho 

presenziato all’apposizione delle firme digitali, 

oltreché apporre io stesso la mia. 

Le  PARTI mi  dispensano  dal  dare  lettura  degli 

allegati. 

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente   

F.to Sig. Prospero SCIUTO – N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE  INFORMATICO  CONTENENTE LE FIRME DIGITALI  È 
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale  è 
detenuto  e visionabile  presso l'Ufficiale Rogante  Dott.  Pietro MARTINEZ  – 
Tel. 0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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