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DIREZIONE
N. di prot. 10022 del 6 agosto 2020

OGGETTO: FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” - Lavori di “Recupero e adeguamento
funzionale dell'eredita storico-culturale della Chiesa del Collegio di Marsala a Museo
degli Arazzi-Museo Diocesano della Chiesa Madre” in Marsala (TP) - Determina di
approvazione del bando e del disciplinare di gara.

COD. progetto SI_1_10239
COD. CUP. G89J17000000001
CIG 83368011D3

IL SOPRINTENDENTE BB.CC.AA. DI TRAPANI

VISTO il provvedimento prot. n. 7566 del 18 giugno 2020 contenente la Determina a
contrarre per I'appalto dei Lavori di “Recupero e adeguamento funzionale dell'‘eredita storico-
culturale della Chiesa del Collegio di Marsala a Museo degli Arazzi-Museo Diocesano della
Chiesa Madre” in Marsala (TP);

DATO ATTO che con il provvedimento in parola, al cui contenuto espressamente si rinvia,
questa Stazione appaltante ha deciso che le procedure concorsuali finalizzate all'individuazione
dell'Operatore economico aggiudicatario con procedura aperta, ex articoli 3, comma 1 lett. sss)
e 60 del D.Lgs. 50/2016 , applicandosi ope legis, ai sensi dell'articolo 4 - Norme sulla modalita
di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia, della L.R. 19 luglio 2019 n. 13 il
criterio del minor prezzo, calcolandosi la soglia di aggiudicazione secondo il metodo indicato
nello stesso articolo;



CONSIDERATO che con cennato provvedimento non si & provveduto ad approvare gli schemi
del bando e del disciplinare di gara;

VISTA le note prot. n. 7084 del 12 giugno 2020 e prot. n. 7567 del 18 giugno con la quale il
R.U.P. Arch. Roberto MONTICCIOLO ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di
che trattasi, comprensiva di detti schemi ,all'UREGA — Sezione provinciale di Trapani;

DATO ATTO che gli schemi di bando di gara e disciplinare di gara sono stati oggetto di alcuni
aggiustamenti e puntualizzazioni a seguito del confronto con ' UREGA — Sezione provinciale di
Trapani che comunque non inficiano l'operativita e la vigenza delle indicazioni contenute
all’articolo 1 della Determina a contrarre adottata con il provvedimento prot. n. 7566 del 18
giugno 2020 ;

DATO ATTO che con nota prot. n. 117487 del 6 agosto 2020 'UREGA — Sezione provinciale di
Trapani ha comunicato l'assenza di motivi ostativi alla pubblicazione del gara, con conseguente
fissazione del termine ultimo di proposizione delle offerte e di celebrazione della prima seduta
di gara;

DATO ATTO che con nota prot. n. 10020 del 6 agosto 2020 il R.U.P. Arch. Roberto
MONTICCIOLO ha trasmesso a questa Direzione gli schemi di bando e di disciplinare di gara
definitivi;

ACCERTATO che e quindi necessario procedere all’approvazione dei definitivi schemi di
bando e di disciplinare di gara;

DETERMINA

Articolo 1
Di confermare, per i motivi esposti in premessa, l'operativita e vigenza delle indicazioni

contenute all’articolo 1 della Determina a contrarre adottata con il provvedimento prot. n.
7566 del 18 giugno 2020 .

Articolo 2
Di approvare lo schema definitivo di bando di gara, che si allega al presente atto costituendone
parte integrante e sostanziale sub “A”, ed lo schema definitivo di disciplinate di gara, che si
allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale sub “B”, per come resi
disponibili dal R.U.P. Arch. Roberto MONTICCIOLO con la nota prot. n. 10020 del 6 agosto
2020.

IL SOPRINTENDENTE
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