REP. 1481

I SC / Tando per lo Sviluppo

¢ la Coesione

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia”

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2020 il giorno 30 (trenta) del mese di
dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei
locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani;

innanzi a me Dott. Pietro MARTINEZ, Ufficiale
Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani, giusta nomina
Soprintendenziale prot. n. 10501 del 21 agosto
2020, senza assistenza di testimoni, per avervi 1
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti
di Legge ed 11 mio consenso, concordemente
rinunziato, sono presenti:

da una parte,



C.F.

1'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la
carica 1n questa Via Garibaldi, 95, che
interviene ed agisce nel presente Contratto
nella qualita di Soprintendente per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani;

n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sara denominata

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

e dall'altra,

O

I1 Sig. Santo FRANCO, nato a XXXXX (XX) il XX
XXKXXKXKXXX XXXX, che interviene ed agisce nel
presente Contratto nella qualita di
Procuratore speciale dell'A.T.I. I.CO.SER.
S.R.L. (Mandataria)—- D'ALBERTI COSTRUZIONI

S.A.S. (Mandante).

Elementi identificativi degli Operatori economici

costituenti dell’Associazione Temporanea di

Imprese:

*

I.CO.SER. S.R.L., corrente 1in Gangi (PA),
Viale Unita d'Italia, 20, P. I.V.A., codice
fiscale e numero d’iscrizione alla Camera di
Commercio di Palermo 05840560824, REA PA -

279445;



+ D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S., corrente in
Mazara del Vallo (TP), Via Leonardo da Vinci,
42, P. I.V.A., codice fiscale e numero

d’iscrizione alla Camera di Commercio di

Trapani 01963210818, REA TP - 136077.

L'Associazione Temporanea di Imprese con mandato
irrevocabile all'Impresa Capogruppo e contestuale
conferimento di Procura, rogato presso il Dott Luca
Bonafede, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini
Imerese, Repertorio n. 7670, Raccolta n. 5983 del
13 novembre 2020, registrata a Palermo il 13
novembre 2020 al n. 29377, si allega al presente
Contratto costituendone parte integrante sub. "A".
Si precisa che di seguito nel presente Contratto la
sopra identificata Associazione Temporanea di
Imprese sara denominata semplicemente APPALTATORE.
Detti comparenti, della cui identita personale e
capacita giuridica di contrarre io Ufficiale
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente Contratto, al quale premettono che:
[ Con provvedimento prot. n. 5067 del 26 ottobre
2018 1l Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Roberto MONTICCIOLO, ai sensi



dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

ha wvalidato 11 progetto esecutivo relativo
alla realizzazione del "“Recupero e adeguamento
funzionale dell 'eredita storico-culturale
della Chiesa del Collegio di Marsala a Museo
degli Arazzi-Museo Diocesano della Chiesa

Madre” in Marsala;,

0 Con D.D.G. n. 5508 del 16 novembre 2018,
registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC.
ed I.S. il giorno 27 novembre 2018, & stato
approvato in linea amministrativa i1l Restauro
di che trattasi e per lo stesso e stata
disposta la prenotazione d’ impegno di
complessivi € 3.000.000,00 a wvalere sul
Capitolo 776097 per 11 triennio finanziario
2018-2020;

COD. progetto SI_1 10239 - COD. CUP.
G89J17000000001;

0 Dato atto che, in ragione delle previsioni di
cui al combinato disposto degli articoli 51 e
148 del D.Lgs. 50/2016, ¢ stato necessario
suddividere la base d'asta individuata da
cennato D.D.G. in piu procedure concorsuali;

0 Con successivo D.D.G. n. 6418 del 31 dicembre



0

2019 registrato alla Ragioneria Centrale dei
BB.CC. ed I.S. il giorno 8 gennaio 2020 e
stato approvato il quadro economico
complessivo conseguente alla celebrazione di
una prima procedura concorsuale per l'appalto
della Manutenzione straordinaria degli arazzi
fiamminghi;

Sempre in ragione delle previsioni di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 148 del
D.Lgs.50/2016, ¢ stato necessario suddividere
ulteriormente in piu procedure concorsuali la
base d'asta individuata dal D.D.G. n. 6418 del
31 dicembre 2019;

Per l'appalto dei Lavori oggetto del presente
contratto & stata ©prevista una ©provvista
economica a supporto di € 2.185.460,99 cosi
suddivisi:

0 € 1.942.101,85 ©per lavori soggetti a

ribasso d'asta;
0 € 243.359,14 per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 dal 18 ottobre 2018 wvige 1'obbligo

della gara telematica;



Tale obbligo risulta wvalidamente assolto con
il ricorso alla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Con Determina a contrarre prot. n. 7566 del 18
giugno 2020, adottata ai sensi dell’articolo
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e
dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13
del 31 gennaio 2012, si e stabilito che le
procedure concorsuali finalizzate alla
selezione dell’Operatore economico cui
appaltare 1 Lavori 1in argomento sarebbero
state svolte procedura aperta previa
pubblicazione di bando di gara ex articoli 3,
comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016,
come criterio di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 4 della L.R. 19 luglio 2019 n.
13, quello del minor prezzo e con
l'applicazione del metodo dell'inversione
procedimentale di cui all'articolo 133, comma
8, del D. Lgs. 50/2016 per come introdotto
dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14
giugno 2019, n. 55 - COD. CIG 83368011D3;
L'estratto di gara, ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R.



12/2011, per come novellato dall'articolo 24,
comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo
36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016,
¢ stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 14
agosto 2020;

Sempre in data 14 agosto 2020 tutta la
documentazione tecnico-amministrativa e stata
pubblicata sulla piattaforma “SITAS e
procurement”;

Al sensi dell’articolo 9, comma 5, della L.R.
12/2011 e successive modifiche ed integrazioni
le procedure di gara sono state espletate
dall’Ufficio Regionale per 1’Espletamento di
Gare d’ Appalto (U.R.E.G.A.) - Sezione
Provinciale di Trapani;

Nelle date del 23 e 24 settembre 2020 presso
1'U.R.E.G.A. - Sezione di Trapani, ai sensi
dell'articolo 9, comma 6, della L.R. 12/2011 e
successive modifiche ed integrazioni, per
1’appalto dei Lavori di che trattasi, e stata
celebrata la procedura concorsuale, giusta
verbale che si intende parte integrante del
presente Contratto;

A conclusione della ©procedura concorsuale

1'APPALTATORE, come sopra identificato, e



stato individuato quale Operatore economico
aggiudicatario provvisorio con un ribasso del
17,891%;

La sussistenza in capo al sunnominato
APPALTATORE dei requisiti di capacita
economico-finanziaria, tecnica e giuridica e
stata verificata positivamente, come risulta
dal provvedimento del Responsabile Unico del
Procedimento prot. n. 13136 del 22 ottobre
2020, che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "B";

In data 23 ottobre 2020, giusta Determina
prot. n. 13167, immediatamente efficace ai
sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, che si allega al presente Contratto
costituendone parte integrante sub. "C", i
Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5,
del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in
via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che
ha offerto un ribasso del 17,891% e quindi per
un importo contrattuale complessivo di
€ 1.837.999,55, di cui € 1.594.640,41 per
lavori, al netto del ribasso d’asta, ed

€ 243.359,14 per gli oneri per la sicurezza,



non soggetti a ribasso d’asta;
0 L'APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103,

comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ha prestato la
cauzione definitiva mediante fideiussione
assicurativa del 13 novembre 2020
n. 06/01/21/3059588 rilasciata da FINANZIARIA
ROMANA S.P.A., Sede di Roma;

0 L'APPALTATORE, a garanzia dei rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, e
comunque di quelli espressamente previsti
dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs.

50/2016, ha prestato la polizza assicurativa
del 14 novembre 2020 n. 0472412501 rilasciata
da HDI ASSICURAZIONI, Sede di Gangi (PA),
agenzia 0472.

0 L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del <cantiere e nella
esecuzione dei lavori, ha presentato il piano
operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni.

Relativamente ai DURC degli Operatori economici

costituenti 1'A.T.I. si segnala guanto segue:



« T1 DURC relativo alla Societa I.CO.SER.
S.R.L., elencato nel provvedimento del
Responsabile Unico del Procedimento prot.
n. 13136 del 22 ottobre 2020, allegato al
presente Atto costituendone parte integrante
sub. "B", ed utilizzato per l'istituto
aggiudicazione appalto per come ©previsto
dall'articolo 31 comma 4, della Legge 98/2013,
era di prossima scadenza.

Pertanto, in ottemperanza al Decreto
interministeriale 30 gennaio 2015, entrato in
vigore dall'l 1luglio 2015, emanato in attuazione
dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 34
convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
maggio 2014 n. 78, preventivamente all'odierna
stipula e stato acquisito i1l seguente DURC:

o DURC on 1line prot. INAIL 24395400 del 26
ottobre 2020 avente scadenza validita al 23
febbraio 2021.

+ T1 DURC relativo alla societa D'ALBERTI
COSTRUZIONI S.A.S. elencato nel provvedimento
del Responsabile Unico del Procedimento prot.
n. 13136 del 22 ottobre 2020, allegato al
presente Atto costituendone parte integrante

sub. "B", ed utilizzato per l'istituto
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aggiudicazione appalto per come previsto
dall'articolo 31 comma 4, della Legge
98/2013,era di prossima scadenza.
Pertanto, in Oottemperanza al Decreto
interministeriale 30 gennaio 2015, entrato in
vigore dall'l 1luglio 2015, emanato 1in attuazione
dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 34
convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
maggio 2014 n. 78, preventivamente all'odierna
stipula e stato acquisito i1 seguente DURC:
o DURC on 1line prot. INAIL 25055861 del 20
novembre 2020 avente scadenza validita al
20 marzo 2021.
Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del
“Protocollo di Legalita Accordo quadro Carlo

Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 luglio 2005”,
la STAZIONE APPALTANTE era tenuta ad acquisire le
informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal proposito, con riferimento agli Operatori
economici costituenti 1'APPALTATORE si segnala
quanto segue:

« |.CO SER S R L. (Mandataria) :
Per detto Operatore economico, giusta istanza prot.

n. PR PAUTG 0128225 20201002 del 2 ottobre 2020,

11



inoltrata per il tramite della Banca Dati Nazionale
Antimafia, si sono richieste le informazioni di cui
all’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.

Tale richiesta alla data del 23 ottobre 2020
all'atto dell'aggiudicazione definitiva era ancora
in istruttoria e pertanto, per la formalizzazione
di questa si ¢é& ricorso alla possibilita offerta
dall'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 che
testualmente recita: "3. Decorso il termine di cuil
al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di
urgenza, immediatamente, 1 soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche 1in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cuil all'articolo 67 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva e 1 soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le
autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo 11 pagamento del valore
delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per 1'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilita conseguite”.

In data odierna, a seguito di accesso alla Banca

Dati Nazionale Antimafia (BDNA), si e verificato
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che la richiesta e ancora in istruttoria.

«+ D ALBERTI COSTRUZIONI S. A S. (Mandante)
Per detto Operatore economico in data 25 settenbre
2020, nell'anbito delle verifiche propedeutiche
all'adozione della determna di aggi udi cazi one
definitiva, a seguito di accesso alla Banca Dati
Nazionale Antimafia (BDNA) si e accertato che
questo era utilnente iscritta, nel periodo dal 21
di cenbre 2019 al 21 dicenbre 2020, presso la
Prefettura di Trapani negli elenchi dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui
all"articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012.
Essendo cennata iscrizione scaduta in data odierna,
a seguito di accesso alla Banca Dati Nazionale
Antimafia (BDNA), si e verificato che la richiesta
e in aggiornamento.
In tal senso si ricorda che la richiesta di rinnovo
di i scrizione alla white list equi val e
all’iscrizione stessa.
Vista la nota prot. n. 14588 del 23 novembre 2020
con la quale i1l Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto MONTICCIOLO chiede di procedere alla
stipula del Contratto, esplicitando, relativamente

all'informazione antimafia liberatoria di procedere
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..... avvalendosi della possibilita di stipula,
anche in assenza dell'informazione antimafia
liberatoria, per come offerta e alle condizioni di
cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni”.

Pertanto si procede alla stipula del Contratto
sotto condizione risolutiva ed in tal senso

1’ APPALTATORE viene reso edotto ed accetta che

questa STAZIONE APPALTANTE, qualora relativamente
alla Societa |.COSER S RL. e alla Societa
D ALBERTI COSTRUZIONI S. A S. pervenga un diniego
alla richiesta di iscrizione alla white 1list per
la sussistenza di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 91, comma 6, dello stesso Decreto,
un’informativa antimafia attestante la sussistenza
di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
delle societa o imprese, come indicati
dall’articolo 84, comma 4, del Decreto in
argomento, procedera a recedere dal Contratto fatto

salvo il pagamento del valore delle opere gia
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eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilita conseguite.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma
4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni la facolta di recesso verra applicata
anche quando gli elementi relativi ai tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla stipula del contratto.

Tutto cio premesso e ritenuto, da formare parte
integrante del presente Contratto, tra i comparenti
come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto
segue:

Art. 1) - La STAZIONE APPALTANTE concede
all’ APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna,
1"appalto per 1’ esecuzione dei Lavori di
“"Recupero e adeguamento funzionale dell'eredita
storico-culturale della Chiesa del Collegio di
Marsala a Museo degli Arazzi-Museo Diocesano della
Chiesa Madre” in Marsala, lavori meglio descritti e
compiutamente specificati nel Capitolato Speciale
d’ Appalto che, siglato digitalmente dallo
APPALTATORE in segno di integrale accettazione, e

parte integrante del presente Contratto.
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Parimenti & parte integrante del presente Contratto
l'elenco prezzi, anch'esso siglato digitalmente
dall’ APPALTATORE in segno di integrale
accettazione.

L"APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti
a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della
legge n. 136 del 2010:

a) 11 Codice identificativo della gara (CIG)
relativo all’intervento € il seguente: 83368011D3;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP)
dell’intervento € il seguente: G89J17000000001.
Art. 2) - L’ importo contrattuale complessivo
ammonta ad € 1.837.999,55 di cui € 1.594.640,41
per lavori, al netto del ribasso d’asta del
17,891%, ed € 243.359,14 per gli oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

L’ importo contrattuale € al netto dell’I.V.A. ed e
fatta salva la liquidazione finale.

Art. 3)- L’/’APPALTATORE dichiara di accettare ed

assumere incondizionatamente il presente appalto,
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alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto
con particolare riferimento a quanto riguarda la
ritardata wultimazione dei lavori, la contabilita
finale e collaudo e condizioni normative e
retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara inoltre di riconoscere sufficientemente
remunerativi i prezzi.

Non ricorrendo la precondizione di cui
all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs.
50/2016, non & ammesso procedere alla revisione
prezzi e non si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto & disciplinato dalle norme comprese nelle
Leggli e Regolamenti 1in wvigore nell'ambito della
Regione Siciliana e procede alle condizioni
specificate nel D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle
parti con essa incompatibili.

Art. 4)- Nell'esecuzione dei lavori che formano
oggetto del ©presente appalto, 1"APPALTATORE si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli
operai e per i dipendenti delle aziende
industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per 1l tempo e

nella localita in cui si svolgono 1 lavori

17



anzidetti. L’APPALTATORE si obbliga, altresi, ad
applicare le norme del Contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano
1" APPALTATORE anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti, receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale e
artigiana, dalla struttura e dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale. In
caso di 1inadempienza agli obblighi precisati nel
presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o
ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
1'Ente Appaltante medesimo comunichera
all’ APPALTATORE e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata
e procedera ad una detrazione del 20% suli pagamenti
in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento
di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme accantonate a garanzia dell'adempimento di
cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti siano stati integralmente

adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
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pagamenti di cui sopra, 1’APPALTATORE non pud né
opporre eccezioni all'Ente Appaltante né puo
richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui
trattasi sara disposto dalla Soprintendenza nei
modi e nei termini indicati all’articolo 30 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

All1’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalita
indicate dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs.

50/2016, verra corrisposta un'anticipazione
sull'importo contrattuale.

Art. 6)- 1'APPALTATORE, pena nullita del Contratto,
assume gli obblighi inerenti la tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L"APPALTATORE si impegna altresli a dare immediata
comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, gquale Stazione Appaltante,
della notizia dell’inadempimento della ©propria
controparte (subappaltatore - subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per 1 vari stati di
avanzamento saranno emessi suli conti correnti
dedicati indicati dall’APPALTATORE intrattenuti

presso:
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1. 1'istituto bancario XXX XXXXX XXXKXXXXX,
Agenzia di XXXXX (XX), IBAN
AXXXXXXXX XXX XX XXX XXX XXXXXXX, intestato a
I.CO.SER. S.R.L, sul quale opera 1l Signor
Santo FRANCO, nato a XXXXX (XX) 11 XX XXXXXXXX

XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, nella

qualita di Legale rappresentante della
Societa;
2. l'istituto bancario XXXX XX XXXXXXX

XXX XXXXXXX XX XX XXXXXX XX XXX XXXXXXX,
Agenzia di XXXXXX XXX XXXXX (XX), IBAN
):0.9:0:9,9.9:9.9:0:9:0.9.9.0:0.9:9.9.9.0:0:0.0.0.0.0:¢ intestato a
D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. DI D'ALBERTT
FRANCESCO C., sul quale opera il Signor
Francesco D'ALBERTI, nato a XXXXXX XXX XXXXX
(XX) il XX XXXXXX XXXX, codice fiscale
XXX XXXXXXXXXXXXX, nella qualita di
Amministratore Unico, Direttore Tecnico e
Socio Accomandatario della Societa;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei

lavori dovranno riportare i seguenti codici - COD.

CUP. G89J17000000001 - COD. CIG 83368011D3.

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno

inviate presso la sede legale dell’ APPALTATORE.

L’ APPALTATORE si 1impegna altresi a comunicare
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tempestivamente 1'eventuale variazione del conto

corrente dedicato.

Art. 7) - Il tempo utile per dare ultimate le
precitate opere viene stabilito in 365
(trecentosessantacinqgue) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’'APPALTATORE, come sopra costituito si
obbliga ad eseguire 1 lavori a perfetta regola
d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le
istruzioni della Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando
altresi tutti i provvedimenti e tutte le cautele
atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle
persone ed alle cose.

Art. 9)- E esclusa la competenza arbitrale. Le
parti espressamente convengono che foro competente
per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in
relazione all'interpretazione ed esecuzione del
Contratto & quello di Trapani.

Art.10)- Il presente Contratto e sottoposto alla
condizione sospensiva di cuil all'articolo 32, comma
12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto 1l'esecuzione dello stesso potra avere

inizio solo dopo che questo sara divenuto efficace.
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E comunque impregiudicata la possibilita che 1la
STAZIONE APPALTANTE, in casi d'urgenza, ex
articolo 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, ne
chieda 1l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni
di cui all'articolo 32, comma 13, del D.Lgs.
50/2016.

Art.11) - Ai sensi di quanto previsto nella
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31
gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di
autotutela previste nel Protocollo di Legalita
sottoscritto in data 12 1luglio 2005, cosi come
integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008,
si pattuisce gquanto segue:

- Il Sig. Santo FRANCO nella qualita si obbliga
espressamente a comunicare, tramite il
Responsabile Unico del Procedimento, quale
titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori alla
Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale
dei Lavori Pubblici: 1lo stato avanzamento dei
lavori, 1l’oggetto, 1’importo e la titolarita dei
contratti derivati, gquali nolo e le forniture,
nonché la modalita di scelta dei contraenti e il
numero e le gualifiche dei lavoratori da

occupare;,
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E fatto divieto all'APPALTATORE di subappaltare
lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese
partecipanti alla gara, con avvertenza che in

caso contrario tali subappalti non saranno

autorizzati;
I1 Sig. Santo FRANCO, nella qualita,
nell’esecuzione dei lavori si impegna a

conformare i propri comportamenti ai principi di
lealta, trasparenza e correttezza;

I1 Sig. Santo FRANCO, nella qualita, si obbliga
espressamente a segnalare alla Stazione
Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione durante 1’esecuzione
del Contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque ©possa influenzare Ile
decisioni relative alla realizzazione dei
lavori;

I1 Sig. Santo FRANCO, si obbliga, altresi,
espressamente a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare 1’assunzione di
personale o 1’affidamento di  subappalti a

determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di
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beni personali o in cantiere e altre fattispecie
similari riconducibili all’attivita svolta).
Art. 12) - In esito alle misure e agli adempimenti
previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza della Regione
Siciliana (PTPCT) vigente nel triennio 2020/2022
si da atto che 1"APPALTATORE ha reso le seguenti

dichiarazioni inerenti:

* TL'adesione al Patto di integrita negli
affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT
2020/2022, dichiarazione resa gia in fase di
gara e che e parte integrante del presente

Contratto;

* 711 Monitoraggio dei rapporti tra
Amministrazione e soggetti esterni di cui al
paragrafo 4.14 del PTPCT 2020/2022;

Art. 13)- Le PARTI concordemente danno atto che
1’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33, sara realizzato attraverso la trasmissione
del presente Contratto al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul
sito istituzionale, che ne curera la pubblicazione
on line nella sezione “Amministrazione Trasparente”

del profilo committente di questa stazione
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appaltante:
http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
- Sottosezione “Bandi di gara e contratti” alla
voce “contratti”.

Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto e
consequenziali, inerenti e conseguenti, di
registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico
dell’ APPALTATORE e per esso 1l Sig. Santo FRANCO
nella qualita, dichiara di accettarle senza diritto
di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione cosi
come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e
successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131 1’APPALTATORE dichiara di essere
soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere
dato lettura del presente Contratto, che si attesta
non essere in contrasto con 1’ ordinamento
giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da
me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici,
che consta di numero 26 (ventisei) pagine, oltre
gli allegati, alle PARTI comparenti come sopra

costituite e che da me richiesto lo hanno
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dichiarato conforme alla loro volonta, ho
presenziato all’apposizione delle firme digitali,
oltreché apporre io stesso la mia.

Le PARTI mi dispensano dal dare lettura degli
allegati.

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente

F.to Sig. Santo FRANCO - N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE INFORMATICO CONTENENTE LE FIRME DIGITALI E
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si rende noto che l'originale &
detenuto e visionabile presso 1'Ufficiale Rogante Dott. Pietro MARTINEZ -
Tel. 0923-808268.

Documento privo di firma perché gestito in formato PDF aperto ai sensi delle
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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