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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

FSC 2014-2020 “Patto per la Sicilia” 

CONTRATTO D’APPALTO

L'anno  2020  il giorno  18(diciotto)  del  mese  di 

dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei 

locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani;

innanzi  a  me  Dott.  Pietro  MARTINEZ,  Ufficiale 

Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali 

ed  Ambientali  di  Trapani,  giusta  nomina 

Soprintendenziale  prot.  n.  10501  del  21  agosto 

2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i 

comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti 

di  Legge  ed  il  mio  consenso,  concordemente 

rinunziato, sono presenti:  

da una parte,
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 l'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per  la 

carica  in  questa  Via  Garibaldi,  95,  che 

interviene  ed  agisce  nel  presente  Contratto 

nella  qualità  di  Soprintendente  per  i  Beni 

Culturali ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827.

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani sarà denominata 

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

  e dall'altra,

 il Signor Antonino RUSSO, nato a XXXXXXX (XX) 

il XX XXXXXX XXXX,  che interviene ed agisce 

nel  presente  Contratto  nella  qualità  di 

Procuratore  speciale  del  Raggruppamento 

Temporaneo d'Impresa con mandato irrevocabile 

all'Impresa  Capogruppo  e  contestuale 

conferimento  di  Procura  tra  il  CONSORZIO 

STABILE  VENTIMAGGIO  SOC.  CONS.  A  R.L. 

(Mandataria) -  ARCHEXPLORERS  S.N.C.  DI 

LISCIARELLI ANDREA E SUADONI TANIA (Mandante).

  Elementi identificativi degli Operatori economici 

costituenti  dell’Associazione  Temporanea  di 

Imprese:

 CONSORZIO  STABILE  VENTIMAGGIO  SOC.  CONS.  A 
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R.L.,  corrente  in  Patti  (ME),  Via  Canapè, 

s.n.,  P.IVA,  codice  fiscale  e  numero 

d’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  di 

Messina 03509710830, REA ME – 242509.

Il CONSORZIO in gara ha indicato di concorrere per 

le seguenti consorziate:

 SIE  IMPIANTI  S.R.L. corrente  in  Termini 

Imerese  (PA),  Contrada  Molara, P.IVA 

04240910820,  codice  fiscale  e numero 

d’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  di 

Palermo 03751400825, REA PA – 169690;

 ECOTEKNA S.R.L. corrente in Fonni (NU), Via 

Pio XII, 21, P.IVA, codice fiscale e numero 

d’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  di 

Nuoro 01102170915, REA NU – 75177;

 ARCHEXPLORERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E 

SUADONI TANIA,  corrente in  Amelia (TR), Via 

Delle Rote, 2, P.IVA, codice fiscale e numero 

d’iscrizione alla Camera di Commercio di Terni 

01210310551, REA TR – 80211.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con mandato 

irrevocabile all'Impresa Capogruppo e contestuale 

conferimento di Procura, rogato presso la Dott.ssa 

Cristiana Vicari, Notaio in Patti (ME), iscritta al 
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Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, 

Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Patti  e  Mistretta, 

Repertorio n. 569, Raccolta n. 361 del 25 novembre 

2020, registrata a Messina il 25 novembre  2020 al 

n. 16570, Serie 1T, si allega al presente Contratto 

costituendone parte integrante sub. "A". 

La Procura speciale alla stipula al Signor Antonino 

RUSSO, come sopra identificato, è stata conferita 

dalla Signora Marzia CAPORLINGUA, nella qualità di 

rappresentante  del  Raggruppamento  Temporaneo 

d'Impresa,  in  data  15  dicembre  2020,  giusta 

procura   sottoscritta presso la Dott.ssa Cristiana 

Vicari, Notaio in Patti (ME), iscritta al Collegio 

Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Messina, 

Barcellona  Pozzo  di  Gotto,  Patti  e  Mistretta, 

Repertorio n. 585, che allega al presente Contratto 

costituendone parte integrante sub. "B".

Si precisa che di seguito nel presente Contratto la 

sopra  identificata  Associazione  Temporanea  di 

Imprese sarà denominata semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti, della cui identità personale e 

capacità  giuridica  di  contrarre  io  Ufficiale 

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente Contratto, al quale premettono che:

 Con provvedimento prot. n. 3724 del 25 luglio 
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2019 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

Arch.  Roberto  MONTICCIOLO, ai  sensi 

dell'articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 

ha  validato  il  progetto  esecutivo  relativo 

alla realizzazione dei  “Lavori di recupero e 

adeguamento  funzionale a  polo museale  della 

sede espositiva del castello arabo-normanno” 

in Castellammare del Golfo (TP);

 Con  D.D.G.  n. 4444 del  16  ottobre  2019, 

registrato alla Ragioneria Centrale dei BB.CC. 

ed I.S. il giorno 23 ottobre 2019, è stato 

approvato in linea amministrativa il Progetto 

di  che  trattasi  e  per  lo  stesso  è  stata 

disposta  la  prenotazione  d’impegno  di 

complessivi  €  1.800.000,00 a  valere  sul 

Capitolo  776097  per  il  triennio  finanziario 

2019-2021;

COD.  progetto SI_1_18182 -  COD.  CUP. 

G22C17000000001;

 Nel quadro economico complessivo approvato con 

il  D.D.G.  n.  4444 del  16  ottobre  2019  i 

complessivi  €  1.800.000,00 risultavano  così 

suddivisi:

 €  998.581,06 per lavori;
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 €  801.418,94  per  somme  a  disposizione 

dell'amministrazione;

 A mente dall'articolo 40, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 dal  18  ottobre  2018  vige  l'obbligo 

della gara telematica; 

 Tale obbligo risulta validamente assolto con 

il  ricorso  alla  piattaforma  “SITAS  e 

procurement”;

 Con Determina a contrarre prot. n. 14755 del 

17  dicembre  2019, adottata  ai  sensi 

dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

e dell'articolo 29, comma 2, del D.P.Reg. n. 

13 del 31 gennaio 2012, si è stabilito che le 

procedure  concorsuali  finalizzate  alla 

selezione  dell’Operatore  economico  cui 

appaltare  i  Lavori in  argomento  sarebbero 

state  svolte procedura  aperta  previa 

pubblicazione di bando di gara ex articoli  3, 

comma 1 lett. sss) e  60 del  D.Lgs. 50/2016, 

come  criterio  di  aggiudicazione,  ai  sensi 

dell'articolo 4 della L.R. 19 luglio 2019 n. 

13,  quello  del  minor  prezzo  e  con 

l'applicazione  del  metodo  dell'inversione 

procedimentale di cui all'articolo 133, comma 
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8,  del  D.  Lgs.  50/2016  per  come  introdotto 

dall'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55 - COD. CIG 8376486EE8; 

 L'estratto  di  gara, ai  sensi  del  combinato 

disposto dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 

12/2011, per come novellato dall'articolo 24, 

comma 4, della L.R. 8/2016, e dell’articolo 

36, comma 9 terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, 

è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n. 34 del 21 

agosto 2020;

 Sempre  in  data  24  agosto  2020  tutta  la 

documentazione tecnico-amministrativa è stata 

pubblicata  sulla piattaforma  “SITAS  e 

procurement”;

 Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della  L.R. 

12/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

le  procedure  di  gara  sono  state  espletate 

dall’Ufficio Regionale per l’Espletamento di 

Gare  d’Appalto  (U.R.E.G.A.)  –  Sezione 

Provinciale di Trapani;

 Nelle  date  del  30 settembre  2020  e  del  2 

ottobre 2020 presso l'U.R.E.G.A. - Sezione di 

Trapani, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della 
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L.R.  12/2011  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni, per l’appalto dei Lavori di che 

trattasi,  è  stata  celebrata  la  procedura 

concorsuale,  giusta verbali che si intendono 

parte integrante del presente Contratto;

 A  conclusione  della  procedura  concorsuale 

l'APPALTATORE, come  sopra  identificato, è 

stato individuato quale  Operatore  economico 

aggiudicatario provvisorio con un ribasso del 

18,292%;

 La  sussistenza  in  capo  al  sunnominato 

APPALTATORE dei  requisiti  di  capacità 

economico-finanziaria, tecnica e giuridica è 

stata verificata positivamente, come risulta 

dal provvedimento del Responsabile Unico del 

Procedimento  prot.  n.  13672  del  5  novembre 

2020,  che  si  allega  al  presente  Contratto 

costituendone parte integrante sub. "C";

 In  data  6  novembre  2020,  giusta  Determina 

prot.  n.  13738,  immediatamente  efficace  ai 

sensi dell’articolo 32, comma 7, del  D.Lgs. 

50/2016, che si allega al presente Contratto 

costituendone  parte  integrante  sub.  "D",  i 

Lavori in argomento, ex articolo 32, comma 5, 
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del D.Lgs. 50/2016, sono stati aggiudicati in 

via definitiva al sunnominato APPALTATORE, che 

ha offerto un ribasso del 18,292% e quindi per 

un importo  contrattuale  complessivo  di 

€ 840.832,37, di cui € 704.642,99 per lavori, 

al netto del ribasso d’asta, ed  € 136.189,38 

per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta;

 L'APPALTATORE, ai  sensi  dell’articolo  103, 

comma 1,  del  D.Lgs. 50/2016, ha prestato la 

cauzione  definitiva mediante  fideiussione 

assicurativa  del  13  novembre  2020 

n. 1027431559 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI 

S.P.A., Agenzia n. 1027 di Paternò (CT);

 L'APPALTATORE,  a  garanzia  dei  rischi  di 

esecuzione da qualsiasi causa determinati, e 

comunque  di  quelli  espressamente  previsti 

dall’articolo  103,  comma  7,  del  D.Lgs. 

50/2016, ha prestato la polizza  assicurativa 

del 13 novembre 2020 n. 1714294 rilasciata da 

ELBA  ASSICURAZIONI  S.P.A.,  Sede  di  Paternò 

(CT), agenzia 099.

 L'APPALTATORE, per quanto attiene alle proprie 

scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
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nell’organizzazione  del  cantiere  e 

nell’esecuzione dei lavori,  ha presentato il 

piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 

81/2008  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni.

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2 del 

“Protocollo  di  Legalità Accordo  quadro  Carlo 

Alberto Dalla Chiesa  stipulato il 12 luglio 2005”, 

la  STAZIONE APPALTANTE  era tenuta ad acquisire le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

A  tal  proposito,  con  riferimento  agli  Operatori 

economici  costituenti  l'APPALTATORE  si  segnala 

quanto segue.

 CONSORZIO  STABILE  VENTIMAGGIO  SOC.  CONS.  A 

R.L.  (Mandataria):

Per detto Operatore economico, in data 29 ottobre 

2020,  nell'ambito  delle  verifiche  propedeutiche 

all'adozione  della  determina  di  aggiudicazione 

definitiva,  a seguito di accesso alla Banca Dati 

Nazionale  Antimafia  (BDNA) si  è  accertato  che 

questo  era stato utilmente iscritto, nel periodo 

dall'1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020, presso la 

Prefettura di Messina negli elenchi dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a 
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tentativo  di  infiltrazione  mafiosa,  di  cui 

all'articolo 1, comma 52, della Legge 190/2012 e 

che nei termini aveva formulato istanza di rinnovo 

dell'iscrizione, che all'epoca era in istruttoria.

In tal senso si ricorda che la richiesta di rinnovo 

di  iscrizione  alla  white  list  equivale 

all’iscrizione stessa.

Si  da  atto  che  in  data  odierna  per  un  mal 

funzionamento non si è potuto consumare l'accesso 

telematico  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia 

(BDNA)  finalizzato  a  verificare  lo  stato  di 

iscrizione del CONSORZIO.

Pur  tuttavia  a  seguito  di  accesso  nel  sito 

ufficiale  della  Prefettura  di  Messina  si  è 

verificato  che  l'iter  di  rinnovo  dell'iscrizione 

del CONSORZIO è ancora in istruttoria.

 SIE IMPIANTI S.R.L.  (Consorziato):

Per detto Operatore economico, in data 29 ottobre 

2020,  nell'ambito  delle  verifiche  propedeutiche 

all'adozione  della  determina  di  aggiudicazione 

definitiva,giusta  istanza  prot.  n. 

PR_PAUTG_0143912_20201029  del  29  ottobre  2020, 

inoltrata per il tramite della Banca Dati Nazionale 

Antimafia, si sono richieste le informazioni di cui 

all’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
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modifiche ed integrazioni.

Si  da  atto  che  in  data  odierna  per  un  mal 

funzionamento non si è potuto consumare l'accesso 

telematico  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia 

(BDNA)  finalizzato  a  verificare  se  nel  periodo 

intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e oggi sia 

stata  o  meno  emessa  l'informazione  antimafia 

liberatoria relativa alla SOCIETÀ.

 ECOTEKNA S.R.L.  (Consorziato)

Per  detto  Operatore  economico,  giusta   istanza 

prot. n. PR_NUUTG_0060850_20201029 del 29 ottobre 

2020,  inoltrata  per  il  tramite  della  Banca  Dati 

Nazionale  Antimafia,  si  sono  richieste  le 

informazioni di cui all’articolo 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con  successiva  nota  di  pari  data  il  Ministero 

dell'Interno  -  Banca  Dati  Nazionale  Unica  della 

Documentazione  Antimafia  ha  informato  “  CHE  A 

CARICO  DELLA  SUINDICATA  ECOTEKNA  S.R.L. E  DEI 

RELATIVI  SOGGETTI  DI  CUI  ALL'ART.  85  DEL  DLGS. 

159/2011, ALLA DATA ODIERNA NON SUSSISTONO LE CAUSE 

DI DECADENZA, DI SOSPENSIONE O DI DIVIETO DI CUI 

ALL'ART. 67 DEL DLGS. 159/2011 NÉ LE SITUAZIONI DI 

CUI   ALL'ART. 84, COMMA 4, E DELL'ART. 91, COMMA 

6, DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO”.
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A  proposito  di  tale  informazione  si  segnala  che 

questa  a  mente  dell'articolo  86,  comma  2,  del 

D.Lgs.  159/2011  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni ha validità di 12 mesi dalla data di 

sua emissione.

 ARCHEXPLORERS S.N.C. DI LISCIARELLI ANDREA E 

SUADONI TANIA  (Mandante)

Per detto Operatore economico, in data 29 ottobre 

2020,  nell'ambito  delle  verifiche  propedeutiche 

all'adozione  della  determina  di  aggiudicazione 

definitiva,giusta  istanza  prot.  n. 

PR_TRUTG_0056957_20201029  del  29  ottobre  2020, 

inoltrata per il tramite della Banca Dati Nazionale 

Antimafia, si sono richieste le informazioni di cui 

all’articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni.

Si  da  atto  che  in  data  odierna  per  un  mal 

funzionamento  non  si  potuto  consumare  l'accesso 

telematico  alla  Banca  Dati  Nazionale  Antimafia 

(BDNA)  finalizzato  a  verificare  se  nel  periodo 

intercorrente tra il 29 ottobre 2020 e oggi sia 

stata  o  meno  emessa  l'informazione  antimafia 

liberatoria relativa alla SOCIETÀ.

In data odierna, giusta visure effettuate  presso 

il  Casellario  delle  annotazioni  riservate 
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dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  si è avuta 

conferma  che  per  gli  Operatori  economici 

costituenti l'APPALTATORE non sussistono, ai sensi 

e  per  gli  effetti  dell’articolo  80  del  D.Lgs. 

50/2016,  motivi  ostativi  a  contrarre  con  la 

Pubblica Amministrazione.

Vista la nota prot. n. 16007 del 18 dicembre 2020 

con la quale il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Roberto MONTICCIOLO chiede di procedere alla 

stipula del Contratto.

Relativamente  alla  circostanza  che  non  si  ha 

contezza sulla conclusione dell'iter di richiesta 

di  talune  informazioni  antimafia,  come  sopra 

riportate, si segnala che il Responsabile Unico del 

Procedimento  Arch.  Roberto  MONTICCIOLO,  come 

risulta  nella   nota   prot.  n.  16007   del  18 

dicembre  2020,  chiede  di  procedere 

“.....avvalendosi  della  possibilità  di  stipula, 

anche  in  assenza  dell'informazione  antimafia 

liberatoria, per come offerta e alle condizioni di 

cui  all'articolo  92,  comma  3,  del   D.Lgs.  n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni”.

Pertanto  si  procede  alla  stipula  del  Contratto 

sotto  condizione  risolutiva  ed  in  tal  senso 

l  ’  APPALTATORE       viene reso edotto ed accetta    che 
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questa STAZIONE APPALTANTE, qualora  relativamente 

al CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L., 

alla Società  SIE  IMPIANTI S.R.L.  e  alla  Società 

ARCHEXPLORERS  S.N.C.  DI  LISCIARELLI  ANDREA  E 

SUADONI  TANIA  pervenga  un’informazione  antimafia 

attestante la sussistenza di una delle cause di 

decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui 

all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive 

modifiche  ed  integrazioni,  nonché,  fatto  salvo 

quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, dello 

stesso Decreto, un’informativa antimafia attestante 

la  sussistenza  di  eventuali  tentativi  di 

infiltrazione  mafiosa tendenti  a condizionare  le 

scelte e gli indirizzi delle società  o imprese, 

come  indicati  dall’articolo  84,   comma  4,  del 

Decreto  in  argomento, procederà  a  recedere  dal 

Contratto fatto salvo il pagamento del valore delle 

opere  già  eseguite  e  il  rimborso  delle  spese 

sostenute  per  l’esecuzione  del  rimanente,  nei 

limiti delle utilità conseguite. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 

4, del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni la facoltà di recesso verrà  applicata 

anche quando gli elementi relativi ai tentativi di 
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infiltrazione  mafiosa  siano  accertati 

successivamente alla stipula del contratto.

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto,  da  formare  parte 

integrante del presente Contratto, tra i comparenti 

come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto 

segue:

Art.  1)-  La  STAZIONE  APPALTANTE concede 

all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di recupero 

e adeguamento funzionale a polo museale della sede 

espositiva  del  castello  arabo-normanno”  in 

Castellammare  del  Golfo  (TP),  lavori  meglio 

descritti  e  compiutamente  specificati  nel 

Capitolato  Speciale  d’Appalto  che,  siglato 

digitalmente dall’APPALTATORE in segno di integrale 

accettazione, è  parte  integrante  del  presente 

Contratto. 

Parimenti è parte integrante del presente Contratto 

l'elenco  prezzi,  anch'esso  siglato  digitalmente 

dall’APPALTATORE in  segno  di  integrale 

accettazione.

L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente Contratto e agli atti 

a questo allegati o da questo richiamati, nonché 
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all’osservanza della disciplina di cui al  D.Lgs. 

50/2016.

Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della 

legge n. 136 del 2010:

a) il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG) 

relativo all’intervento è il seguente: 8376486EE8;

b) il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

dell’intervento è il seguente:  G22C17000000001.

Art.  2)- L’importo  contrattuale  complessivo 

ammonta ad  € 840.832,37 di cui €  704.642,99 per 

lavori,  al netto del  ribasso d’asta del 18,292%, 

ed  € 136.189,38 per gli oneri per la sicurezza, 

non soggetti a ribasso d’asta.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è 

fatta salva la liquidazione finale.

Art.  3)-  L’APPALTATORE dichiara  di  accettare  ed 

assumere incondizionatamente il presente appalto, 

alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto 

con particolare riferimento a quanto riguarda la 

ritardata  ultimazione  dei  lavori,  la  contabilità 

finale  e  collaudo  e  condizioni  normative  e 

retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara  inoltre  di  riconoscere  sufficientemente 

remunerativi i prezzi.
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Non  ricorrendo  la  precondizione  di  cui 

all'articolo 106, comma 1 lettera a), del  D.Lgs. 

50/2016,  non  è  ammesso  procedere  alla  revisione 

prezzi  e  non  si  applica  il  primo  comma 

dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle

Leggi  e  Regolamenti  in  vigore  nell'ambito  della 

Regione  Siciliana  e  procede  alle  condizioni 

specificate nel  D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle 

parti con essa incompatibili.

Art.  4)-  Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano 

oggetto  del  presente  appalto,  l’APPALTATORE si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli 

operai  e  per  i  dipendenti  delle  aziende 

industriali, edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori 

anzidetti.  L’APPALTATORE si  obbliga,  altresì,  ad 

applicare  le  norme  del  Contratto  e  gli  accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano 

l’APPALTATORE anche  se  non  sia  aderente  alle 

associazioni  stipulanti,  receda  da  esse  e 
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indipendentemente  dalla  natura  industriale  e 

artigiana,  dalla  struttura  e  dimensioni 

dell'impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 

caso di inadempienza agli obblighi precisati nel 

presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o 

ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro, 

l'Ente  Appaltante  medesimo  comunicherà 

all’APPALTATORE e,  se  del  caso,  anche 

all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata 

e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 

in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento 

di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 

somme  accantonate  a  garanzia  dell'adempimento  di 

cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme 

accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 

che gli obblighi predetti siano stati integralmente 

adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei 

pagamenti di cui sopra,  l’APPALTATORE non può né 

opporre  eccezioni  all'Ente  Appaltante  né  può 

richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui 

trattasi  sarà  disposto  dalla  Soprintendenza  nei 

modi  e  nei  termini  indicati  all’articolo  17  del 

19



Capitolato Speciale d’Appalto.

All’APPALTATORE, alle condizioni e con le modalità 

indicate  dall'articolo  35,  comma  18,  del  D.Lgs. 

50/2016,  verrà  corrisposta un'anticipazione 

sull'importo contrattuale.

Art. 6)- L’APPALTATORE, pena nullità del Contratto, 

assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L’APPALTATORE si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, 

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore – subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di 

avanzamento  saranno  emessi   sul  conto  corrente 

dedicati  indicati  dall’APPALTATORE intrattenuti 

presso: 

 a) l'istituto bancario XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, 

Agenzia  di  XXXXXXXX  (XX),  IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  intestato  a 

CONSORZIO  STABILE  VENTIMAGGIO  SOC.  CONS.  A 

R.L. sul quale opera la Signora:

 Marzia CAPORLINGUA, nata a XXXXXXX (XX) il XX 
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XXXXXXXX  XXXX,  codice  fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX,  nella  qualità  di  Legale 

rappresentante  e  amministratore  unico  del 

R.T.I; 

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei 

lavori  dovranno  riportare  i  seguenti  codici  – 

COD. CUP. G22C17000000001 – COD. CIG 8376486EE8.

Le  comunicazioni  relative  ai  pagamenti  saranno 

inviate presso la sede legale dell’APPALTATORE.

L’APPALTATORE si  impegna  altresì  a  comunicare 

tempestivamente  l'eventuale  variazione  del  conto 

corrente dedicato.

Art.  7)  –  Il  tempo  utile  per  dare  ultimate  le 

precitate  opere  viene  stabilito  in  545 

(cinquecentoquarantacinque) giorni  naturali  e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori medesimi.

Art. 8)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si 

obbliga  ad  eseguire  i  lavori  a  perfetta  regola 

d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le 

istruzioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni 

Culturali  ed  Ambientali  di  Trapani,  adottando 

altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele 

atte  ad  evitare  ogni  danno  ed  infortunio  alle 

persone ed alle cose.
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Art.  9)-  È  esclusa  la  competenza  arbitrale.  Le 

parti espressamente convengono che foro competente 

per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in 

relazione  all'interpretazione  ed  esecuzione  del 

Contratto è quello di Trapani.

Art.10)-  Il presente  Contratto è sottoposto alla 

condizione sospensiva di cui all'articolo 32, comma 

12, del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto  l'esecuzione  dello  stesso  potrà  avere 

inizio solo dopo che questo sarà divenuto efficace.

È  comunque  impregiudicata  la  possibilità  che  la 

STAZIONE  APPALTANTE,  in  casi  d'urgenza,  ex 

articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs.  50/2016,  ne 

chieda l'esecuzione anticipata.

In tal caso troveranno applicazioni le previsioni 

di  cui  all'articolo  32,  comma  13,  del  D.Lgs. 

50/2016.

Art.11)  -  Ai  sensi  di  quanto  previsto  nella 

Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31 

gennaio  2006  n.  593  relativa  alle  clausole  di 

autotutela  previste  nel  Protocollo  di  Legalità 

sottoscritto  in  data  12  luglio  2005,  così  come 

integrato della  L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, 

si pattuisce quanto segue:
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- Il  Signor  Antonino  RUSSO,  nella  suesposta 

qualità,  si  obbliga,  per  la  Signora  Marzia 

CAPORLINGUA,  Rappresentante  del  Raggruppamento 

Temporaneo  d'Impresa, espressamente  a 

comunicare,  tramite  il  Responsabile  Unico  del 

Procedimento,  quale  titolare  dell’Ufficio  di 

Direzione  Lavori  alla  Stazione  Appaltante  e 

all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: 

lo  stato  avanzamento  dei  lavori,  l’oggetto, 

l’importo  e  la  titolarità  dei  contratti 

derivati, quali nolo e le forniture, nonché la 

modalità di scelta dei contraenti e il numero e 

le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- È fatto divieto  all'APPALTATORE  di subappaltare 

lavorazioni  di  alcun  tipo  ad  altre  Imprese 

partecipanti  alla  gara,  con  avvertenza  che  in 

caso  contrario  tali  subappalti  non  saranno 

autorizzati;

- il  Signor  Antonino  RUSSO,  nella  suesposta 

qualità,  si  impegna,  per  la  Signora  Marzia 

CAPORLINGUA,  Rappresentante  del  Raggruppamento 

Temporaneo  d'Impresa, a  conformare  i  propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza;

- il  Signor  Antonino  RUSSO,  nella  suesposta 
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qualità,  si  obbliga,  per  la  Signora  Marzia 

CAPORLINGUA,  Rappresentante  del  Raggruppamento 

Temporaneo d'Impresa, espressamente a segnalare 

alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa,  irregolarità  o  distorsione  durante 

l’esecuzione  del  Contratto,  da  parte  di  ogni 

interessato  o  addetto  o  di  chiunque  possa 

influenzare  le  decisioni  relative  alla 

realizzazione dei lavori;

- il  Signor  Antonino  RUSSO,  nella  suesposta 

qualità,  si  obbliga,  per  la  Signora  Marzia 

CAPORLINGUA,  Rappresentante  del  Raggruppamento 

Temporaneo  d'Impresa,  altresì,  espressamente  a 

collaborare con le forze di polizia, denunciando 

ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o 

condizionamento  di  natura  criminale  (richieste 

di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare 

l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti 

e/o  furti  di  beni  personali  o  in  cantiere  e 

altre  fattispecie  similari  riconducibili 

all’attività svolta).

Art. 12) – In esito alle misure e agli  adempimenti 

previsti nel  Piano  Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 
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Siciliana  (PTPCT)  vigente  nel  triennio  2020/2022 

si dà atto che l’APPALTATORE ha reso le seguenti 

dichiarazioni inerenti:

 L'adesione  al  Patto  di  integrità  negli 

affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del PTPCT 

2020/2022, dichiarazione resa già in fase di 

gara  e  che  è  parte  integrante  del  presente 

Contratto;

 Il  Monitoraggio  dei  rapporti  tra 

Amministrazione e soggetti esterni  di cui al 

paragrafo 4.14 del PTPCT 2020/2022;

Art.  13)-  Le  PARTI  concordemente  danno  atto  che 

l’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione 

previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione 

del  presente  Contratto  al  responsabile  del 

procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul 

sito istituzionale, che ne curerà  la pubblicazione 

on line nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del  profilo  committente  di  questa  stazione 

appaltante: 

http:/www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp 

- Sottosezione  “Bandi di gara e contratti”  alla 

voce “contratti”.
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Art. 14)- Tutte le spese del presente Contratto  e 

consequenziali,  inerenti  e  conseguenti,  di 

registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna 

esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico 

dell’APPALTATORE  e  per  esso  il  Signor  Antonino 

RUSSO,  nella  suesposta  qualità,  per  la  Signora 

Marzia  CAPORLINGUA,  Rappresentante  del 

Raggruppamento  Temporaneo  d'Impresa,  dichiara  di 

accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione così come disposto dalla Legge 

27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986  n.  131  l’APPALTATORE dichiara  di  essere 

soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere 

dato lettura del presente Contratto, che si attesta 

non  essere  in  contrasto  con  l’ordinamento 

giuridico, compilato da persona di mia fiducia, da 

me diretta, con l'ausilio di strumenti informatici, 

che consta di numero 27 (ventisette) pagine, oltre 

gli  allegati,  alle  PARTI comparenti  come  sopra 

costituite  e  che  da  me  richiesto  lo  hanno 

dichiarato  conforme  alla  loro  volontà,  ho 

presenziato all’apposizione delle firme digitali, 
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oltreché apporre io stesso la mia. 

Le  PARTI mi  dispensano  dal  dare  lettura  degli 

allegati. 

F.to Arch. Girolama FONTANA - Soprintendente   

F.to il Signor Antonino RUSSO – N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE  INFORMATICO  CONTENENTE LE FIRME DIGITALI  È 
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale  è 
detenuto  e visionabile  presso l'Ufficiale Rogante  Dott.  Pietro MARTINEZ  – 
Tel. 0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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