
REP. 1483
                                                                     

Fondo Edifici di Culto

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

 CONTRATTO D’APPALTO

L'anno 2021 il giorno 2 (due) del mese di marzo a 

Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei locali della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali 

di Trapani;

Innanzi  a  me  Dott.  Pietro  Martinez,  Ufficiale 

Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali 

ed  Ambientali  di  Trapani,  giusta  nomina 

Soprintendenziale  prot.  n.  10501  del  21  agosto 

2020, senza assistenza di testimoni, per avervi i 

comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti 

di  Legge  ed  il  mio  consenso,  concordemente 

rinunziato, sono presenti:  

da una parte,

 l'Arch. Girolama FONTANA, domiciliato per la 

carica  in  questa  Via  Garibaldi,  95,  che 
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interviene ed agisce nel presente Atto nella 

qualità di Soprintendente per i Beni Culturali 

ed Ambientali di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827,

di  seguito  nel  presente  Atto  denominata 

semplicemente STAZIONE APPALTANTE;

  e dall'altra,

 Il Sig. Gaspare DI GIORGI, nato ad XXXXXX (XX) 

il XX XXXXXX XXXX ed ivi residente, in Via XXX 

XXXXX XXXXXXXX, XX,  che interviene ed agisce 

nel  presente  Atto  nella  qualità  di  Legale 

Rappresentante  della  Società  DI.BI.GA 

COSTRUZIONI S.A.S., corrente in Alcamo (TP), 

Via Pina Bernardo, 36, Partita I.V.A., Codice 

Fiscale e numero d’iscrizione alla Camera di 

Commercio  di  Trapani 02510310812,  REA  TP  – 

176532,  di  seguito  nel  presente  Atto 

denominato semplicemente APPALTATORE.

Detti comparenti, della cui identità personale e 

capacità  giuridica  di  contrarre io  Ufficiale 

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il 

presente Atto, al quale premettono che:

- Con nota del 10 agosto 2020, avente protocollo 

n.  6961,  il  Ministero  dell'Interno  – 
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Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e 

l'Immigrazione  –  Direzione  Centrale  per 

l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto – 

Area III Conservazione e Restauro dei Beni del 

Patrimonio,  ha  chiesto  alla  Soprintendenza 

BB.CC.AA.  di  Trapani  di  volere  procedere,  ai 

sensi  della  normativa  vigente,  all'affidamento 

dei “Lavori urgenti per la messa in sicurezza di 

alcune  zone  del  prospetto  prospiciente  la  via 

Giacomo Tartaglia della Chiesa di San Francesco 

d'Assisi” in Trapani  per l'importo complessivo 

di  euro  39.781,10 oltre  I.V.A.  ed  oneri  di 

legge;

- Con provvedimento prot. n. 15058 del 1 dicembre 

2020 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento 

Dott.  Bartolomeo  FIGUCCIO, ai  sensi 

dell'articolo 26, comma 8, del  D.Lgs. 50/2016, 

ha  validato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai 

Lavori di  che  trattasi  per  un  importo 

complessivo di  € 39.781,10  di cui  € 29.905,61 

posti a base d'asta, € 9.875,49  per gli oneri 

per  la  sicurezza,  non  oggetto  dell’offerta  di 

ribasso.

COD. CUP. G91G20000430001 – COD. CIG 8545260B9F;
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- Con Determina a contrarre prot. n. 15293 del 3 

dicembre 2020, adottata ai sensi dell’articolo 

32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e dell'articolo 

29, comma 2, del D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 

2012,  che  si  allega  al  presente  Atto 

costituendone  parte  integrante  sub  “A”,  si  è 

stabilito che per la realizzazione dei Lavori di 

che  trattasi,  ricorrendo  le  condizioni  di  cui 

all'articolo  36,  comma  2  lett.  a)  D.Lgs. 

50/2016,  secondo  la  disciplina  sostitutiva  di 

cui  all'art.  1  comma  2  lett.  a)  della  Legge 

120/2020, si sarebbe fatto ricorso all'istituto 

dell'affidamento  diretto,  individuando, 

contestualmente,  il  sopra  identificato 

APPALTATORE  che,  con  mail  acquisita  al 

protocollo  generale  della  Soprintendenza 

BB.CC.AA. di Trapani al n. 14992 del 30 novembre 

2020, si è dichiarato disponibile ad effettuare 

l'intervento dietro il corrispettivo complessivo 

di  € 36.790,54  oltre I.V.A. ed oneri di legge,

(dopo ribasso applicato d'ufficio del 10% sulla 

base  d'asta  al  netto  degli  oneri  della 

sicurezza),  a  sua  volta  ripartito  in 

€  26.915,05  per  lavori  al  netto  del  ribasso 
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d'asta ed € 9.875,49 per oneri della sicurezza;

- L'operatività  di  succitata  Determina  è  stata 

vincolata  alla  preventiva  verifica  della 

sussistenza  in  capo  all'APPALTATORE sia  dei 

requisiti  di  ordine  generale  di  cui 

all'articolo 80 del  D.Lgs. 50/2016  che   dei 

requisiti  economico-finanziari  e  tecnico-

professionali  necessari  all'esecuzione  delle 

opere;

- La sussistenza in capo  all'APPALTATORE di detti 

requisiti è stata verificata positivamente, come 

risulta dal provvedimento del Responsabile Unico 

del  Procedimento  prot.  n.  2688 dell'1  marzo 

2021,  che  si  allega  al  presente  Atto 

costituendone parte integrante sub. "B";

- L'APPALTATORE, ai sensi dell’articolo 103, comma 

1,  del  D.Lgs. 50/2016, ha prestato la cauzione 

definitiva mediante  fideiussione  assicurativa 

del 11 dicembre 2020 n.28020016575 rilasciata da 

TOKIO  MARINE  EUROPE  S.A.,  Rappresentanza 

Generale  per  l'Italia,  sede  di  Milano,  Via 

Torino n. 2;

- L'APPALTATORE,  a  garanzia  dei  rischi  di 

esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati,  e 
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comunque  di  quelli  espressamente  previsti 

dall’articolo  103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 

ha  prestato  la  polizza  assicurativa  del  18 

dicembre  2020  n.  1726559  emessa  da  ELBA 

ASSICURAZIONI S.P.A.,  Agenzia AELLE di Genova, 

Via XX Settembre n. 26;

- L'APPALTATORE, ha presentato il piano operativo 

di  sicurezza  di  cui  al  D.Lgs.  81/2008  e 

successive modifiche ed integrazioni;

- Riguardo  alle  preventive  verifiche  ex  D.Lgs. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

si da atto che l'importo contrattuale,  ai sensi 

dell'articolo 83, comma 3 lettera e) del D.Lgs. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, 

non  rientra  nell'ambito  di  applicazione  della 

documentazione  antimafia, si  dà  atto  che  la 

Società DI.BI.GA COSTRUZIONI S.A.S. ha reso auto 

certificazione  sostitutiva  antimafia  ai  sensi 

dell'art.  67  del  D.  Lgs.  n.  159/2011  ove  ha 

dichiarato  che  “nei  propri  confronti  non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto”.

- Dato  atto  che  con  nota  prot.  n.  2688  dell'1 

marzo  2021  il  Responsabile  Unico  del 

Procedimento  ha  trasmesso  la  documentazione 
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necessaria alla stipula del presente Contratto 

d'appalto.

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto,  da  formare  parte 

integrante del presente Atto, tra i comparenti come 

sopra  costituiti,  si  conviene  e  stipula  quanto 

segue:

Art.  1)-  La  STAZIONE  APPALTANTE concede 

all’APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei “Lavori urgenti per 

la messa in sicurezza di alcune zone del prospetto 

prospiciente la via Giacomo Tartaglia della Chiesa 

di San Francesco d'Assisi” in Trapani,

Nello specifico detti lavori riguardano: 

21.01.25 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in 
cui si eseguono i lavori o nella discarica del com-
prensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree  autorizzate  al  conferimento,  di  sfabbricidi 
classificabili non inquinanti provenienti da lavori 
eseguiti all'interno del perimetro del centro edi-
ficato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabi-
le,  compreso  il  nolo  del  cassone,  esclusi  gli 
oneri di conferimento a discarica. 

21.09.01 -  (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature 
di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, 
da realizzarsi con malta a base di calce idraulica 
e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in 
alto, la movimentazione del materiale sino al luogo 
dell'intervento, e quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Per ogni 
m² e per ogni cm di spessore.
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21.09.05.002 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) 
- Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante 
realizzato con malta di pura calce idraulica certi-
ficata  NHL  3.5,  pozzolana  naturale  ed  inerti  di 
sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva 
granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recu-
peri architettonici, dello spessore finito non su-
periore a 20 mm, costituito da un primo strato (ar-
ricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un 
secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore 
a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti se-
sti. Il tutto dato in opera su pareti verticali od 
orizzontali, compreso l'onere per la formazione di 
spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magi-
stero per dare l'opera completa a perfetta regola 
d'arte. Per esterni.

21.09.06.002 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) 
- Fornitura e posa in opera di strato di finitura 
con intonaco traspirante composta da malta ad al-
tissima porosità e traspirabilità a base di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extra-
fine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva 
granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recupe-
ri architettonici, dello spessore finito non supe-
riore a 3 mm, steso in opera a due riprese con fi-
nitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su 
pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a 
perfetta regola d'arte. Per esterni.

21.09.08 -  (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Fornitura  e  collocazione  di  rete  porta  intonaco 
realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 
a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci 
interni ed esterni, collocata in opera compresi i 
tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte.

26.01.01.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) 
- (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - Appronta-
mento di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione 
e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costitui-
to in opera compreso il carico al deposito, il tra-
sporto sul posto, lo scarico in cantiere, il mon-
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taggio, i pianali in legno o metallo, le tavole 
ferma piede, i parapetti, le scale interne di col-
legamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi af-
finché  il  ponteggio  sia  efficacemente  assicurato 
al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con di-
sposizione di ancoraggio a rombo, compreso la reda-
zione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata 
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, 
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane. Munito dell'autorizzazione ministeriale 
di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² 
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del 
montaggio.

26.01.02 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in 
elementi portanti metallici (sistema  a  telaio), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 
3,50, costituito in opera compreso i pianali in le-
gno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, 
le  scale  interne  di  collegamento  tra  pianale  e 
pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente  assicurato  al  manufatto  almeno  in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad 
ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio 
a rombo, compreso la segnaletica, il controllo del-
la stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e 
magistero per dare la struttura installata nel ri-
spetto  della  normativa  di  sicurezza  vigente, 
escluso l'illuminazione. Per ogni m² di ponteggio 
in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 
25 giorni, dopo i primi 30 giorni. 

26.01.03 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui 
alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, 
il trasporto e lo scarico al deposito. Per ogni m² 
di ponteggio in opera misurato dalla base.

26.01.13 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata 
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione 
a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso 
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 
successivo smontaggio ed ogni altro onere e magi-
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stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la du-
rata dei lavori.

26.01.15 -  (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o 
reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera 
con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei la-
vori e compresa la manutenzione ed eventuale sosti-
tuzione.

26.01.17 -  (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente 
ancorata a struttura portante in legno o tubo-giun-
to convenientemente ancorati a terra e lamiera on-
dulata o grecata metallica opportunamente fissata a 
correnti in tavole di abete dello spessore minimo 
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro qua-
drato per tutta la durata dei lavori.

26.01.46 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 
con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio 
zincato e sternale tramite anelli a nastro da col-
legare con moschettone - Cinghie in poliestere da 
45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle 
con fibbie di aggancio. 

26.01.53 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con 
assorbitore di energia, realizzato in corda di po-
liammide Ø 12 mm, con pinza d'ancoraggio per impal-
cature e moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

26.01.56 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 
362 in acciaio zincato, apertura 18 mm e resistenza 
alla rottura > 23 kN.

26.02.06 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Dispersore per impianto di messa a terra con profi-
lato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il 
ripristino del terreno. Sono compresi: la manuten-
zione  e  le  revisioni  periodiche;  il  montaggio, 
l'immediata sostituzione in caso d'usura; la di-
chiarazione  dell'installatore  autorizzato.  Inteso 
come impianto temporaneo necessario alla sicurezza 
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del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazio-
ni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

26.02.08 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Corda in rame nudo, direttamente interrata, di se-
zione 35 mm², per impianti di messa a terra, con-
nessa con dispersori e con masse metalliche, com-
preso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono 
compresi: la manutenzione e le revisioni periodi-
che;  il  montaggio  e  l'immediata  sostituzione  in 
caso  d'usura;  la  dichiarazione  dell'installatore 
autorizzato. Inteso come impianto temporaneo neces-
sario  alla  sicurezza  del  cantiere.  Per  tutta  la 
durata delle lavorazioni.

26.03.02.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) 
- Segnaletica  da cantiere edile, in materiale pla-
stico rettangolare, da impiegare all'interno e al-
l'esterno del cantiere, indicante varie raffigura-
zioni,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede il se-
gnale al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei la-
voratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione 
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 
di  garantirne  la  funzionalità  e  l'efficienza; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di 
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la dura-
ta del lavoro, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigi-
do, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

26.03.04 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o 
rosso  con  alimentazione  a  batterie  ricaricabili, 
emissione luminosa a 360°, fornito e posto in ope-
ra. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 
che prevede il lampeggiante al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 
la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allon-
tanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compre-
so quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del lampeggiante. Per la durata della fase di lavo-
ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavorato-
ri.

11



26.06.01 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e 
validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad 
alta densità, con bardatura regolabile di plastica 
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, 
fornito dal datore di lavoro e usato continuativa-
mente dall'operatore durante le lavorazioni inter-
ferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei la-
vori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presen-
za di lavorazioni interferenti previste dal Piano 
di Sicurezza e Coordinamento.

26.06.02 -  (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Occhiali protettivi con marchio di conformità per 
la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri-
gliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frulli-
no),  della  sega  circolare,  lavori  insudicianti, 
ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'ope-
ratore  durante  le  lavorazioni  interferenti.  Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la veri-
fica  e  la  manutenzione  durante  tutto  il  periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavo-
razioni interferenti previste dal Piano di Sicurez-
za e Coordinamento.

26.06.04 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 
FFP2,  da  liquidi,  solidi  e  da  polveri  tossiche, 
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del disposi-
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previ-
ste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

26.06.07 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Guanti di protezione termica, con resistenza ai ta-
gli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici 
con resistenza al calore da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 
durante tutto il periodo dell'utilizzo del disposi-
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previ-
ste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo 
di utilizzo al paio.
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26.06.10.001 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) 
- Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria 
III di rischio, marchio di conformità, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori; la verifica  e la manutenzio-
ne durante tutto il periodo dell'utilizzo del di-
spositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Costo  di  utilizzo  mensile  al  paio.  con  tensione 
massima di utilizzo 1000 V.

26.06.13 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Cuffia  antirumore  con  archetto  regolabile,  con 
marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 forni-
ta  dal  datore  di  lavoro  e  usata  dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interfe-
renti previste dal Piano di Sicurezza e Coordina-
mento.

26.07.07 - (Prezzario LL.PP. Reg. Sicilia 2019) - 
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad 
alta densità. Il bagno deve essere dotato di due 
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita ne-
cessaria per il risciacquo del WC, azionabile tra-
mite pedale a pressione posto sulla pedana del box. 
E' compreso il trasporto da e per il deposito, il 
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso del-
l'autogrù per la movimentazione e la collocazione, 
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi 
materiali di consumo, ed ogni altro onere e magi-
stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 
d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 
tutta la durata del cantiere. Per ogni mese d'im-
piego.

ANP.01 - Accuratissima dismissione di intonaci sia 
interni che esterni, di qualsiasi spessore cadenti 
o fatiscenti, a ricoprimento delle superfici parie-
tali sia lisce che sagomate, rette, curve o incli-
nate, a qualsiasi altezza eseguito a mano o con 
l'ausilio di piccoli attrezzi meccanici e comunque 
fino al vivo della muratura od a quello eventual-
mente  indicato  dalla  D.L.,  da  eseguirsi  anche  a 
tratti su volte e soffitti. L'onere è comprensivo 
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della raccolta, della discesa e del carico dei ma-
teriali di risulta sul cassone di raccolta e del 
trasporto dello stesso e di quanto altro necessario 
per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a 
regola d'arte. 

Contestualmente  dall'APPALTATORE vengono  siglati, 

in segno di integrale accettazione, il Foglio Patti 

e  Condizioni  e  l'Elenco  Prezzi  che  sono  parte 

integrante del presente contratto.

Dall'APPALTATORE vengono  anche  controfirmati  la 

Relazione tecnica ed il Computo metrico.

L'APPALTATORE  si  impegna  ad  inserire,  a  proprie 

spese,  nel  cartello  esposto  all'esterno  del 

cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di 

opere eseguite su un bene appartenente al Fondo 

Edifici  di  Culto  –  Ministero  dell'Interno  –  e 

finanziate dal Fondo medesimo.   

L’APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni di cui al presente Contratto e agli atti 

a questo allegati o da questo richiamati, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al  D.Lgs. 

50/2016.

Anche  ai  fini  dell’articolo  3,  comma  5,  della 

legge n. 136 del 2010:

a) il  Codice  identificativo  della  gara  (CIG) 

relativo all’intervento è il seguente: 8545260B9F;
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b) il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 

dell’intervento è il seguente:  G91E20000430001.

Art.  2)- L’importo  contrattuale  complessivo 

ammonta  ad  €  36.790,54  di  cui €  26.915,05  per 

lavori, al netto del  ribasso d’asta d'ufficio del 

10,0000%, ed  €  9.875,49 per  gli  oneri  per  la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

Detto importo è al netto dell’I.V.A. ed è fatta 

salva la liquidazione finale.

Il  Contratto  è  stipulato  “a  misura”  per  come 

definito dall'articolo 3, comma 1 lettera eeee), 

del  D.Lgs. 50/2016. 

Art.  3)-  L’APPALTATORE dichiara  di  accettare  ed 

assumere incondizionatamente il presente appalto, 

alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni con 

particolare  riferimento  a  quanto  riguarda  la 

ritardata  ultimazione  dei  lavori,  la  contabilità 

finale  e  collaudo  e  condizioni  normative  e 

retributive applicabili ai lavoratori.

Dichiara  inoltre  di  riconoscere  sufficientemente 

remunerativi i prezzi.

Non  ricorrendo  la  precondizione  di  cui 

all'articolo  106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016,  non  è  ammesso  procedere  alla  revisione 
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prezzi  e  non  si  applica  il  primo  comma 

dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle

Leggi  e  Regolamenti  in  vigore  nell'ambito  della 

Regione  Siciliana  e  procede  alle  condizioni 

specificate nel  D.Lgs. 50/2016 ad eccezioni delle 

parti con essa incompatibili.

Art.  4)-  Nell'esecuzione  dei  lavori  che  formano 

oggetto  del  presente  appalto,  l’APPALTATORE si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel Contratto nazionale di lavoro per gli 

operai  e  per  i  dipendenti  delle  aziende 

industriali, edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 

nella  località  in  cui  si  svolgono  i  lavori 

anzidetti.  L’APPALTATORE si  obbliga,  altresì,  ad 

applicare  le  norme  del  Contratto  e  gli  accordi 

medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione.  I  suddetti  obblighi  vincolano 

l’APPALTATORE anche  se  non  sia  aderente  alle 

associazioni  stipulanti,  receda  da  esse  e 

indipendentemente  dalla  natura  industriale  e 

artigiana,  dalla  struttura  e  dimensioni 

dell'impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua 

qualificazione giuridica, economica e sindacale. In 
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caso di inadempienza agli obblighi precisati nel 

presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o 

ad  essa  segnalata  dall'Ispettorato  del  Lavoro, 

l'Ente  Appaltante  medesimo  comunicherà 

all'APPALTATORE e,  se  del  caso,  anche 

all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata 

e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti 

in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento 

di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 

somme  accantonate  a  garanzia  dell'adempimento  di 

cui sopra. Il pagamento all’APPALTATORE delle somme 

accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando 

dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 

che gli obblighi predetti siano stati integralmente 

adempiuti.  Per  le  detrazioni  e  sospensioni  dei 

pagamenti di cui sopra, l’APPALTATORE non può né 

opporre  eccezioni  all'Ente  Appaltante  né  può 

richiedere somme a titolo risarcimento danni.

Art. 5)- Il pagamento relativo ai lavori di cui 

trattasi  sarà  disposto  dalla  Soprintendenza  nei 

modi  e  nei  termini  indicati  all’articolo  13  del 

Foglio Patti e Condizioni.

Art. 6)- L'APPALTATORE, pena nullità del Contratto, 

assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
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136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

L'APPALTATORE  si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed 

Ambientali di Trapani, quale stazione appaltante, 

della  notizia  dell'inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore – subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di 

avanzamento  saranno  emessi  sul  conto  corrente 

dedicato  indicato  dall’APPALTATORE  intrattenuto 

presso  l'Istituto  bancario  XXXXXXX  XXXXXXXX, 

Agenzia/Filiale  di  Alcamo  (TP),  IBAN 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  sul  quale  opera  il 

seguente soggetto: 

 Gaspare  DI  GIORGI,  nato  ad  XXXXXX  (XX)  il 

XX/XX/XXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX;

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei 

lavori dovranno riportare i seguenti codici – COD. 

CUP. G91G20000430001 – COD. CIG 8545260B9F - CODICE 

FISCALE MINISTERO DELL'INTERNO 97051910582 – CODICE 

UNIVOCO DELL'UFFICIO LIQUIDATORE – 8WPFPC.

Le  comunicazioni  relative  ai  pagamenti  saranno 

inviate presso la sede legale dell’APPALTATORE.
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L’APPALTATORE si  impegna  altresì  a  comunicare 

tempestivamente  l'eventuale  variazione  del  conto 

corrente dedicato.

Art.  7)  –  L'inizio  dei  lavori  potrà  avvenire 

solamente dopo la verifica della regolarità degli 

atti,  l'approvazione  del  contratto  nei  casi 

previsti dalla legge, nonché l'impegno della spesa 

a carico del bilancio del Fondo Edifici di Culto.

Art.  8)  –  Il  tempo  utile  per  dare  ultimate  le 

precisate  opere  viene  stabilito  in  90  (novanta) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Art. 9)- L’APPALTATORE si impegna a garantire, per 

tutta la durata dei lavori, la tutela da furti o da 

atti vandalici delle opere d’arte custodite nella 

Chiesa, curando l’attivazione, ove possibile ed a 

proprie spese, di impianti d’allarme collegati con 

le  forze  dell’ordine  ovvero  di  servizi  di 

guardiania.

Il Signor Gaspare DI GIORGI nella qualità di Legale 

Rappresentante della Società DI GIORGI COSTRUZIONI 

S.A.S.  per  espressa  accettazione  delle  clausole 

contenute nel presente articolo. 

_____________________________________________

19



Art. 10)- L’APPALTATORE, come sopra costituito si 

obbliga  ad  eseguire  i  lavori  a  perfetta  regola 

d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le 

istruzioni  della  Soprintendenza  per  i  Beni 

Culturali  ed  Ambientali  di  Trapani,  adottando 

altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele 

atte  ad  evitare  ogni  danno  ed  infortunio  alle 

persone ed alle cose.

Art.  11)-  È  esclusa  la  competenza  arbitrale.  Le 

parti espressamente convengono che foro competente 

per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in 

relazione  all'interpretazione  ed  esecuzione  del 

Contratto è quello di Trapani. 

Art.12)-  Ai  sensi  di  quanto previsto  nella 

Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 31 

gennaio  2006  n.  593  relativa  alle  clausole  di 

autotutela  previste  nel  Protocollo  di  Legalità 

sottoscritto  in  data  12  luglio  2005,  così  come 

integrato della  L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, 

si pattuisce quanto segue:

A. Il Sig. Gaspare DI GIORGI nella qualità si 

obbliga espressamente a comunicare, tramite 

il Responsabile Unico del Procedimento, quale 

titolare  dell’Ufficio  di  Direzione  Lavori 

alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio 
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Regionale  dei  Lavori  Pubblici:  lo  stato 

avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo 

e la titolarità dei contratti derivati, quali 

nolo e le forniture, nonché la modalità di 

scelta  dei  contraenti  e  il  numero  e  le 

qualifiche dei lavoratori da occupare;

B. È  fatto  divieto  alll’APPALTATORE di 

subappaltare  lavorazioni  di  alcun  tipo  ad 

altre  Imprese,  con  avvertenza  che  in  caso 

contrario  tali  subappalti  non  saranno 

autorizzati;

C. Il  Sig.  Gaspare  DI  GIORGI, nella  qualità, 

nell’esecuzione  dei  lavori  si  impegna  a 

conformare i propri comportamenti ai principi 

di lealtà, trasparenza e correttezza;

D. Il Sig. Gaspare DI GIORGI,  nella qualità, si 

obbliga  espressamente  a  segnalare  alla 

Stazione  Appaltante  qualsiasi  tentativo  di 

turbativa, irregolarità o distorsione durante 

l’esecuzione del Contratto, da parte di ogni 

interessato  o  addetto  o  di  chiunque  possa 

influenzare  le  decisioni  relative  alla 

realizzazione dei lavori;

E. Il  Sig.  Gaspare  DI  GIORGI,  si  obbliga, 

altresì, espressamente a collaborare con le 
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forze di polizia, denunciando ogni tentativo 

di  estorsione,  intimidazione  o 

condizionamento  di  natura  criminale 

(richieste  di  tangenti,  pressioni  per 

indirizzare  l’assunzione  di  personale  o 

l’affidamento  di  subappalti  a  determinate 

imprese,  danneggiamenti  e/o  furti  di  beni 

personali o in cantiere e altre fattispecie 

similari riconducibili all’attività svolta).

Art. 13) – In esito alle misure e agli  adempimenti 

previsti nel  Piano  Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 

Siciliana  (PTPCT)  vigente  nel  triennio  2020/2022 

si dà atto che il  CONTRAENTE, preventivamente alla 

stipula del presente Contratto d'appalto, ha reso 

le seguenti dichiarazioni:

 Dichiarazione relativa al Patto di integrità 

negli affidamenti di cui al paragrafo 4.11 del 

PTPCT 2020/2022;

 Dichiarazione  relativa  al   Monitoraggio  dei 

rapporti  tra  Amministrazione  e  soggetti 

esterni  di  cui  al  paragrafo  4.14  del  PTPCT 

2020/2022;

Art.  14)-  Le  Parti  concordemente  danno  atto  che 

l’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione 
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previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33, sarà realizzato attraverso la trasmissione 

del  presente  Contratto  al  responsabile  del 

procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul 

sito istituzionale, che ne curerà  la pubblicazione 

on line nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti. 

Art. 15)- Tutte le spese del presente Contratto  e 

consequenziali,  inerenti  e  conseguenti,  di 

registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna 

esclusa  ed  eccettuata,  sono  ad  esclusivo  carico 

dell’APPALTATORE e  per  esso  il Sig.  Gaspare  DI 

GIORGI, nella qualità, dichiara di accettarle senza 

diritto  di  rivalsa  nei  confronti 

dell’Amministrazione così come disposto dalla Legge 

27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 

1986  n.  131  l’APPALTATORE dichiara  di  essere 

soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere 

dato lettura del presente Atto, che si attesta non 

essere  in  contrasto  con  l’ordinamento  giuridico, 

compilato da persona di mia fiducia, da me diretta, 

con l'ausilio di strumenti informatici, che consta 
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di  numero  24  (ventiquattro) pagine,  oltre  gli 

allegati,  alle  Parti comparenti  come  sopra 

costituite  e  che  da  me  richiesto  lo  hanno 

dichiarato  conforme  alla  loro  volontà,  ho 

presenziato all’apposizione delle firme digitali, 

oltreché apporre io stesso la mia. 

Le  Parti mi  dispensano  dal  dare  lettura  degli 

allegati. 

F.to Arch. Girolama FONTANA – Soprintendente   

F.to Sig. Gaspare DI GIORGI – N.Q.

F.to Dott. Pietro MARTINEZ - Ufficiale Rogante

L'ORIGINALE  INFORMATICO  CONTENENTE LE FIRME DIGITALI  È 
CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO.
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs.  n. 39/1993 si rende noto che l'originale  è 
detenuto  e visionabile  presso l'Ufficiale Rogante  Dott.  Pietro MARTINEZ  – 
Tel. 0923-808268.
Documento privo di firma perché gestito in formato  PDF aperto ai sensi delle 
previsioni del D.Lgs. 33/2013.
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