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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 58 del 24-04-2019

Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA TEATRO ODEON DI
TAORMINA ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI GAMBERA CARMELO PIETRO
PAOLO VIA TABIA N°11 SCORDIA PARTITA IVA N.02477270876, ATTRAVERSO
TRATTATIVA DIRETTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO SU PIATTAFORMA MEPA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Affidamento diretto lavori di somma urgenza Teatro Odeon di Taormina all'impresa di
costruzioni Gambera Carmelo Pietro Paolo via Tabia n°11 Scordia Partita IVA n.02477270876, attraverso
Trattativa Diretta con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su piattaforma MEPA.

CIG: 7878504B2A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la nomina a RUP del dott. Agostino Messana con nota prot. n. 1094 del 11/04/2019, quale responsabile per
I’affidamento dei lavori di somma urgenza presso il Teatro Odeon di Taormina;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo Il della L.R. n°® 20/2006;

VISTO il DPRS n°237 del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei beni
culturali e dell'ldentita Siciliana;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di
Naxos;



VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO l'art. 21 della L.r. 7 marzo 1997, n° 6, cosi come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della I.r. 30
marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e
aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro
che aggiorna I'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco ¢ incluso nel succitato elenco;

VISTO P’approvazione dell’esercizio provvisorio del Parco Archeologico di Naxos per I'esercizio
finanziario 2019 approvato con DDG n.1032 del 15/03/2019;

VISTO il D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei contratti);
VISTA la L.R. n.8/2016 che recepisce il D.Igs 50/2016;

VISTO il DPR 207/2010 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda 1’art.216 del D.lgs 50/2016;

VISTA la L.R. n.12 del 12/07/2011 ed il regolamento di esecuzione di cui al D.P. n.13 del 31/12/2012;

VISTI P’art. 163 c.1, c2 e 148 c.7 del D.lgs 50/2016, come richiamato nell’art 6 comma 1 del D.L. 205/2016,
laddove si afferma che “L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo € consentita nei casi di somma urgenza nei
quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita o alla tutela del bene, fino all’importo di trecentomila
euro”;

VISTO [I’art. 163, comma 2 del D.lgs 50/2016 dove si stabilisce che “L’esecuzione dei lavori di somma urgenza puo
essere affidata in forma diretta ad uno o piu operatori economici individuati” dal responsabile del procedimento o dal
tecnico della amministrazione competente;

VISTO T’art. 6 della L. 15 dicembre 2016 n. 229;
VISTO I’art. 15 bis D.L. n. 189/16 relativo all’avvio tempestivo degli interventi;

VISTA la deliberazione AVCP n.79 del 05/05/2019 in cui si esplicita che “in linea di principio, quando ricorrono
circostanze legate alla tutela della pubblica e privata incolumita ed esse siano accertate e periziate diventa un obbligo
per ’amministrazione, piuttosto che una facolta, dare corso alle necessarie lavorazioni, nei limiti strettamente
necessari ad evitare conseguenze pregiudizievoli”;

VISTO il verbale di accertamento della somma urgenza della U.O. II prot. int. n.1065 del 10/04/2019 redatto dalla
archeologa dott.ssa Maria Grazia Vanaria Funzionario Direttivo di questo Parco ai sensi degli I’artt. 148 co.7 e 163
del D.Igs 18/04/2016 n.50 e dell’art.6 D.L. 11/11/2016 n.205;

DATO ATTO che i lavori da eseguirsi sinteticamente consistono in:
1) Rimozione delle barre in ferro di supporto al muro moderno e sostituzione delle stesse con un supporto
murario integrante;

2)  Pulitura della superficie dell’area per asportazione di polvere e sporco depositato, operata
meccanicamente, mediante spatole a setole medio morbide e pennellesse;

3) Disinfestazione delle superfici attaccate da agenti biodeteriogeni, piante superiori, microflora e deiezioni



animali, tramite applicazione a pennello a spruzzo o con impacchi biocidi a lungo tempo di azione e di
biocidi inibenti, comprese la pulizia preliminare e la rimozione meccanica;

4) Preconsolidamento delle superfici costituite in laterizi assemblate da malta, mediante impregnazione con
silicato d’etile, per mezzo di pennelli, siringhe e pipette nei casi di disgregazione e polverizzazione, onde
favorire la ricostruzione delle proprieta meccaniche del materiale originario mediante assorbimento capillare
nelle zone degradate dell’area;

5) Consolidamento strutturale delle fatturazioni e fessurazioni, mediante iniezioni di malta liquida di
restauro all’interno e stuccatura nella parte superficiale, con calce idraulica, miscelata con inerti di varia
granulometria, inclusa la finitura delle superfici;

6) Consolidamento ed eventuale montaggio dei frammenti di volta del corridoio sud crollati;

7) Consolidamento di tutta la superficie dell’area mediante I’impiego di un composto organico al silicato
d’etile in solvente, a bassissima viscositd e basso peso specifico che penetri per assorbimento nelle zone
degradate dell’area, nei casi di de coesione, disgregazione e polverizzazione, per ricostruzione delle proprieta
meccaniche del materiale, tale che non dia luogo a formazione di sali;

8)  Protezione della superficie dell’area per rallentarne il processo di deterioramento con prodotti
idrorepellenti, trasparenti, reversibili che abbiano buona permeabilita al vapor acqueo, compatibili con il
materiale di cui € costituita ’area;

9) Approntamento di ponteggio con tubolari metallici, compreso il nolo per i primi 30gg;

10) Smontaggio ad opera ultimata del ponteggio;

11) Relazione preliminare e finale degli interventi conservativi e di messa in sicurezza eseguiti,
accompagnata dalla documentazione fotografica;

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze previste dall’art.163, comma 6 del D.Igs50/2016 e che pertanto
sussiste 1’esigenza di dover agire senza alcun indugio per rimuovere lo stato pregiudizievole;

DATO ATTO altresi che i lavori, cosi come individuati, rientrano nella categoria OG 2 “Lavori di manutenzione-
Beni del patrimonio culturale”;

CONSIDERATO che ¢ stata redatta in data 11/04/2019 da parte dell’Arch. Venera Greco, Direttore del Parco
Archeologico di Naxos Taormina, idonea documentazione tecnica quali a)Elaborato grafico progettuale con
indicazione degli interventi, b)Computo metrico estimativo con annesso quadro tecnico economico, c)Elenco delle

voci elementari d)Analisi prezzi;
VISTO il computo metrico con annesso quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A1) Importo complessivo lavori a base d'asta

A2) Importo sicurezza non soggetto a ribasso (1,132539 %)
A) importo complessivo lavori a base d'asta soggetto a ribasso
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione :

B1) I.V.A. i1 10 % sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta

B2) Competenze tecniche il 2 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso



B3) Oneri di accesso in discarica

B4) Imprevisti il 10 % sullimporto complessivo dei lavori a base d'asta

B5) IVA su imprevisti il 10 % sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta
B6) Documentazione fotografica

B7) Assicurazione DL e RUP

B8) Segnaletica

Totale somme a ¢

TOT/

DATO ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre
2012 n. 190 e dell’art. 42 del D.lgs 50/2016, nel rispetto dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO I’art. 36 comma 2 lettera A del D.lgs 50/2016;
VISTO P’art. 63 del D.1gs 163/2006;
VISTO I’elenco delle ditte di fiducia del Parco Archeologico di Naxos in possesso della categoria OG 2;

INDIVIDUATA da tale elenco I’impresa di costruzioni Gambera Pietro Paolo con sede in via Trabia n°11 a Scordia
(CT), Partita IVA n.02477270876, codice fiscale GMBCML67H29C351E che certificata per la categoria OG 2
classifica III-BIS;

CONSIDERATO che alla suindicata ditta non stati dati in precedenza dati in affidamento lavori presso questo
Parco;

VISTA la lettera di invito nostro prot. n.1648 del 11/04/2019 inviata all’impresa di costruzioni Gambera Carmelo
Pietro Paolo;

VISTO Jl’attestato di avvenuto sopralluogo del 12/04/2019 nostro prot. n. 15/04/2019 rilasciato all’impresa di
costruzioni Gambera Carmelo Pietro Paolo;

VISTA la PEC del 15/04/2019 nostro prot. n.1744 del 16/04/2019 inviataci dalla impresa di costruzioni
Gambera Pietro Paolo con sede in via Trabia n°11 a Scordia (CT), Partita IVA n.02477270876, in cui la
stessa dichiara di aver visionato gli allegati tecnici e manifesta la propria disponibilita allimmediata
esecuzione dei lavori;

VISTO il DURC dell’impresa di costruzioni Gambera Carmelo Pietro Paolo numero protocollo INPS 14668278 con
scadenza validita 16/07/2019;

VISTO il Capitolato speciale d’appalto che si allega quale parte integrante del presente atto;



ATTESO che per quanto sopra la spesa a base d’asta risulta di euro 186.000,00 comprensivo di IVA;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n.
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, & stato acquisito ai fini della tracciabilita
dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorita di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il n°
7878504B2A, generato dalla Il Unita Operativa di questo Parco;

DATO ATTO che si procedera all’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta con procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando con un solo operatore economico;

DARE ATTO che a seguito di accettazione della proposta economica da Parte del Parco Archeologico di
Naxos Taormina, l'impresa di costruzioni Gambera Carmelo Pietro Paolo dovra trasmettere le sotto
indicate dichiarazioni:

1) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs
n.50/2016 resa dai soggetti di cui all'art. 3;

2) Dichiarazione attestante l'iscrizione SOA per la categoria OG 2;

3) Patto d’integrita di cui alla L. 190/2012;

4) Dichiarazione sostitutiva antimafia del legale rappresentante, dei soci, dei direttori tecnici e di
ognuno dei familiari maggiorenni conviventi dei soggetti suindicati, ai sensi del D.Ilgs 159/2011 e
ss.mm.ii o iscrizione alla “White list”;

5) Protocollo di legalita Carlo Alberto Dalla Chiesa;

6) Dichiarazione sostitutiva del certificato fallimentare;

7) Comunicazione estremi conto corrente dedicato;

8) Dichiarazione sostitutiva DURC;

9) Cauzione definitiva;

10) Polizza CAR.

DETERMINA:

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi delle norme e degli atti indicati in
narrativa che qui s'intendono riportati ancorché non trascritti, ad effettuare direttamente all’impresa di
costruzioni Gambera Pietro Paolo con sede in via Trabia n°11 a Scordia (CT), Partita IVA n.02477270876,
codice fiscale GMBCML67H29C351E tramite Trattativa Diretta con procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando con un solo operatore economico richiedendo offerta economica con
ribasso percentuale sull’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso di euro 144.550,27
(centoquarantaquattromilacinquecentocinquanta/27);



DI DEMANDARE a successivi atti Dirigenziali 1’affidamento con impegno di spesa a carico del Parco Archeologico
di Naxos sull’esercizio provvisorio del Parco Archeologico di Naxos per ’esercizio finanziario 2019 (DDG

n.1032 del 15/03/2019) Capitolo 713,0 “Manutenzione straordinaria e trasformazione di aree compresi ingressi,
aree spettacolo e parcheggi e recinzioni” Missione 1 - Programma 6 - Titolo 2 - Macro aggregato 202 - che

risulta dotato della adeguata disponibilita;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina all’Albo Pretorio on line dell’Ente (
WWwWw.parconaxostaormina.com), come previsto dall’art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell’art.37,
comma 20 del D.L.33 del 14/03/2013 per gg. 15, ed altresi, I’inserimento del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 24-04-2019

Il Responsabile del Procedimento

MESSANA AGOSTINO

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO I'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della
Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in
relazione al presente provvedimento.

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile, la regolarita tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole € reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto *
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA TEATRO ODEON DI
TAORMINA ALL'IMPRESA DI COSTRUZIONI GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO VIA
TABIA N°11 SCORDIA PARTITA IVA N.02477270876, ATTRAVERSO TRATTATIVA
DIRETTA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO SU PIATTAFORMA MEPA.”

Giardin Naxos, 24-04-2019

Il Direttore

GRECO VENERA



http://www.parconaxostaormina.com

