Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 105 del 10-12-2021

///}é/ Parco Archeologico di Naxos Taormina
{i [//,» (

NAXOS ‘{IS’;_QXNVI‘
Via Lungomare Schiso s.n.—.98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 206 del 13-12-2021

Oggetto DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLARMI, INSTALLATI PRESSO IL PARCO
ARCHEOLOGICO DI NAXOS", — CIG: Z543455FD1.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

. che il Parco Archeologico di Naxos, al fine di garantire adeguati sistemi di interventi di
videosorveglianza ed allarmi del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con un unico
operatore economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria
e ripristino che si renderanno necessari nell'arco di 2 anni e comunque entro il limite delle somme
impegnate a decorrere dalla consegna successiva alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo;

e che le singole prestazioni di lavoro, di volta in volta individuate dall’Ente sulla base delle condizioni
previste nell’Accordo Quadro, saranno disciplinate con specifici contratti attuativi o contratti applicativi
di appalto il cui importo sara determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;

e che, conseguentemente, € stato predisposto apposito capitolato speciale d’appalto che disciplina le
condizioni e i rapporti tra I'Ente appaltante e lI'impresa aggiudicataria per il periodo di validita
dell’Accordo Quadro e regola i conseguenti contratti attuativi;
CONSIDERATO che e urgente ed indifferibile procedere con comunicazioni degli ordini di servizio di
esecuzione degli interventi e/o lavori che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento di
interventi di manutenzione riparazione o sostituzione;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo Il della L.R. N° 20/2006;
VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Naxos;
VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO l'art. 21 della I.r. 7 marzo 1997, n° 6, cosi come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della l.r. 30 marzo
1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende



del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro
che aggiorna I'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco & incluso nel succitato elenco;

VISTO il D.A. 40 del 01.06.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e successive
variazioni n 72 del 30/11/2021 predisposto da questo Ente;

STIMATO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, I'importo
massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, comprensivo dei lavori e del "pronto intervento"
nonché degli oneri della sicurezza, € pari a € 39.900,00 di cui per importo dei lavori a base di gara, soggetto a
ribasso, € 38.703,00 ed oneri della sicurezza € 1.197,00, I.V.A. esclusa, come meglio specificato nel seguente

quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A Importo dei lavori € 39.900,00
Al ((J/Jor;eurlillicrj]iqr;::-it:(ejlel?l:ivccl;rriezza inclusi nei lavori 3,00 39 €1.197,00
A3 Totale deduzioni €1.197,00
A4 Importo dei lavori a Base d’asta soggetto a ribasso €38.703,00
B Somme a disposizione Amm/ne:
B.1 IVA (22,00 % sull'importo dei lavori) 22% €8.778,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.778,00
TOTALE € 48.678,00

VISTO I’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che I'affidamento di lavori
di importo inferiore a 40.000 euro, avviene mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione

di due o pil operatori economici, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, dello stesso d.lgs.
50/2016;

VALUTATA ['opportunita, al fine di rendere piu flessibile I'attivita contrattuale dell’Ente, di avvalersi del
predetto istituto e di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, mediante RDO nel mercato elettronico Consip MEPA della P.A., con un unico operatore
attesa la modesta entita della spesa e l'urgenza di concludere entro il corrente esercizio I’Accordo Quadro
medesimo;

RILEVATO:
e che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Concessionaria Consip € attivo il
bando di abilitazione denominato 0S19 “Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati”

come categoria prevalente dell'opera;

e che il suddetto bando presenta le caratteristiche minime richieste da questa Amministrazione e
prevede la possibilita di effettuare acquisti tramite R.D.O. (Richiesta d’Offerta);

e che al summenzionato bando risulta iscritta alla categoria OS19 “Impianti di reti di telecomunicazioni



e di trasmissione dati” la ditta A.I.SPE di SALVATORE DI SALVO partita IVA 05290120871 con sede Via
Armando Diaz 22 -95032 Belpasso (CT).

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n.
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, é stato acquisito ai fini della tracciabilita
dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorita, risulta essere CIG:
Z543455FD1

PROPONE

1. AVVIARE, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
variazioni, mediante RDO nel mercato elettronico Consip MEPA della P.A., con un unico operatore attesa
la modesta entita della spesa e I'urgenza di concludere entro il corrente esercizio I’Accordo Quadro
medesimo, disciplinato dall’art. 54, comma 3, del citato Decreto, per l'affidamento dei lavori di
manutenzione e ripristino degli impianti di videosorveglianza e allarmi negli immobili e nelle aree
archeologiche del parco archeologico di Naxos;

2. DARE ATTO che l'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro & pari a
complessivi € 39.900,00, comprensivo dei lavori e del "pronto intervento" nonché degli oneri della
sicurezza, come meglio specificato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A Importo dei lavori € 39.900,00
Al ;Zeljrlillicrj]iqr;::-it:(ejlel?l:ivccl;rriezza inclusi nei lavori 3,00 3% €1.197,00
A3 Totale deduzioni €1.197,00
A4 Importo dei lavori a Base d’asta soggetto a ribasso €38.703,00
B Somme a disposizione Amm/ne:
B.1 IVA (22,00 % sull'importo dei lavori) 22% €8.778,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.778,00
TOTALE € 48.678,00

3.  APPROVARE i seguenti documenti di gara relativi all’affidamento dei lavori di videosorveglianza ed
allarmi negli immobili e nelle aree archeologiche del parco archeologico di Naxos:

e Condizioni generali di contratto relative all’esecuzione di lavori di manutenzione, previste dal MEPA
dellaP.A;

Capitolato speciale d’appalto;

Condizioni Particolari di contratto;
¢ Relazione tecnica;

4. AFFIDARE la fornitura dei lavori di che trattasi in base al criterio del massimo ribasso, previsto
dall’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento di lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in relazione all'importo a base d’asta pari ad € €



38.703,00, le cui condizioni generali sono definite nell’lambito del Contratto concluso nel Mercato
Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore contraente in conformita a quanto stabilito da ciascun Bando
di Abilitazione al Mercato Elettronico;

NOMINARE, per la predetta procedura, quale responsabile del procedimento il Sig. F.D. Carmelo Pavone, che
svolgera tutti i compiti previsti dall’art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché
gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche di cui al D.L. 187/2000,
convertito con L. 217/2010.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 48.678,00 IVA compresa, cosi come da quadro economico sul
capitolo 706/0 manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e controllo accessi degli immobili del
parco e dei pezzi custoditi a Francavilla, Bilancio Pluriennale 2021-2023;

L'impegno & assunto nei confronti della ditta A.l.SPE di SALVATORE DI SALVO partita IVA 05290120871 con
sede Via Armando Diaz 22 -95032 Belpasso (CT) e che si provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto
ad avvenuta acquisizione dei lavori di che trattasi, previa presentazione di apposita fattura elettronica.

SI IMPEGNA - La pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Ente (www.parconaxostaormina.com) come
previsto dall’art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell'art.37, comma 20 del D.L.33 del
14/03/2013 per gg.15, ed altresi, I'inserimento del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 13-12-2021

Il Responsabile del Procedimento

PAVONE CARMELO

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;
VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;
VISTO I'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per I'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n.
190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al
presente provvedimento.
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile, la regolarita tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “DETERMINA A

CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI

VIDEOSORVEGLIANZA ED ALLARMI, INSTALLATI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS", —

CIG: Z543455FD1.”

Giardin Naxos, 13-12-2021

Il Direttore

TIGANO GABRIELLA




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, APPONE il visto
di regolarita contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi

Capitoli:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno
Numero
U.2.02.01.05.999 | 706.0 48.678,00 0,00 0,00

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, ATTESTA
I'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario

Capitolo Peg Entrata

Accertamento
Numero

Importo

Importo 1mo Anno

Importo 2do Anno

Giardini Naxos,

13-12-2021

Il Dirigente dell'Unita Operativa 1




