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Esercizio Finanziario 2021,

Il Direttare

Comune di Parco Sicacusa (SR)

85 [
Tit Em

04/01/2022
0000033

“Servizio _di pulizia ed illuminazigne

Impresa Medea di Emiliana Fraggetta

Via Modica 136/138

Siracusa

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 wmodificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici;

vista la determinazione n. 73 del 26 ottobre 2021 con la quale lo Scrivente & nominato R.U.P. dei

lavori distinti in oggetto;

vista la nota n. 2491 del 28 ottobre 2021 a firma dell’Agente contabile di questa Parco con la guale
comunica che sono state impegnate le somme richieste al n. 23 del 27/10/2021, a valere del Capitolo
730 dell'Esercizio Finanziario 2021, pari all'importo di € 15.860,00 comprensivo di IVA al 22%;

vista la determina a contrarre n. 81 del 10 novembre 2021 can la quale si autorizza |a procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) ad operatore specializzato nel settore;

vista |a circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con nota
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel
territorio della Regione Siciliana a far data dell'entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilita anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI| del 30,12.2015 art. 1 comma 502 e 503;
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vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Shlocca Cantieri”;
vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto I/ D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamenta di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2008;

visto il codice gara generato a gara a lotto unico dalla procedura sulla piattaforma SITAS E-
Procurement SA dell’/Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. GO0759;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista 'offerta economica proposta;

vista la verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici secondo
quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAG;

Tutto cid premesso & parte del presente contratto di affidamento

S| CONVIENE E 51 STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita
Il RUP, Arch. Carlo Staffile affida il servizio in ogget‘m mtato all’ Impresa Medea di Emilicno
Fraggetta, Via Maodica 136/138 in Siracusa_C.F. FREie A RE k

Uimpresa affidataria rappresentata da Emiliano Fragetta, che formalmente si impegna alla
realizzazione dell'evento in parula in conformita all'allegato capitolato, parte integrante al presente
contratta.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

$i pud procedere all'affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'lmpresa sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in
quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto
dell'affidamento. :

Art. 3. Corrispettivo.dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato per un importo paria € 15.860,00 compresa (VA
(22%).

Art. 4. Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
Uaffidatario dara concreto inizio a far data del presente affidamento.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori
In caso di ritardata o non realizzazione dello spettacolo, ai sensi dell'art. 113 his del D.L.vo
50/2016, sara applicata una penale.

Art. 6. Premio di accelerazione
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Nan & previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti in accanto

Per l'esecuzione del servizio all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull'importo
contrattuale.

s || pagamento avverra in un’unica soluzione, dietro presentazione di fattura e previo
accertamento dell'avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di
regolare esecuzione e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai
sensi della Legge 10/99 art. 64, comma 3°.

= La fattura dovrd riportare sia i dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che le
coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
conto carrente comprensivo del codice di controllo).

e La Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
dispasizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La Ditta assume tuthi gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)
|| completamento dei lavori entro 30 glorni dall’inizio degli stessi.

Art. 10. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non
approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'lmpresa affidataria elegge domicilio legale in Via Unione
Sovietica n./a int, 23 in Siracusa.

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, I'affidatario @ obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante,

U'identita della persona autorizzata alla riscossione daovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessiane del credito

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo 50/2016, & ammessa la cessione dei crediti maturati
dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione
che:

s il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga natificato alla stazione appaltante;

Responsabile dol progedimante _ Areh, Carlo Staffile (a0 nan ilate # respansabili & | dirigento prepasio alla sirulivra organlzzala)

Blanua ol Lo TH — " _ Durata pracadimenta o lovenon provisic da legql o regalamentl & d) 30 glornh

Lifficia Refazioni con || Pubblica (URP) e-mail: urpmusecsrgdrogiona.slcllia.it Incaricata: Dalf.sx8 Angila Marla Manontt " . DS —
Stanza 2  Flana 1 Tel 09314895817 Orario e giomi ricevimenta_Lunadi, Mercoled), Vanord) dalla ora 9:00 alia 13:00 e

Sehastiana Alota



s la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entrao 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

o il cessionario sia un lstituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda |'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione puo opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discardante, ['affidatario ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
per i conseguenti pmwediménﬁ di modifica.

In ogni caso, dovra ritenersi nulla |a disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, l'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

e capitolato speciale d'appalto;
e affidamento.

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richiamati:

s Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titolare
« Allegato B- Protocollo di legalita
e Allegato C- L.150-201Z2.
s Allegato D - Patto di integrita
o Allegato E - Tracciabilita flussi
{
Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte dell'lmpresa, del presente affidamento,
di registro e accessorie, inerenti e conseguent al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell’impresa‘Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insargeranno nell’esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dallart, 205 del D.Lvo
50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 209 e seguenti dello stesso
D.L.vo 50/2016 o come stabilﬁto da altre disposizioni narmative vigenti in materia.

Art. 17. Disposiziuniianﬁmaﬁa

Uimpresa prende atto che [affidamento dell’'attivita oggetto del presente contratto &
subordinata all'integrale e eissoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.

136/2010.
|
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In particolare, limpresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, saspensioni o
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica
amministrazione.

Uimpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

s eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'imprasa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

s oghivariazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

= ogni altra situazione aventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finali

Per tutte le norme non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
regolamenti applicabili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.

Art, 19. Risoluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso in cui, successivamente, siano ufficialmente
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.

Una copia sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Il presente atto, approvato e sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.

Il Direttore

Arch. Carlo Staffile

Firmato digitalmente da; CARLO STAFFILE
Ruolo: DIRIGENTE
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