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Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell’ldentita Siciliana PARCO ARCHEOLOGICO E ————“mﬂ
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentita Siciliana PAESAGGISTICO DI SIRACUSA, e
90139 Palermo, Via delle Croci, 8 ELORO, ViLLA DEL TELLARO United Nations  Ward Herita
Tel.091 7071823 - 824 EAKRAI Educational, Scientficand | Coavention

Cultural Organization

www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicifia.it Partita Iva e Codice Fiscale: 01998780892
Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
Viale Teocrito, 66 — 96100 Siracusa

Il Direttore
tel. 0931 489511 — fax 0931 489532 . . fsie
arcoarchaolozico.siracusa@legalmail it parco.archeo.siracusa@regiona sicilia.it

Comune di Parco Siracusa (SR)
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0000032

OGGETTO: Cap. 730. Esercizio Finanziario 2021. “Lavori di somma urgenza sia _elettrici sia

edili per I’eliminazione dei quasti delle Sale del Museo archeologico regionale “Paolo Orsi”.
CIG:Z0A33D7ABC ‘

Impresa Dienne Appalti srl

Via Unione Sovietica n./a int. 23

Siracusa

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici;

vista la determinazione n. 79 del 09 novembre 2021 con la quale lo Scrivente & nominato R.U.P. dei
lavori distinti in oggetto;

vista la nota n. 2623 del 10 novembre 2021 a firma dell’Agente contabile di questo Parco con la quale
comunica che sono state impegnate le somme richieste al n. 28 del 10/11/2021, a valere del Capitolo
730 dell’Esercizio Finanziario 2021, pari all'importo di € 48.751,20 comprensive di IVA al 22%;

vista la determina a contrarre n. 85 del 10 novembre 2021 con la quale si autorizza la procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) ad operatore specializzato nel settore;

vista la circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con nota
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel

territorio della Regione Siciliana a far data dell'entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilita anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI del 30.12.2015 art. 1 comma 502 e 503;

vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”;
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vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2006;

visto il codice gara generato a gara a lotto unico dalla procedura sulla piattaforma SITAS E-
Procurement SA dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. G00773;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista 'offerta economica proposta;

vista la verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici secondo
quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAC;

Tutto cio premesso & parte del presente contratto di affidamento

SICONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

[l RUP, Arch. Carlo Staffile affida il servizio in oggetto citato alla Impresa Dienne Appalti srl _
Partita IVA! , con Sede legale: Via Unione Sovietica n./a int. 23 in Siracusa,

Uimpresa affidataria rappresentata da Domenico Nocotera, che formalmente si impegna alla

realizzazione dell’evento in parola, in conformita all’allegato capitolato, parte integrante al presente
contratto.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere all’'affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'Impresa sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in

quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto
dell'affidamento.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato per un importo pari a € 39.959,50, esclusa IVA

(22%).
Art. 4. Tempo utile per 'ultimazione dei lavori
Uaffidatario dara concreto inizio a far data del presente affidamento.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori

In caso di ritardata o non realizzazione dello spettacolo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lvo
50/2016, sara applicata una penale.

Art. 6. Premio di accelerazione
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Non e previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione del servizio all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo
contrattuale.

Il pagamento avverra in un’unica soluzione, dietro presentazione di fattura e previo
accertamento dell’avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di

regolare esecuzione e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai
sensi della Legge 10/99 art. 64, comma 3°.

La fattura dovra riportare sia i dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che le

coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
conto corrente comprensivo del codice di controllo).

La Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)
Il completamento dei lavori entro 30 giorni dall’inizio degli stessi.

Art. 10. Cessione del contratto - Subappalto

il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non

approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'Impresa affidataria elegge domicilio legale in Via Unione

Sovietica n./a int. 23 in Siracusa.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare, I'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

Uidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,

dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessione del credito

Ai sensi dellart. 106 del D.Lwvo 50/2016, & ammessa la cessione dei crediti maturati

dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione

che:
o il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
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o la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

° il cessionario sia un Istituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda 'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

.La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discordante, I'affidatario ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, I'affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

o capitolato speciale d’appalto;
o affidamento.

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richiamati:

o Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titolare
o Allegato B- Protocollo di legalita

o Allegato C- L.190-2012.

o Allegato D - Patto di integrita

o Allegato E - Tracciabilita flussi

Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte dell'lmpresa, del presente affidamento,
di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell’'lmpresa Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.L.vo
50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dellart. 209 e seguenti dello stesso
D.L.vo 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 17. Disposizioni antimafia

Uimpresa prende atto che laffidamento dell’attivita oggetto del presente contratto &

subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.
136/2010.
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In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I'applicazione delle

medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica
amministrazione.

Uimpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

> eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

o ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

o ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finali

Per tutte le norme non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
regolamenti applicabili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.

Art. 19. Riscluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso in cui, successivamente, siano ufficialmente
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.

Una copia sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

[l presente atto, approvato e sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.
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