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OGGETTO: Contratto di Affjdamento Spettacolo “A riveder le stelle”_ Teatro greco di Siracusa

31 Agosto 2021

CIG: ZED32CC267

visto
2014/23/UE, 2014/24/UE, }

vista la nota acuisita al prT]
proposta economica per la

All" ASSOCIAZIONE Sicilia Teatro
Corso Vittorio Emanuele 292
Floridia (SR)
siciliateatro@pec.it

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive

014/25/UE sui Contratti Pubblici;

t. n. 0002550 del 06/08/2021 con la quale questa Associazione invia la

realizzazione dello spettacolo;

vista la determinazione n.(l40 del 20 agosto 2021 con la quale il Parco richiede una prenotazione

d’'impegno a valere sull’ Es

rcizio Finanziario 2021 del Bilancio del Parco, per I'importo complessivo di

€ 22.000,00 (euro ventiduemila/00) IVA compresa al 10%;

vista la Determinazione n.
I’arch. Carlo Staffile;

39 del 19 agosto 2021 con la quale il Direttore del Parco nomina RUP,

vista |a circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con nota
n. 86313/DRT del 04/05/201p, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel

territorio della Regione Sicilia
aprile 2016 n. 50;

na a far data dell’entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18

vista la Legge di stabilitd gnno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI del 30.12.2015 art. 1 gomma 502 e 503;

vista la L. n. 208/2015, art. [L comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”;

vista la Legge n. 136 del 13f08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.P.R. 05/10/2019 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 dg¢l 12/04/2006;
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vista la determinazione n.
della spesa con la prenotaz

vista la determina a contra

40 del 20 agosto 2021 con la quale si attesta la copertura finanziaria
ione n. 03 sul Capitolo 416 Esercizio Finanziario 2021;

re prot. 40 del 20 agosto 2021, con la quale il RUP autorizza la procedura

di affidamento ai sensi dell’jart.36 c.2 lett.a) e s.m.i., ad operatore economico spécializzato nel settore,
con le modalita di acquisizione attraverso le procedure messe a disposizione dal SITAS (Sistema

Informatico Telematico App
22.000,00 IVA compresa al 1€

visto il codice gara gene
Procurement SA dell’Assess

alti Sicilia) per il servizio distinto in oggetto per 'importo complessivo di €
)% , per far fronte allo spettacolo de quo,

ato a gara a lotto unico dalla procedura sulla piattaforma SITAS e-
orato dei Lavori Pubblici recante n. GO0666;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

resta inteso che 'Amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci provvedera tempestivamente

alla rescissione del presente affidamento

Tutto cid premesso é parte del presente contratto di affidamento

Art. 1. Generalita

Il RUP, Arch. Carlo
citato all’Associazione Sicili

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Staffile , nella qualita di Stazione Appaltante, affida il servizio in oggetto
3 Teatro, con sede in Floridia (SR}, Corso Vittorio Emanuele 292.

Limpresa affidataria rappresentata da Salvatrice Pappalardo, formalmente si impegna alla

realizzazione dell’evento in
contratto.

Art. 2. Condizionid

Si pud procedere all
per I’Associazione sussiston
in quanto permangono le ¢
dell’affidamento.

Art. 3. Corrispettiva
Il corrispettivo dell’
da assoggettarsi ad IVA (10

Art. 4. Tempo utile

L'affidatario dara cc
dalla data del presente affic

parola, in conformita all’ allegato capitolato, parte integrante al presente

i cantierabhilita

affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
0 i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010,
ondizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto

dell’appalto
appalto viene determinato nella somma di euro 20.000,00 (ventimila,00),
%) pari a € 2.000,00 e per un totale di € 22.000,00.

per l'ultimazione dei lavori

ncreto inizio alle attivita immediatamente entro 02 giorni (diconsi due)
lamento.
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Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori

In caso di ritardata

o non realizzazione dello spettacolo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.L.vo

50/2016, sara applicata unh penale.

Art. 6. Premio di ac

relerazione

Non & previsto premjio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti ir| acconto
Per I'esecuzione ddl servizio all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull’importo

contrattuale.

pagamento avvegrra in un’unica soluzione, dietro presentazione di fattura e previo

accertamento dell’avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di
regolare esecuziond e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai

sensi della Legge 10

99 art. 64, comma 3°.

e La fattura dovra rigortare sia i dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che le

coordinate bancarig

conto corrente com

del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
brensivo del codice di controllo).

s la Ditta dovra osseérvare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
disposizioni legislatije in materia di lavori.

Art. 8. Obbl

La Ditta assume tutt

ghi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9. Modalita e términi del collaudo (verifica di conformita)
Il completamento dgi lavori entro 02 giorni dall’inizio degli stessi.

Art. 10. Cessione d¢l contratto - Subappalto

Il contratto d’appaltp non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.

Non & ammesso il

subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non

approvato dalla Stazione agpaltante.

Art. 11. Indicaziorle delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti d
Sovietica n. 6/A.

In caso di cessazio

| presente atto, I'impresa affidataria elegge domicilio legale in via Unione

he o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e

quietanzare, I'affidatario & ¢bbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

Uidentita della pers

bna autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,

dal certificato della Camera|di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessione ddl credito

Ai sensi
dall'impresa nei confronti

dell’art. 106 del D.Lvo 50/2016, &

ammessa la cessione dei crediti maturati
della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
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delle prestazioni oggetto Hel presente affidamento effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le rhodalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione
che:

¢ il contratto di cessidne venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in oridinale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

s |a stazione appaltarjte non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 44 giorni dalla notifica della cessione stessa;

o il cessionario sia un| Istituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o ¢reditizia, il cui oggetto sociale preveda 'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La Stazione Appaltantelin caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedgnte in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanz¢ negli atti di contratto

Qualora uno stessp atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'affidatario n¢ fard oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
per i conseguenti provvedirpenti di modifica.

In ogni caso, dovra fitenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle narmele disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali,

Nel caso si riscontrassero Hisposizioni discordanti, I'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

e capitolato speciale d’appalto;
e affidamento.
Art. 14, Documenti che fanho parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera di presdntazione/partecipazione tramite SITAS-E Procurement;

Allegato B — Quadro econoico;
Allegato C — determina n.4Q/ 2021;
Allegato D — capitolato spegiale d’appalto;

Allegato E — la documentaz|one di cui alla nota assessoriale n. 44931 del 23 09.2020:

s Allegato A - Dichiargzione art. 80 per persone diverse dal titolare
o Allegato B- Protocollo di legalita
s Allegato C- L.190-2p12.
e Allegato D - Patto dilintegrita
e Allegato E - Tracciabjlita flussi
Art. 15. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di|un eventuale registrazione, da parte dell’Associazione, del presente
affidamento, di registro e [accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivg carico dell’Impresa Appaltatrice.
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Art. 16. Modalita di

risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle

conseguenti al mancato rag
saranno risolte mediante gi
o come stabilito da altre dis

siungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.L.vo 50/2016,
\dizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguenti dello stesso D.L.vo 50/2016
nosizioni normative vigenti in materia.

Art. 17. Disposizioni antimafia

Uimpresa prende atto che laffidamento dell'attivita oggetto del presente contratto e

subordinata all’integrale e
136/2010. In particolare,

assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.
I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi

provvedimenti definitivi o ﬁrovvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o

decadenze di cui alla pred

etta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle

medesime disposizioni, ovyero condanne che comportino I'incapacita di contrarre con la pubblica

amministrazione.

LUimpresa si impeg
risoluzione di diritto del pre

ha a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
sente contratto:

o eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa
stessa ovvero del stio rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anL:he successivamente alla stipula del contratto;

e ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

e ogni altra situaziong eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente Ffﬁdamento.

Art. 18. Norme finalj

Per tutte le narme
regolamenti applicabili e vig

Il presente affidamento vier
Art. 19. Risoluzione

Il presente affidamento pu
certificati dagli organi comp,

Una copia sara pubblicata

non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
enti nella Regione Siciliana.

e redatto in duplice copia originale.
contratto

O essere rescisso nel caso in cui, successivamente, siano ufficialmente
atenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.

sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla

Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Il presente atto, approvato ¢

Firmato digitalmente da: SALVATRIG
Luogo: Floridia

Data: 30/08/2021 13:47:01 ’f" '
af
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PER ACCETTAZIONE

> sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.

E PAPPALARDO
Documento

firmato da:
CARLO
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[| Direttore
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