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OGGETTO: Capitolo 730. Esercizio Finanziario 2021 “ Lavori d

otto climatizzatori, manutenzione ordinaria della cabina
elettrogeno ed illuminazione esterna Museo archeologico “Pa
ClG: Z0834A4FBF

Impresa GL COSTRUZIONISRLSE
Via Acre 15, Siracusa

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici;

vista la determinazione n. 118 del 22 dicembre 2021, con la quale |
lavori distinti in oggetto;

vista |la capienza e che le somme sono state impegnate a valer

Finanziario 2021, prenotazione n. 34 del 28.12.2021, pari all'import

IVA al 22%;

vista la determina a contrarre n. 119 del 28 dicembre 2021, con la
affidamento ai sensi dell’art. 36 ¢.2 lett. a) ad operatore specializzato

vista la circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regio
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina

territorio della Regione Siciliana a far data dell'entrata in vigore (19 Aprile

aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilitd anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il
GURI del 30.12.2015 art. 1 comma 502 e 503;

visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplicazioni 2

vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019
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vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.PR. 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2006;

visto il codice gara generato a gara a lotto unico dalla proceduga sulla piattaforma SITAS E-
Procurement dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. GO083§;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta cop la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista la domanda di partecipazione inviata tramite la piattaforma SITAS E- Procurement
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici,

vista la verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici secondo
quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAC;

considerato che i lavori di che trattasi sono sotto soglia comunitaria di cui al Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 art. 35 c.1 lett. a);

Tutto cid premesso é parte del presente contrattoii affidamento

S| CONVIENE E 51 STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

[l RUP, Arch. Carlo Staffile affida il servizio in oggetto citato all Impresa GL Costruzioni s.r.l.s.
con sede in Via Acre n. 15 in Siracusa ,con Codice Fiscale e Partita S0018R083 8B

Uimpresa affidataria rappresentata da Vanessa Lorefice, chLz formalmente si impegna alla
realizzazione del servizio in parola, in conformita all’allegato capitolato, parte integrante al presente
contratto.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere all'affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'lmpresa sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del|Regolamento n. 207/2010, in
guanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecutzioni del servizio, oggetto
dell’affidamento.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell'appalto viene determinato per un importo pari a € 37.521,69 esclusa IVA

(22%).
s . . .

LUimporto totale dei lavori comprensivo di IVA ammonta a € 45.776,46
Art. 4. Tempo utile per I'ultimazione dei lavori
l‘affidatario dara concreto inizio a far data del presente affidamento e per la durata in gg. 30.
Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori

Rusponaabi;u del procedimenio . Arch. Carla Sinffile. {84 nor: eampilaty I hil & if dirigenin proposia alla strullura arganiezalivi)
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In caso di ritardata o non realizzazione del servizio, al sepsi dell’art. 113 bis del D.Lvo

50/2016, sara applicata una penale.

Art. 6. Premio di accelerazione
Non é previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione del servizio all’affidatario non & dovufa l'anticipazione sull'importo

contrattuale.

s |l pagamento avverra in unica soluzione, dietro presentazione
dell’avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di g
e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegatol
10/99 art. 64, comma 3°,

di fattura e previo accertamento
ertificato di regolare esecuzione
e dal RUP, ai sensi della Legge

e la fattura dovra riportare sia | dati anagrafici del legale rdppresentante della Ditta che le

coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo conf
conto corrente comprensivo del codice di controllo).

pleto (CIN, ABI, CAB, numero di

o [l cliente dovra predisporre fattura con i seguenti'dat‘i identificptivi:

- ldentificativo fiscale al fini di IVA: IT 01998780852
- Codice Fiscale 01998780892

- Denominazione: Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa), Eloro, Villa del Tellaro e Akrai

- Indirizzo: Viale Teocrito, 66

- Comune: 96100 Siracusa

- Provincia: 5R

- Nazione: IT

- Codice identificativo destinatario :UFA25N

e La Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e |
disposizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi del’appaltatore relativi alla tracciabilita dei f|

La Ditta assume tutt gli obblighi di tracciabilita dei flussi finan3
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformitd)

Il completamento dei lavori entro 30 giorni dall’inizio degli
sara effettuata semestralmente.

Art. 10. Cessione del contratto - Subappalto

articolari stabilite dalle vigenti

ussi finanziari

jari di cul all'art. 3 della legge 13

stessi e la verifica di conformita

Il contratto d'appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita,
Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicatg nel presente affidamento e se

non approvato da questa Stazione appaltante.
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Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, 'lmpresa affidataria eleg
in Siracusa e domicilio postale elettronico: g.l.costruzioni.srls@pec.it

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle pe
quietanzare, I'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla

l'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risu
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa media

Art. 12. Cessione del credito

Ai sensi dellart. 106 del D.Lvo 50/2016, & ammessa |

dall'lmpresa nei confronti della Stazione appaltante a seguito dell;

delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni conte
che:

il cessionario sia un Istituto bancario o un Intermediario fin
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'e
crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare
discordante, |'affidatario ne fara oggetto d'immediata segnalazione
per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contras
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, I'affidatario rispe
dagli atti seguenti:

e capitolato speciale d'appalto;

affidamento.

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso es

Allegato B- Protocollo di legalita
Allegato C- L.190-2012.

q

Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titol3

rge domicilio legale in Acre n. 15

'sone autorizzate a riscuotere e
tazione appaltante.

tare, nel caso di ditte individuali,
nte appositi atti legali.

cessione dei crediti maturati
regolare e corretta esecuzione
rispetto delle norme vigenti e
hute nel contratto, a condizione

il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblicg o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notific:
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Allegato D - Patto di integrita
Allegato E - Tracciabilita flussi

Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte dell’lm
di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nesst
esclusivo carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonarig
50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell;
D.L.vo 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigen

Art. 17. Disposizioni antimafia

Uimpresa prende atto che l'affidamento dell’attivita ogg
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normatiy
136/2010.

In particolare, I'Impresa garantisce che nei propri con
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di pre
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti proce
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I'incapad
amministrazione.

Uimpresa si impegna a comunicare immediatamente allg
risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvis

presa, del presente affidamento,
na esclusa ed eccettuata, sono a

dell’'appalto dei lavori, comprese
previsto dall’art. 205 del D.L.vo
irt. 209 e seguenti dello stesso
i in materia.

etto del presente contratto é
a antimafia, inclusa la Legge n.

fronti non sono stati emessi
enzione o divieti, sospensioni o
dimenti per I'applicazione delle
ita di contrarre con la pubblica

stazione appaltante, pena la

Pri, emessi a carico dell'impresa

stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di

amministrazione, anche successivamente alla stipula del contr

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazion
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finali
Per tutte le norme non contenute nel presente affidaments
regolamenti applicabili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.
Art. 19. Risoluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso in cui, succe
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs

atto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

e emanata successivamente alla

y, valgono le norme legislative e

ssivamente, siano ufficialmente
50/2016.
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Una copla sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Layori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Altresi, si procedera anche alla pubblicazione sul sito del Parco:

tp: rcosiracusa.web.kibernetes.n m

httgs:[[garcosiracusa.r:omgneweb.it[ServiziOnLineZAlboE[gggriD[AlboPretci

Il presente atto, approvato e sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.

D ré\ttore
Arch. h staffile

PER ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
Responsablle del procadimenio Arech. Carlo Staffila (sa nan compilata Nl responsabile & Il dirigente propasio Alls siruitura oranizzalivo)
Stanza Piano Tel, Durata procedimanto {fua non provisio da loggl o regoloment) € di 30 giorni)
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Posteitaliane

Verificatore On Line

Selezionare il documento firmato o marcato

temporalmente da verificare, premere Verifica ed
attendere la risposta

4 Seegliun filz frmato.,,

Abilita selezione contenuto esterna

Verifica alladata

(2 Datadiverifica

1 firma elettronica

V MILAZZO SEBASTIANDO
@ Firma elettronica N°1

Verinca

| + Firmavalida '

§F Profilo  GAdES-BASIC
Dettagli
MILAZZO SEBASTIAND
[T T o RN R TR TI o
Datadellaverifica 020372077 all2 07,304

[ w  Lafirma & integra e valida J

[ |l cartificato del firmatario rispatta la Determinazions 147/2019 dlAgld_]

[ v Certincato di CAafidablle  ArubaPECS.p.ANGCA3 | .



