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OGGETTO: Contratto di Affidamento per “Riqualificazione funzionale e distributiva dei
“Bagni Uomini” all'interno del Museo archeologico “Pacla Orsi”
ClG: Z6732CAEF4

Impresa TIXE srl
Via Carlo Forlanini, 16
Siracusa

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contratti Pubblici:

visto il preventivo acquisito agli atti di questo Ufficio al n. 0002699 del 18/08/2021 per la
realizzazione dei lavori in oggetto citati;

vista la determinazione n. 38 del 19 agosto 2021 con la quale si attesta la copertura finanziaria della
spesa a valere sul Capitolo 730 dell’ Esercizio Finanziario 2021 del Bilancio del Parco, per I'importo
complessivo di € 39.999,33 (euro trentanovemilanovecentonovantanove/33) IVA compresa al 22%,
mentre le somme in eccedenza sono da considerarsi economie;

vista la Determinazione n. 35 dell'11 agosto 2021 con la quale il Direttore del Parco nomina RUP,
I'arch. Carlo Staffile;

vista la circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con nota
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel
territorio della Regione Siciliana a far data dell’'entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilita anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI del 30.12.2015 art. 1 comma 502 e 503;

vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”:

Respunsablle del procedimenta st Arch, Carlo Stafflle  ~  {senoncompliois il espossebilo & i dingente preposts alla arg

Slanza Fiana e Durala procedimento (ave nan pravisin da lagl o regolamentl & di 30 glamij

UlMcio Relazionl con il Pubblico (URF) a-mail. urpmusensr@regione, sicllia.it Incaricata: _Dott.ssa Angala Maria Mananti

Stanza 2 Piano 1 fal. 0831 489517 Qrario ¢ giomi ricevimento _Lunedi, Mercalsd), Vanardi dalle ore 9:00 allz 13:00 _

Schastiana Alota



vista |a Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2006;

vista |la determina a contrarre prot. 38 del 19 agosto 2021, con la quale il RUP autorizza la procedura
di affidamento ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) e s.m.i., ad operatore economico specializzato nel settore,
con le modalita di acquisizione attraverso le procedure messe a disposizione dal SITAS (Sistema
Informatico Telematico Appalti Sicilia) per i lavori distinti in oggetto per 'importo complessivo di €
39.999,33 (euro trentanovemilanovecentonovantanove/33) IVA compresa al 22%;

visto il codice gara generato a “gara a lotto unico” dalla procedura sulla piattaforma SITAS E-
Procurement 5A dell’Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. G00694;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con |a relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista la verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici secondo
quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAC;

vista |'offerta economica di codesta Ditta, acquisita tramite la procedura telematica della piattaforma
SITAS (Sistema Informatico Telematico Appalti Sicilia), che propone un ribasso percentuale del 1,05%

sull'importo a base d'asta, pertanto si affidano i lavori per un importo pari a € 39.579,34 oltre IVA al
22%;

Tutto cid premesso e parte del presente contratto di affidamento

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita

Il RUP, Arch. Carlo Staffile , nella qualitd di Stazione Appaltante, affida il servizio in oggetto
utato alla lmpresa TIXE srl, P.I. 01804170890, con Sede legale: in Siracusa, Via Carlo Forlanini 16,

formalmente si impegna alla realizzazione dei Iavon in parola, in conformlta all'allegato caprtolata,
parte integrante al presente contratto.

Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere all'affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'Impresa sussistono i requisiti previsti dall'art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in

quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto
dell'affidamento.

Art. 3. Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato alla somma pari a € 39.579,34, da assoggettarsi
ad IVA (22%).
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Art. 4. Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

L'affidatario dara concreto inizio entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente affidamento.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori
In caso di ritardata o non realizzazione dello spettacolo, ai sensi dell’art. 113 bis del D.L.vo
50/2016, sara applicata una penale.

Art. 6. Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione del servizio all’affidatario non & dovuta alcuna anticipazione sull'importo
contrattuale.

e || pagamento avverrd in un’unica soluzione, dietro presentazione di fattura e previo
accertamento dell'avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di
regolare esecuzione e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai
sensi della Legge 10/99 art. 64, comma 3°.

e |a fattura dovra riportare sia i dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che le
coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
conto corrente comprensivo del codice di contrallo).

e La Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)
Il completamento dei lavori entro 40 giorni dall’inizio degli stessi.

Art. 10. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non
approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'Impresa affidataria elegge domicilio legale in Carlo
Forlanini n. 16; Siracusa

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, |'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

U'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Respaonsabile del procedimanta Arch. Carla Staffila {se nan 3 1l i bile & 11 diriganis prof illa slruliura organtzzaliva)
Stanza Plana Tel, Durala procadimenia {ove non pravislo da legal o regolament & di 30 glarni)
Ufficio Relazien| can il Fubblica (URP) a-mall: urp.museosr@raglona.sleilia.it Incaricata! Dot s5a Angela Maria Manenti

Slanza 2 Piana 1 Tel, 0931 488517 Qrarlo e gloml ricaviments_Lunedi, Mercoledi, Venerdi dalle ore 9:00 alle 13:00
Sebastiana Alota




Art. 12, Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo 50/2016, & ammessa la cessione dei crediti maturati
dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione
che:

= il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che |o stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

e |a stazione appaltante non rifiuti |a cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entra 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

e il cessionario sia un Istituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13, Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, |'affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante
per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e dispasizioni riportate nei rimanenti athi contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, 'affidatario rispettera, nell’'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti:

* capitolato speciale d'appalto;
e affidamento.

Art. 14. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera di presentazione/partecipazione tramite SITAS-E Procurement;

Allegato B — determina n.35/ 2021;
Allegato D — capitolato speciale d'appalto;

Allegato E - la documentazione di cui alla nota assessoriale n. 44931 del 23 09.2020;

* Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titolare
s Allegato B- Protocollo di legalita

s Allegato C- L.190-2012.

e Allegato D - Patto di integrita

e Allegato E - Tracciabilita flussi
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Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte dell'Impresa, del presente affidamento,
di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell'lmpresa Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lvo
50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 209 e seguenti dello stesso
D.L.vo 50/2016 o come stahilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 17, Disposizioni antimafia

Uimpresa prende atto che laffidamento dell’attivita oggetto del presente contratto &

subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n.
136/2010.

In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o prowvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o
decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I'applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacita di contrarre con la pubblica
amministrazione.

Limpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

e eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

= ognivariazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

e ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finali

Per tutte le norme non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
regolamenti applicahili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.
Art. 19. Risoluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso in cui, successivamente, siano ufficialmente
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.
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Una copia sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Il presente atto, approvato e sottoscritto in fine a margine dei fogli intermedi.

Il Direttore

Arch. Carlo Staffile

Documento firmato da:
CARLO STAFFILE
03.11.2021 14:59:21 UTC

PER ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA
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