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Ditta Forsava srl
Via Lido sacramento 11/int. 3

e Sy aEvd TRl

Nota di affidamento diretto ai sensi de I'art. 36 .2 lett.a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., come
madificato dal Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, art.1, c.2, lett.a) aggiornato al Decreto Legge n. 77/2021
(decreto Semplificazioni 2021).

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 modificato D. Lgs.56/2017 “attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sui Contrathi Pubblici;

vista |la determinazione n. 97 del 06.04.2022, con la quale lo Scrivente & nominato R.U.P. dei lavori
distinti in oggetto;

vista |a capienza e che le somme sono state impegnate a valere sul Capitolo 16 dell'Esercizio
Finanziario 2022, pari all'importo di € 48.680,44 comprensiva di IVA al 22%;

vista la determina n. 104 del 07 aprile 2022;

vista la circolare recante disposizioni applicative del Dipartimento Regionale Tecnico, trasmesso con hota
n. 86313/DRT del 04/05/2016, con cui si dispone che la nuova disciplina sui LL.PP. & da applicare nel
territorio della Regione Siciliana a far data dell’entrata in vigore (19 Aprile 2016) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

vista la Legge di stabilita anno 2016 (L. n. 208/2015) approvata il 22.12.2015 e pubblicata sulla
GURI del 30.12.2015 art. 1 comma 502 e 503;

visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni 2021)
vista la L. n. 208/2015, art. 1 comma 502 e 503 e del DL n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”;
vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 Tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici Legge 163 del 12/04/2006;
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visto il D.Lgs. n. 50/2016 “attuazione delle direttive” 2014/23/UE, 2014/23/UE,2014/25/UE sui
Contratti Pubblici;

viste le Linee Guida (ANAC) n. 4, di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016, recanti “Procedure per I
affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ind agini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici “ approvate dal Consiglio
delle Autoritd con Delibera n. 1097 del 2016 ed aggiornate con D. Lgs n. 56 del 2017 e
successivamente aggiornate con con Delibera del Consiglio n. 206/2018, n. 636/2019, D.L. n.
32/2019 convertito con la Legge n. 55/2019 ( Shlocca Cantieri);

visto il codice gara generato a gara a lotto unico dalla procedura sulla piattaforma SITAS E-
Procurement dell/Assessorato dei Lavori Pubblici recante n. G01070;

vista la documentazione delle autocertificazioni richiesta e prodotta con la relativa verifica della firma
digitale validata dalla stessa piattaforma;

vista la domanda di partecipazione inviata tramite la piattaforma SITAS E- Procurement
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

vista la richiesta di verifica ai sensi dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici
secondo quanto esplicitato nelle Linee Guida ANAC;

considerato che i lavori di che trattasi sono sotto soglia comunitaria di cui al Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50;

considerato che il servizio di che trattasi & urgente
Tutto cid premesso & parte del presente contratto di afidamento

S| CONVIENE E 51 STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalita
Il RUP, Arch. Carlo Staffile affida il servizio in oggetto citato alla Ditta Forsava srl, con sede
legale a Siracusa, Via Lido sacramento 11/int. 3 e domicilio elettronico: i @R val;

Uimpresa affidataria rappresentata dal Sig.ra Sabrina Blundo, che formalmente si impegna alla
realizzazione del servizio in parola, in conformita all‘allegato capitolato, parte integrante al presente

contratto.
Art. 2. Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere all’affidamento definitivo e alla rubricazione del presente contratto poiché
per I'lmpresa sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3, del Regolamento n. 207/2010, in
quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni del servizio, oggetto
dell'affidamento.

Art. 3. Carrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato per un importo pari a € 48.680,44 inclusa IVA

al 22%.
Art. 4. Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

'affidatario dara concreto inizio a far data del presente affidamento.
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Art. 5. Penale per ritardata ultimazione di lavori
In caso di ritardata o non realizzazione del servizio, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lvo
50/2016, sara applicata una penale.

Art. 6. Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Pagamenti in acconto
Per l'esecuzione del servizio all'affidatario non & dovuta I'anticipazione sull'importo
contrattuale.

o |l pagamento avverra in una soluzione, dietro presentazione di fattura e previo accertamento
dell’avvenuta continuazione del servizio, con attestazione di certificato di regolare esecuzione
e del visto sulla fattura, approvato dal funzionario delegato e dal RUP, ai sensi della Legge
10/99 art. 64, comma 3°.

e La fattura dovra riportare sia i dati anagrafici del legale rappresentante della Ditta che le
coordinate bancarie del proprio conto corrente in modo completo (CIN, ABI, CAB, numero di
conto corrente comprensivo del codice di controllo).

» La fattura deve essere emessa con I'annotazione “Scissione dei pagamenti”, lamministrazione
provvedera direttamente, ai sensi dell’art. 17 ter del D.PR. n, 633/72, al pagamento.

s |l cliente dovra predisporre fattura con i seguenti dati identificativi:
- Identificativo fiscale ai fini di IVA: IT 01998780832,
- Codice Fiscale 01998780892
- Denominazione: Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai
- Indirizzo: Viale Teocrito, 66
- Comune: 96100 Siracusa
- Provincia: 5R
- Mazione: IT
- Codice identificativo destinatario :UFA25N

e La Ditta dovra osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative in materia di lavori.

Art. 8. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,

Art. 9. Modalita e termini del collaudo (verifica di conformita)
Il completamento del servizio & fissato in sessanta giorni e la verifica di conformita sara
effettuata ad ultimazione lavori.

Art. 10. Cessione del contratto — Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
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Non & ammesso il subappalto se non espressamente indicato nel presente affidamento e se
non approvato da questa Stazione appaltante.

Art, 11. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'lmpresa affidataria elegge domicilio legale in Siracusa,
Via Lido sacramento 11/int. 3 e domicilio elettronico :Aguséas ‘

In caso di cessazione o la decadenza dall’'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, |'affidatario & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

lidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societd mediante appositi atti legali.

Art. 12. Cessione del credito

Al sensi dell'art. 106 del D.Lvo 50/2016, & ammessa la cessione del crediti maturati
dall'Impresa nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento effettuata nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, | termini e le prescrizioni contenute nel
contratto, a condizione che:

il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

il cessionario sia un Istituto bancario o un Intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 13. Discordanze negli atti di contratto - :

Qualora uno stesse atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'affidatario ne fard oggetto d’'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, I'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti:

capitolato speciale d’appalto;
affidamento.

Art. 14, Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente affidamento e devono in esso essere richlamati:

Allegato A - Dichiarazione art. 80 per persone diverse dal titolare
Allegato B- Protocollo di legalita
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e Allegato C- L.190-2012.

e Allegato D - Patto di integrita

e Allegato E - Tracciabilita flussi

¢ Dichiarazione Pantouflage Revolvingdoors

s Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs 159/2011)

Art. 15. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di un eventuale registrazione, da parte deli'lmpresa, del presente affidamento,
di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata,
sono a esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 16. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del
D.Lvo 50/2016, saranno risolte mediante giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 209 e seguent
dello stesso D.Lvo 50/2016 o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 17. Disposizioni antimafia

Limpresa prende atto che I'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto &
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge
h. 136/2010.

In particolare, I'lmpresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per
I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino I'incapacita di
contrarre con la pubblica amministrazione.

LUimpresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto:

e eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

e ognivariazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

e ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente affidamento.

Art. 18. Norme finall
Per tutte le norme non contenute nel presente affidamento, valgono le norme legislative e
regolamenti applicabili e vigenti nella Regione Siciliana.

Il presente affidamento viene redatto in duplice copia originale.
Art. 19. Risoluzione contratto

Il presente affidamento pud essere rescisso nel caso In cui, successivamente, siano ufficialmente
certificati dagli organi competenti motivi di esclusione ex art. 80 Dlgs 50/2016.

Raspensablle dal procadimento Arcly. Carlo Staffile {sa non compifata 1l rasponsoblie 4 Bdidgento propssio alla siruting amgantzzallya)
Stanza Plano _ Tel Durala procadimenio {ova nan pmvisio da fegpl o regolamant] & di 30 gleral
Uifielo Rolazioni cen il Pubblice (URP) e-mall: urp.museasr@reglons.sicilia.il Incaricata; Doli.ss0 Angela Maria Manonti

Slanza 2 Piano 1 Tal. 0531 483517 Oraria a giorni ricevimenla Lunad], Mercoledl, Venoidi dalle ore 9:00 alle 13:00

I

AMAIL2 1 NI Aal s

wmrendlm

(& TP

M e o



Una copia sara pubblicata sulla piattaforma dell’Assessorato dei Lavori Pubblici SITAS ed inviata alla
Ditta che avra cura di accettazione con firma digitale.

Art 20. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, |a Stazione Appaltante informa |a Ditta che i dati della stessa
saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da
leggi o regolamenti, e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo per le finalita
connesse al presente affidamento. '

Il Titolare del trattamento & I'arch. Carlo Staffile.
Si procedera anche alla pubblicazione sul sito del Parco:

http://parcosiracusa.web.kibernetes.net/hame/sezione/amministrazionetrasparente

https://parcosiracusa.portal.kibernetes.net/AreaAmministrativa/AlboPretorio/GestioneAffissioni/

|l Direttore
Arch. Carlg-Staffile

TIMBRO E FIRMA
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