

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.

L'anno duemilaotto il giorno tre del mese di dicembre alle ore 11.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €.3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

PREMESSO

- che alla spesa si farà fronte con disponibilità delle risorse della misura 1.09 del P.O.R. SICILIA 2000-2006, giusto Decreto del Dirigente dei Servizi Tecnici del Dipartimento Foreste n.411 del 16.07.2008;
- che il bando di gara è stato pubblicato presso l'albo pretorio del comune di Caccamo e presso quello dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo dal 27.10.2008 al 03.12.2008;
- che il suddetto bando ed il disciplinare di gara sono stati resi disponibili nel sito informatico dell'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici e nel sito istituzionale del Dipartimento Foreste;

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione di gara constata che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno inviato la propria offerta n.221 imprese.

Non sono presenti rappresentanti delle Imprese.

Si verbalizza che è pervenuto oltre il tempo limite di ricezione delle offerte, il plico della sotto elencata impresa che, pertanto, non viene ammessa alla gara:

1)Impresa BONASERA GIUSEPPE con sede in Enna, Part. Iva 01059230860.

Si dà quindi atto che il presidente ha letto l'elenco dei documenti che le Imprese dovevano presentare per la partecipazione alla gara.

Indi, il Presidente dà lettura dei nominativi delle imprese partecipanti alla gara, riportati nell'elenco allegato al presente verbale, sub lettera "A", evidenziando che, *per mero errore di battitura, la riga relativa al n.158 dell'elenco risulta essere stata omessa*; pertanto, anche se l'elenco delle imprese partecipanti riporta n.222 concorrenti, effettivamente le imprese

partecipanti risultano essere n.221.

A questo punto il Presidente procede a constatare l'integrità dei plichi sigillati, la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura.

Viene escluso il plico **n.2** relativo all'impresa **CARAMANNA GIOACHINO** con sede in Campobello di Licata (AG), Part. IVA 02274100847, in quanto il plico non risulta essere idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura.

Si procede, altresì, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A – Documentazione" – "B – Offerta Economica" contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N. Ord.	Imprese	Esito
1-35	(di cui all'allegato elenco sub lettera "A")	AMMESSE

con esclusione delle imprese di seguito elencate:

n.2 relativo all'impresa **CARAMANNA GIOACHINO** per le motivazioni sopra indicate.

Alle ore 14.00 dopo avere esaminato la documentazione delle prime **35**

imprese, come sopra elencate, di cui n.34 ammesse, la Commissione di gara decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi da esaminare ed esaminati, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando, come da bando, le operazioni di gara al giorno 17 dicembre 2008 alle ore 9,00.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per proseguire nelle operazioni di gara relative ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €.3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

La commissione di gara verbalizza che, in data 04.12.2008, è pervenuta la nota integrativa dell'impresa AN.CO. riportata al n.116 dell'elenco imprese partecipanti, avente prot. n. 20561.

La commissione verbalizza, altresì, che è pervenuto oltre il tempo limite di ricezione delle offerte, il plico dell'impresa **PINTO VRACA GIUSEPPE** con sede in Patti (ME), C.da Carasi, Part. IVA 00441600830, che pertanto non viene ammessa.

Il Presidente riprende a constatare l'integrità dei restanti n.**186** plichi sigillati e la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A – Documentazione" – " B – Offerta Economica" contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N. Ord.	Impresa	Esito
36-120	(di cui all'allegato elenco sub "A")	AMMESSE

Pertanto le imprese ammesse risultano essere complessivamente n.**119**

Alle ore 14.00 dopo avere esaminato la documentazione di altre n.**85**

imprese, come sopra elencate, di cui n. **85** ammesse, la Commissione di gara decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi da esaminare ed esaminati, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando le operazioni di gara al giorno 14 gennaio 2009 alle ore 9,00.


Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 10.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per proseguire nelle operazioni di gara relative ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

Il Presidente riprende a constatare l'integrità dei restanti n.101 plichi sigillati e la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A – Documentazione" – " B – Offerta Economica" contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N. Ord.	Impresa	Esito
121-200	(di cui all'allegato elenco sub "A")	AMMESSE

Pertanto le imprese ammesse risultano essere complessivamente n.198

Alle ore 15.00 dopo avere esaminato la documentazione di altre n.79 imprese, come sopra elencate, di cui n.79 ammesse, la Commissione di gara decide di sospendere le operazioni.

Tutti i plichi da esaminare ed esaminati, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, unitamente al presente verbale, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio, rinviando le operazioni di gara al giorno 28.01.2009 alle ore 9,00.

Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare

l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

la quale, preso atto dell'assenza del Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI , presidente della commissione di gara, e quindi dell'impossibilità di procedere nella prosecuzione delle operazioni di gara relative all'appalto di cui in epigrafe, dispone il rinvio ad altra seduta, fissandola per il giorno 04.02.09, ore 09.00 e seguenti.

Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto, confermato e sottoscritto

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.

L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 11,00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per proseguire nelle operazioni di gara relative ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €.3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .

Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

Il Presidente riprende a constatare l'integrità dei restanti n.21 plichi sigillati e la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura, all'apertura dei plichi medesimi e all'esame della documentazione negli stessi contenuta constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A – Documentazione" – " B – Offerta Economica" contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti della Commissione di gara tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente.

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della Commissione di gara in ordine all'ammissione od alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N. Ord.	Impresa	Esito
201-221	(di cui all'allegato elenco sub "A")	AMMESSE

Pertanto le imprese ammesse risultano essere complessivamente n..219

Concluse le operazione di verifica circa la correttezza formale delle offerte e della documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, la Commissione procede a *sorteggiare un numero non inferiore al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore.*

L'esito di tale sorteggio che coinvolgerà n.22 imprese è il seguente:

offerte relative alle imprese di cui ai nn.8, 12, 46, 52, 74, 76, 80, 90, 95, 101, 132, 147, 152, 159, 168, 174, 179, 184, 186, 192, 200 e 211.

La Commissione prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte

1
A
2
7

presentate, ai sensi dell'art.10, comma 1-quater del testo coordinato, richiede alle imprese sorteggiate di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, così come previsto nel disciplinare di gara, rinviando pertanto le operazioni di gara al giorno 4 marzo 2009, ore 09.00.

Alle ore 14.00 la Commissione di gara decide di sospendere le relative operazioni.

Tutti i plichi, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio.

Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.


L'anno duemilanove il giorno quattro del mese di marzo alle ore 10.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per proseguire nelle operazioni di gara relative ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €.3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .



Il Presidente di gara, atteso che è impegnato per urgenti riunioni di Polizia Giudiziaria, rinvia le operazioni di gara al giorno 09 marzo 2009, alle ore 09.00.

Tutti i plichi, chiusi in apposita scatola sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, vengono conservati in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio.


Del suddetto rinvio, viene data apposita pubblicità procedendo ad effettuare l'affissione di un avviso in tal senso all'albo dell'Ispettorato.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE FORESTE

PALERMO

VERBALE DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione di un punto d'acqua a fini antincendio in località "MONTE CANE" del comune di Caccamo (PA).

Importo complessivo a base d'asta: €.117.886,22.


L'anno duemilanove il giorno nove del mese di marzo alle ore 10.00 in Palermo, in Via G. Del Duca n. 23, nei locali dell'I.R.F. di Palermo, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

- Dirigente Tecnico Forestale Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

-Funzionario Direttivo Forestale Geom. Benedetto PALAZZOLO –
Componente;

- Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente,

tutti nominati con nota prot. n. 20/G del 27.10.2008, per proseguire nelle operazioni di gara relative ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a mezzo di pubblico incanto, con i procedimenti di aggiudicazione di cui all'art. 21 del Testo della Legge 11 febbraio 1994, n.109, coordinato con le norme recate dall'art.1 della legge regionale 21 agosto 2007, n.20, e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (di seguito indicato semplicemente Testo Coordinato) per il complessivo importo di €.117.886,22 di cui €.114.210,06 a base d'asta ed €.3.676,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .



Non sono presenti rappresentanti delle imprese partecipanti.

La Commissione procede alla verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi, così come previsto nel disciplinare di gara; verifica richiesta alle imprese individuate a seguito di sorteggio effettuato nella precedente seduta e riportate nel precedente verbale.

La documentazione richiesta alle imprese come sopra individuate, risulta essere completa ed esaustiva.

La Commissione procede nelle operazioni di gara con il vaglio delle offerte pervenute e preliminarmente accantonate.

Il Presidente della Commissione procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle **imprese ammesse**, e dà lettura dei ribassi percentuali offerti ai lavori a base d'asta, che risultano essere quelli riportati nell'allegato "1".

Vengono di seguito riportate nell'allegato "1" le offerte presentate in ordine crescente di ribasso.

Vengono escluse le imprese di seguito elencate, in quanto le offerte risultano essere state espresse con n.3 o 2 cifre decimali:

n.21 che offre il ribasso del **7,523 %**;

n.49 che offre il ribasso del **12,831%**;

n.104 che offre il ribasso del **16,066%**;


n.109 che offre il ribasso del **7,316%**;

n.126 che offre il ribasso del **12,556%**;

n.160 che offre il ribasso del **7,535%**;

n.214 che offre il ribasso del **7,32%**.

A questo punto, atteso che il numero delle offerte valide risulta essere

1


superiore a 5, la Commissione di gara ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede fittiziamente, ai sensi dell'art. 21 del Testo Coordinato, ad escludere il 50% delle offerte ammesse.

A tale fine sorteggia un numero intero *da 11 a 40*.

L'esito di tale estrazione è il numero **34**; numero che costituisce la percentuale relativa al numero delle **offerte di minor ribasso** da escludere.

La Commissione provvede a calcolare il **34%** del numero di offerte valide che risulta essere pari a **72**.

Si procede ad escludere n. **2** offerte col **minor ribasso** che risultano essere quelle di cui ai numeri **123** e **212** in quanto le ulteriori offerte che andrebbero escluse hanno un valore identico a quello della numero d'ordine **76**, da non escludere (vedi allegato "2").

La differenza tra 50 ed il numero sorteggiato (34) e cioè **16** costituisce la percentuale relativa al numero delle **offerte di maggior ribasso** da escludere.

Pertanto, le imprese da escludere risultano essere n.**34**.

Si escludono pertanto n.**12** offerte col **maggior ribasso** che risultano essere quelle ai numeri **166 – 191 – 165 – 218 – 189 – 99 – 203 – 195 – 192 – 190 – 54 - 46** in quanto le ulteriori n.**22** offerte che andrebbero escluse hanno un valore di ribasso identico a quello della numero d'ordine **196**, da non escludere (si veda sempre allegato "2").

I numeri delle offerte da eliminare fittiziamente, corrispondenti alle percentuali di cui sopra, sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali.

Quindi la Commissione procede al calcolo della **media aritmetica delle offerte** rimaste in gara dopo l'operazione di esclusione fittizia, che risulta

essere: (sommatoria ribassi rimasti /diviso il numero dei ribassi validi = **7,3152%**) (vedi allegato “3”).

La Commissione, atteso che con ribasso identico, pari alla media come sopra determinata, vi sono n.**199** imprese, procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.

L'esito di tale estrazione riportato nell'allegato “4”è risultato il n.155 corrispondente all'offerta avente numero d'ordine n.**169**, che pertanto si individua come **aggiudicataria provvisoria dei lavori**.

Si procede, quindi, ad una ulteriore estrazione, il cui esito risulta il n.20 corrispondente all'offerta n.**22**, che pertanto si individua al **secondo posto** nella graduatoria delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie.

Viene di seguito riportata l'impresa individuata quale **aggiudicataria provvisoria dei lavori** che risulta essere l'**impresa OMNIA PROGETTI s.r.l. con sede in San Giovanni Gemini (AG), via Michele Bianchi n.26, P. IVA 02273380846** che ha offerto il ribasso del **7,3152%** e, pertanto, per l'importo al netto di tale ribasso di **€.105.855,37 (diconsi euro centocinquemilaottococinquantacinquevirgolatrentasette)**.

Viene altresì individuata al **secondo posto** nella graduatoria delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie **l'impresa individuale GIUFFRIDA ALFREDO, con sede in Viagrande (CT), via Bon Bosco n.85, P. IVA 03231650874** con il medesimo ribasso di cui sopra.

La Commissione verifica che l'impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria e la seconda in graduatoria siano tra i concorrenti sorteggiati per la verifica dei requisiti tecnico-organizzativi, disponendone pertanto

l'eventuale verifica.

Tutta la documentazione, chiusa in apposita scatola, viene conservata in apposito armadio metallico all'interno dei locali dell'Ufficio.

Il presente verbale, redatto in due originali, consta di n. 20 pagine intere e quanto della presente più n.5 allegati.

Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Giuseppe CHIARELLI – Presidente;

Funz. Dir. F.le Geom. Benedetto PALAZZOLO- Componente;

Revisore Forestale Sig. Michele DI GIOVANNI – Componente.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO D'ACQUA AI FINI ANTINCENDIO IN LOCALITA' "MONTE CANE" COMUNE DI CACCAMO									
progr	N Prot	Data Prot	Artita IVA o C.F.	Impresa	Indirizzo	Città	telefono	fax	
1	19058	14/11/2008	02320620816	AGG IMPIANTI SRL	VIA L. STRURZO N.149	GIBELLINA (TP)	0924-526857	0924-67086	
2	19056	14/11/2008	02274100847	CARAMANNA GIOACHINO	VIA VERGA N.92	CAMPOBELLO DI LICATA			
3	19173	17/11/2008	03217560824	ALAIMO FEDELE	VIA NAZIONALE N.248	GANGI			
4	19330	19/11/2008	02456130844	L.C. COSTRUZIONI SRL	C/DA SAN VINCENZO	FAVARA		0922-36657	
5	19388	21/11/2008	02276040843	DOMOIMPIANTI Rag:ANTONINO SPITALI	VIA F.SCO INGRAO N.71	GROTTE (AG)		0922-944814	
6	19422	21/11/2008	01001790862	GIORDANO ANTONIO	VIA A. DA MESSINA N.42	TROINA			
7	19424	21/11/2008	02415620844	SIDER COSTRUZIONI SRL	VIA REGIONE SICILIANA N.97	AGRIGENTO	0922-421629	0922-34978	
8	19432	21/11/2008	05051060829	T.D.F. COSTRUZIONI SRL	C/DA ROCCABIANCA SS.118 Km 3+200	MISILMERI		091-8725506	
9	19442	24/11/2008	01930710841	Impresa FILIPPO SALAMONE	VIA S.RE LA ROSA N.250	ARAGONA (AG)		0922-37627	
10	19444	24/11/2008	00309460872	PRO.MA.CE. Di MILAZZO GIUSEPPE	C/DA IACONIANNI	PATERNO'			
11	19446	24/11/2008	03087840876	COCO DOMENICO	VIA G.PPE VERDI N.41	ACI S. ANTONIO			
12	19448	24/11/2008	00605510841	GIOIA LUIGI	VIA Ten.Col. G. RUSSO N.23	FAVARA		0922-420393	
13	19450	24/11/2008	01339990853	BONFANTE PINO	C/DA MONTICELLI	MUSSOMELI		0934-993244	
14	19452	24/11/2008	01338980855	BONFANTE CALOGERO & MULE' SNC	VIA N. SAURO N.36	MUSSOMELI			
15	19454	24/11/2008	02142510847	LA ROCCA ANGELO	VIA A. LIGABUE N.45	PALMA DI		0922-963477	
16	19456	24/11/2008	05161460828	COSTRUZIONI AMATO SRL	VIA NAPOLI N.5	MONTECHIARO		091-8782111	
17	19458	24/11/2008	02473780845	FAREL IMPIANTI SRL	V.LE PROGRESSO N.5	PARTINICO		0922-437400	
18	19460	24/11/2008	02509270845	GENERAL PROJECT COSTRUZIONI SRL	VIA OSPEDALE N.31	FAVARA		0922-436711	
19	19468	24/11/2008		EREDI DI AIELLO ANDREA SRL	C/DA GUARDIOLA	CACCAMO		091-8121441	
20	19542	25/11/2008	01080440868	FICARRA ORAZIO ANTONIO	C/DA MAIMONE	AGIRA (EN)		0935-691297	
21	19544	25/11/2008	00832830822	GELOSP SALVATORE	C/DA ALBACHIAIA	PARTINICO	368-3970651	091-8905217	
22	19546	25/11/2008		GIUFFRIDA ALFREDO	VIA DON BOSCO 15	VIAGRANDE (CT)			
23	19548	25/11/2008	04631670827	GUIDA AGOSTINO	VIA OP.S. MATTARELLA N.10	PARTINICO		091-8907115	
24	19550	25/11/2008	04676150826	TODARO VINCENZO	VIA MONTEMAGGIORE	ALIA			
25	19552	25/11/2008		GRE.SPI. COSTRUZIONI SRL	C/DA BONAGRAZIA	MONTELEPRE	091-8784896		

0-1/A

26	19554	25/11/2008		MANNINO SALVATORE	VIA S. FILIPPO N.100	SANCIPIRELLO	333-2362743	091-8578448
27	19556	25/11/2008	02199970845	CARTILORA EMPEDOCLEA S.C. ARL	CORTILE ADDOTTA N.9	PARTINICO		091-8907101
28	19558	25/11/2008	02598040828	Arch. LUIGI LA SALA	VIA DECANO DI VINCENTI,32/A	BISACQUINO		091-8352466
29	19560	25/11/2008	03244690827	GUARNERI LORENZO	VIA BACCARELLA N.51	SANCIPIRELLO		091-8573304
30	19562	25/11/2008	01645800853	SICILY EURO APPALTI	VIA MILENA N.11	MUSSOMELI		0934-952780
31	19564	25/11/2008	01912210844	FALLEA GAETANO	VIALE PROGRESSO N.8	FAVARA		0922-419044
32	19685	26/11/2008	01091370864	CESARE COSTRUZIONI SRL	VIA CANALICCHIO N.115	PIETRAPEZIA		0934-461656
33	19687	26/11/2008	05633230825	CARONIA COSTRUZIONI SRL	VIA MAGGIORE TOSELLI N.4	PALERMO	091-348322	
34	19689	26/11/2008	05380430826	BONURA PAOLO	VIA P. NENNI N.2/A	SAN CIPIRELLO		
35	19691	26/11/2008	04968320822	CO.E.PE. SRL	C/DA ROCCABIANCA SS.118 Km 1,000	BOLOGNETTA	091-8737120	091-8737596
36	19693	26/11/2008	02769860822	DI PIAZZA GIOVANNI	C/DA RINELLA	LERCARA FRIDDI		091-8252210
37	19695	26/11/2008		INTILE GIUSEPPE	CANALICCHIO	CACCAMO		
38	19697	26/11/2008	05570580828	YECNO GROUP SRL	LARGO VILLaura 27	PALERMO		
39	19699	26/11/2008	01815650849	BELLIA MAURIZIO	VIA PIER DELLA FRANCESCA,4	PALMA DI		0922-960378
40	19703	26/11/2008	02472670849	IGM SRL	VIA SANT'AMBROGIO N.27	FAVARA		0922-31909
41	19704	26/11/2008	04252720828	L.D.F. COSTRUZIONI SAS di FRUSTIERI PIETRO E C.	VIA ANSELMO N.27	SAN CIPIRELLO		091-8579568
42	19705	26/11/2008	02426530842	DI SCIACCA SALVATORE	VIA E. LA LOGGIA N.79	ARAGONA (AG)		0922-36839
43	19706	26/11/2008	01706150859	MA.CO. Di MANTIO GIUSEPPE E C. SAS	C/DA GERMANO C.P. 42	MUSSOMELI		0934-992969
44	19707	26/11/2008	01285520852	AIRONE SOC.COOP.	VIA V. BRANCATI N.4	MUSSOMELI		0934-991710
45	19708	26/11/2008	02472870845	BELLAVIA ANTONIO	VIA E. VANONI N.9	FAVARA		0922-33551
46	19708	26/11/2008	01227930896	MORICI ANTONIO	VIA PURBELLA N.17	PALAZZOLO ACREIDE	339-7968532	0931-875557
47	19710	26/11/2008	01067610863	LO GIOCO GIANFRANCO	VIA PRINCIPE N.7	LEONFORTE		0924-24334
48	19711	26/11/2008	00302720818	SOC.COOPERATIVA SABBIA D'ORO	VIA BARONE SAN GIUSEPPE,15	ALCAMO		
49	19712	26/11/2008	01628680850	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL	VIA A. VESPUCCI N.1	VALLELUNGA		0934-815702
50	19713	26/11/2008		TECNOEDIL di BENEDETTO SCALICI	VIA UNGHERETTI C/DA TORRETTA	PRATAMENO		
51	19714	26/11/2008		ZEDIL SRL	VIALE DELLA VITTORIA N.111	TORRETTA	091-8613049	091-8670400
52	19716	26/11/2008	01492110851	CAVA DI CALCARE "MISTRETTE" DI CORBETTO CALOGERO	VIA PALERMO N.153	GROTTE (AG)		0922-943697
						MUSSOMELI		0934-951521

2-2/A

53	19718	26/11/2008	01665610851	SICIL SERVICE SOC.COOP. ARL	VIA FIUME N.63	MUSSOMELI		0934-951418
54	19720	26/11/2008	00271260853	GIUSEPPE LA PIANA	C/DA BOSCO	MUSSOMELI		0934-992424
55	19724	26/11/2008	01721100855	BONFANTE CALOGERO DOMENICO	VIA DAMIANO CHIESA N.16	MUSSOMELI		0934-992008
56	19726	26/11/2008	05638840826	TECNO PROGET SRL	VIA UMBERTO I N.95	BAUCINA	091-8202810	091-8292059
57	19728	26/11/2008	00346909827	SPINA ANTONINO	C/DA TRAVERSA	SAN GIUSEPPE IATO		091-8578240
58	19730	26/11/2008	02084620844	COSTRUZIONI EREDI BELLUZZO SAS DI BELLUZZO ANTONIO E C.	VIA CAMPANIA N.19	FAVARA		0922-31984
59	19732	26/11/2008	02255480846	IMPRESA LORES SOC.COOP.	V LE L. SCIASCIA N.38	VILLAGGIO MOSE'		0922-606927
60	19734	26/11/2008	02448020848	ITACA S.C.A.R.L.	VIA ON. BONFIGLIO N.94	CASTELTERMINI		
61	19736	26/11/2008	45919670825	SMAP SRL	C/DA MOLARA ZONA INDUSTRIALE	TERMINI IMERESE		091-8139521
62	19750	26/11/2008	05115650821	COSTRUZIONI BILLECI SRL	VIA PARTINICO N.25	BORGETTO	091-8988428	091-8919388
63	19802	27/11/2008	04802440828	M.G.G. COSTRUZIONI SRL	C/DA INCORVINO	MISILMERI	348-1549490	091-8711007
64	19804	27/11/2008		CAVALLARO CARLO	VIA UGO FOSCOLO	FAVARA		0922-33806
65	19806	27/11/2008	02431600846	GALLA GIUSEPPE	VIA G. CAVALCANTI N.2	FAVARA	0922-420680	
66	19808	27/11/2008	01963460819	TRECCI SOC. COOPERATIVA ARL	VIA ON. PIO LA TORRE N.38	ALCAMO		0924-514111
67	19810	27/11/2008		PETRUZZELLA FRANCO	VIA S.G. FRANGIAMORE N.18	MUSSOMELI		0934-961588
68	19812	27/11/2008	03623120825	DI CARLO GIOACCHINO	VIA PORTELLA N.5	VENTIMIGLIA SICILIA		091-8209775
69	19814	27/11/2008	04662050824	DUESSE SRL	VIA F. GUASTELLA N.69	MISILMERI		091-8723290
70	19816	27/11/2008	05452840829	CO.EDI. DI FABRIZIO OLIVERI	C/DA GAROFALO N.11	PARTINICO		091-8906433
71	19818	27/11/2008	05695810829	EREDI RIINA GIUSEPPE SDF	VIA MERLO N.53	PARTINICO		091-8984842
72	19820	27/11/2008	02706890833	S.V. COSTRUZIONI SRL	VIA DEGLI ANGELI N.12	MESSINA	090-7385415	06-233227543
73	19822	27/11/2008	00398740852	DIFESA SOC. COOP.	VILL. SANTO	MUSSOMELI		0934-952489
74	19824	27/11/2008	04929230821	CO. SE.P. SAS di CASTELLANA G.A.	VIA DON PINO PUGLISI N.165	BELMONTE MEZZAGNO		091-8736809
75	19826	27/11/2008	01359840855	ANTINORO VINCENZO D.	VIALE DEL CASTELLO N. 77/A	MUSSOMELI		0934-993732
76	19828	27/11/2008	02119210835	SOC.COOP. EDILSERVICE ARL	VIA VITT. EMANUELE	PATTI		0941-39472
77	19830	27/11/2008	02054270810	CO GE.BO. SRL	TRAV. DI SUOR MARIA DELLA CROCE N.3	CASTELLAMMARE DEL GOLFO		
78	19832	27/11/2008	05254710824	D'ANGELO VINCENZO	VIA M. BUONARROTI N.47	PARTINICO		091-8786734

23/A

79	19834	27/11/2008	01719280859	BULLARO COSTRUZ. DI BULLARO GIUSEPPE SAS	VIA CALATAFIMI N.14	MUSSOMELI	0934-084040	0934-084049
80	19836	27/11/2008	00365350859	MANTIO MARIO	VIA P. MESSINA N.15	MUSSOMELI	0934-992037	
81	19838	27/11/2008	01187270853	F. & B. SRL	VIA TRENTO	SAN CATALDO		
82	19840	27/11/2008		GALLETTA COSTRUZIONI SRL	VIA CENTONZE N.131	MESSINA		090-6783114
83	19842	27/11/2008	04977340829	GUARNERI CALOGERO	VIA PERUGIA	SAN GIUSEPPE IATO		091-8576478
84	19844	27/11/2008	02374110845	ECOFIRE DI BRIGUGLIO GIUSEPPE	VIA OREFICI N.36	SAN GIOVANNI GEMINI		0922-900964
85	19846	27/11/2008	05489270826	GLOBALGEO SRL	VIA MARIA DEGLI ANGELI N.22	MONTEMAGGIORE		
86	19848	27/11/2008	03455640825	CANNINO SALVATORE	VIA DELLO STADIO N.73	BELITO		091-8996120
87	19850	27/11/2008	00380740852	SORCE SANTO	VIA M. RAPISARDI N.23	SAN GIUSEPPE IATO		091-8577568
88	19852	27/11/2008	01498210853	IL PENTAGONO SOC.COOP.	VIA PALERMO N.44	MUSSOMELI		
89	19863	27/11/2008	01462550813	GIACALONE VINCENZO	VIA MONTEPELLEGRINO N.13	MUSSOMELI		0934-952592
90	19865	27/11/2008	02475310849	C.M.R. SRL	VIA TARCHIANI N.6	MAZZARA DEL VALLO		
91	19867	27/11/2008	02078720840	G.F.G. COSTRUZIONI SRL	FAVARA	FAVARA		0922-419406
92	19869	27/11/2008	02324330840	FLUMEC SRL	C/DA SARACENO	FAVARA		
93	19871	27/11/2008	01926170844	CIPOLLA GERLANDO	VIA CAVALERI MAGAZZENI N.100	AGRIGENTO		0922-34485
94	19873	27/11/2008	01165680818	EVOLA VITO	VIALE FONTES EPISCOPI N.27	ARAGONA (AG)		
95	19875	27/11/2008	04742720826	PISCITELLO GIOVANNI	VIA A. GODINO N.8	MAZZARA DEL VALLO		
96	19879	27/11/2008	01541240857	SANTA ROSA SOC. COOPERATIVA	VIA F/DO LA MANNA N.47	PALERMO	091-552522	091-6763314
97	19877	27/11/2008	00124730847	BOSCO CALOGERO	VIA L. DA VINCI N.57	MUSSOMELI		0934-991670
98	19881	27/11/2008	00753690825	S.I.C.O.M. SRL	VIAPETRO MANCINI N.48	FAVARA		
99	20002	28/11/2008	04712800822	SCIMECA DOMENICO	VIA REG. SICILIANA N.14/E	MONREALE		
100	20004	28/11/2008	05224100825	M.G. COSTRUZ. di MELI SANTO	C/DA CARMINE COOP. S. NICASIO	CACCAMO		
101	20006	28/11/2008	05349660828	DI ESSE COSTRUZ. DI SALVATORE DI GREGORIO	VIA BRASCA N.6/C	PALERMO		091-6304548
102	20008	28/11/2008	04662800822	PALAZZOLO DOMENICO	VIA ALOI N.79	PALERMO		
102	20010	28/11/2008	05382790821	MINI ANGELO	VIA NINO BIXIO N.21	PARTINICO		091-8781357
104	20012	28/11/2008	03192550824	S.I.C.O. SICILIANA IMPIANTISTICA	SS.121 PA/AG KM.237,800	BOLOGNETTA		
105	20014	28/11/2008	03483720821	SICILIANA DI OROBELLO G. & C. SNC	VIA S. GIOVANNI BOSCO N.107	BAGHERIA		091-964487
106	20022	28/11/2008	00124540840	TRUMBATURI LEOLUCA SRL	C/DA S. LUCIA	CORLEONE		091-8468931
107	20024	28/11/2008	01207760859	ARNONE GIUSEPPE	C/SA SANTA CROCE	CASTELTERMINI		
				ALAIMO STEFANO	VIA G. TONIOLO N.8	MUSSOMELI		

26/1/2

108	20026	28/11/2008	02371270840	GEFI COSTRUZIONI SAS di MARCHICA	VIA BOLZANO N.30	FAVARA		0922-415151
109	20028	28/11/2008	02380560843	ROBERTO & C. I.G.M. SRL	C/DA PANTANO	BISACQUINO		
110	20030	28/11/2008	01975940832	BUZZANCA BASILIO	VIA SACCONI N.1	MONTAGNAREALE (ME)		0941-363911
111	20032	28/11/2008	01557560859	IMPR. COSTR. "SE.PU.ED. SOC.COOP."	VIA L. DA VINCI N.18	MUSSOMELI		0934-991331
112	20034	28/11/2008	01172090886	RIMMAUDO VINCENZO	VIA PALESTRO N.5	COMISO	338-3490561	
113	20036	28/11/2008	05668350829	CATALANO EMANUELE	VIA GONZALES N.1	LERCARA FRIDDI		091-8252256
114	20038	28/11/2008	05320730822	SALAMONE CARMELO	VIA L. GERMANA N.20	LERCARA FRIDDI		091-8251792
115	20040	28/11/2008	05020380829	COSTA GIUSEPPE SRL	S.S. 118 KM.0,200	BOLOGNETTA	091-8737482	091-8737414
116	20044	28/11/2008	05582340823	ARCHI.ME.DI. SRL	VIA S. D'ACQUISTO N.3	SAN GIUSEPPE IATO		091-8573710
117	20046	28/11/2008	02040670818	EMMEGI IMPRESA	VICOLO DELLE SALINE N.6/A	MARSALA	0923-718108	0923-718108
118	20048	28/11/2008	02006430843	CASTRONOVO GASPARE	VIA A. SEGNI N.15	FAVARA		0922-438153
119	20050	28/11/2008	04951470824	SICIL COSTRUZIONI SNC di CAIOLA R. & C.	C/DA TRAV. ZONA INDUSTRIALE	SAN GIUSEPPE IATO		091-8579924
120	20052	28/11/2008	04152010825	DI MARCO FRANCESCO	VIA C. BATTISTI N.9	BORGETTO		091-8988291
121	20054	28/11/2008	05521790823	EDIL S.E.P. SOC.COOP.	VIA CASTERNERZE DI BELLA N.154	MONTELEPRE	091-8930302	091-8984311
122	20056	28/11/2008	04695670820	RAGUSA GIOVANNI	VIA MONS. G. BACILE N.75	BISACQUINO		
123	20058	28/11/2008	02279850842	PULLARA CALOGERO	VIA P. MANCINI N.5	FAVARA		
124	20060	28/11/2008	01985800844	GIGLIA PAOLO	VIA A. LOCATELLI N.4	FAVARA		0922-421872
125	20062	28/11/2008	05078250825	CASCIO GIUSEPPE	VIA LEPTINE N.57	GANGI		0921-689993
126	20064	28/11/2008	00487970824	AUCURI FRANCESCO	VIA CARINI N.9	GIULIANA		
127	20066	28/11/2008	01044190880	PATRIARCA SALVATORE	VIA CARINI N.76	COMISO		0932-723334
128	20068	28/11/2008	02088830845	GAMBINO SALVATORE	VIA IMERA N.50	AGRIGENTO		0922-22224
129	20070	28/11/2008	02405050846	GIGLIONE SERVIZI ECOLOGICI SRL	VIA UGO FOSCOLO N.16	JOPPOLO GIANCAXIO (AG)		0922-473651
130	20072	28/11/2008	04145830826	STASSI COSTRUZIONI SAS DI STASSI GIOACCHINO E C.	VIA GAMILLO N.10	PIANA DEGLI ALBANESE		091-8575822
131	20074	28/11/2008	02093820849	CONSOLIDA SAS DI CHIANETTA GASPARE E C.	VIALE BERLINGUER N.112	FAVARA		0922-437907
132	20076	28/11/2008	01817400847	D'ANNA ANTONIO	VIA BACHELET 3* TRAV.	FAVARA		0922-421926

P 5/A

133	20078	28/11/2008	02236990814	AMATO COSTRUZIONI SAS DI AMATO IGNAZIO E C.	SS.113 KM.322+800 C/DA MOLINELLO BATTIATA	ALCAMO	0924-21645	0924-515650
134	20134	01/12/2008	05519890825	MUSSO COSTRUZIONI SRL	C/DA PORTELLA DI PALERMO, 3	BELMONTE MEZZAGNO	091-8729640	091-8736982
135	20144	01/12/2008	02461900827	A. STR.I. SRL	VIA L. CAPUANA N.6	MARINEO		091-8726569
136	20146	01/12/2008	05507110822	SOC.COOP. ALPA ARL	VIA S. ELMO N.8	POLIZZI GENEROSA		
137	20148	01/12/2008	03102110826	NICASTRO SEBASTIANO	VIA NUOVA N.40	VILLAFRATI	091-8201344	
138	20150	01/12/2008	03751160825	COSTRUZ. EDILI DI PULEO V.ZO E C. SNC	VIA ANTONELLO DA MESSINA N.3	BAGHERIA	091-963079	091-961636
139	20152	01/12/2008		AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE	VIA COLLESANO N.107	POLIZZI GENEROSA		
140	20154	01/12/2008	01271660886	LA TRINACRIA SCAVI SRL	VIA L. SCIASCIA	COMISO		
141	20156	01/12/2008	05546490821	CARCHIDI COSTRUZIONI SNC DI GIORDANO ROSARIO & C.	C/DA IMMORDINA	LERCARA FRIDDI	338-8848608	091-8213927
142	20158	01/12/2008		FR. INERT. SRL	VIA G. DISTABILE N.8	COMISO	0932-922340	0932-808302
143	20160	01/12/2008	02440700843	PAM SRL	VIALE DELLA VITTORIA N. 136	GROTTE (AG)		
144	20170	01/12/2008	04335830826	TECNO COSTRUZIONI SRL	VIA LIGURIA N.9	GANGI	0921-501627	0921-501408
145	20172	01/12/2008	02288760842	ARNONE GIUSEPPE SRL	VIA LIBERTA N.23	CASTROFILIPPO (AG)		0922-825622
146	20174	01/12/2008	01165500859	EMILIANA SUD SOC.COOP	VIA L. CADORNA N.58	MUSSOMELI		0934-992818
147	20176	01/12/2008	01560000851	VULLO PINO	VIA B. CELLINI N.30	MUSSOMELI		0934-991243
148	20178	01/12/2008	01350700850	IMPR. COSTRUZIONI SAN GIUSEPPE DI LANZA VINCENZO & C. SAS	VIA VITALIANO BRANCATI N.2/A	MUSSOMELI		0934-993279
149	20180	01/12/2008	00485520837	VENUTO FRANCESCO	VIA CALTANISSETTA N.35	BARCELLONA P.G.		090-9763390
150	20182	01/12/2008		RUSSO COSTRUZIONI SRL	VIA S. GIUSEPPE N.68	CASTELDACCIA		091-953496
151	20184	01/12/2008	02442430845	D. & D. COSTRUZIONI DI AURELIA PUMA & C. SAS	VIA C. MARX N.35	FAVARA		
152	20186	01/12/2008	05423360824	BOLGIA TOMMASO	VIA PADRE PIO - C/DA TRAVERSA	SAN GIUSEPPE IATO		091-8578352
153	20188	01/12/2008	02654290820	TORRE SOC. COOP.	VIA S. LA FRANCA N.39	PARTINICO		091-8909053
154	20189	01/12/2008	01779970811	SOLE SOC. COOPERATIVA	VIA CESARE CANTU' N.3	ALCAMO		0924-514756
155	20190	01/12/2008		D'ANGELO ANTONINO	VIA SUOR MARIA DELLA CROCE DI GREGORIO N.33	CASTELLAMMARE DEL GOLFO		
156	20191	01/12/2008	01498710852	LA ROSA BIANCA SOC. COOP.	VIA E. FERMI	MUSSOMELI	320-1117192	0934-993495

P.6/A

157	20192	01/12/2008	00679660860	LANERI GEOM GIUSEPPE	VIA VIVALDI N.17	LEONFORTE	0935-906811
159	20194	01/12/2008	05392151006	E.GE.CO. SRL	VIA CARTANISSETTA N.2	MUSSOMELI	0934-993853
160	20195	01/12/2008	04307960825	EDIL FRA. S.M. DI TAFURI F.SCO & C, SAS	VIA SERRAGLIO VECCHIO N.28	PALERMO	091-6162806
161	20196	01/12/2008	01202150832	COSTANZA ANTONIO	VIA BUONO N.51	TUSA (ME)	
162	20197	01/12/2008	00560730822	BOARA COSTRUZIONI SRL	SS. 186 n. 404	MONREALE	091-6406413
163	20198	01/12/2008	05653340827	ITAL COMPANY SRL	VIA G. DALLA CHIESA N.10	BALESTRATE	091-8917014
164	20199	01/12/2008	02499160840	RIZZO FABRIZIO	VIA LABRIOLA N.31	FAVARA	0922-35071
165	20200	01/12/2008	01431550852	FASINO FRANCESCO	VIA S.G. FRANGIAMORE N.23	MUSSOMELI	0934-951699
166	20201	01/12/2008	01432000857	AN.CO. S.r.l.	VIA COL. CASTROGIOVANNI N.50	MUSSOMELI	0934-991759
167	20202	01/12/2008	04631690825	EMMOLO MAURO	VIA DEL MERLO N.9	PARTINICO	091-8783900
168	20203	01/12/2008	01241840857	MI.SPO. SOC.COOP. EDILE	VIA L. RADICE N.36	MUSSOMELI	0934-993141
169	20204	01/12/2008	02273380846	OMNIA PROGETTI SRL	VIA MICHELE BIANCHI N.26	S. GIOVANNI GEMINI	0922-909320
170	20205	01/12/2008	01784990853	KIARO COSTRUZIONI SOC.COOP	VIALE DEL CASTELLO N.81	MUSSOMELI	0934-993365
171	20206	01/12/2008	01266850856	DI MARIA PIETRO	VIA A. ASCARI N.2	MUSSOMELI	
172	20207	01/12/2008	02430770848	TRUPIA CALOGERO	VIA CORRADINI N.9	FAVARA	0922-415309
173	20208	01/12/2008	04188180873	ETNA RESTAURI SRL	VIA G.B. NICOLOSI N.7	PATERNÒ	095-857629
174	20209	01/12/2008	02354470847	TIMETIC SRL	VIA KENNEDY N.100	JOPPOLO GIANCAXIO (AG)	0922-631194
175	20210	01/12/2008	01471350858	MILITELLO MARIO LEONARDO	VIA TOSCANA N.7	MUSSOMELI	0934-991646
176	20211	01/12/2008	00378990832	RICCIARDELLO CARMELO	VIA VICO TRENTO	BROLO	0941-563018
177	20212	01/12/2008	01771590856	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC	VIA POLA N.10	MUSSOMELI	0934-991110
178	20213	01/12/2008	04678180821	AGRUSA GIUSEPPE	VIA PITRE' N.39	BALESTRATE	091-8987239
179	20214	01/12/2008	01793220854	RIGGI GROUP SRL	VIA LEONCAVALLO N.15	S. CATALDO	0934-572608
180	20215	01/12/2008		IACONO ANTONINO	VIA PIAGGIA	APIRO (MC)	0733-611716
181	20216	01/12/2008	01874670837	IMPRESA COSTRUZ. PROFAS SNC DEI F.LLI TRAVIGLIA ANTONIO E MICHELE	VIA TOSCANINI N.1	BROLO	0941-561697
182	20217	01/12/2008	02322220845	Fiorello Costruzioni S.r.l.	Via V. Emanuele 55	CASTELTERMINI	0922-911712

2/A

183	20218	01/12/2008	EN-SIT SRL		VIA REGIONE SICILIANA N.25	ENNA		
184	20219	01/12/2008	DIPARC SRL	02354240844	VIA BACHELET N.11	FAVARA	0922-080230	0922-438070
185	20220	01/12/2008	ICOSANP SRL	00633590864	VIA STAZIONE N.45	CATENANUOVA		0935-75877
186	20221	01/12/2008	RENNA GIUSEPPINA	05643620825	C/SDA PIANO CIULLA	SAN CIPIRELLO		
187	20223	01/12/2008	SCACCIA ANTONINO		C/DA SANTA LUCIA	CAMMARATA	0922-902511	
188	20225	01/12/2008	GUELI GEOM PIETRO	02401430844	VIA CARAVAGGIO N.124	PALMA DI MONTECHIARO	338-5023995	
189	20227	01/12/2008	NEW SYSTEM DI CAVATAIO ANTONIO	02133880811	VIA VERONICA LAZIO N.21	ALCAMO		0924-24664
190	20229	01/12/2008	MAGGIO SALVATORE		VIA PADRE GIROLAMO CARUSO N.25	CAMMARATA		
191	20231	01/12/2008	CO.ANT. S.r.l.	01620800852	Via G. D'annunzio s.n.	MUSSOMELI	0934-952099	
192	20235	01/12/2008	LONGO SANDRO	02108250842	C/DA FOSSE	CAMMARATA		0922-900056
193	20362	02/12/2008	L.C. SERVIZI SRL	05479660820	VIA SUVARITA N.2	GODRANO	091-8208293	091-8208528
194	20364	02/12/2008	CAMEDIL COSTRUZIONI S.r.l.	05387190829	Via Badia, 148	SAN GIUSEPPE IATO		091-8573733
195	20366	02/12/2008	LO GROI VINCENZO	02089510842	VIA SVIZZERA N.3	SAN GIOVANNI GEMINI		
196	20368	02/12/2008	COFEDIL IMPRESA EDILE E STRADALE	04949150827	C/DA TRAVERSA	GIARDINELLO	347-6779796	091-6709531
197	20370	02/12/2008	B.C.R. EDIL IMPIANTI SOC.COOP.	05378680820	VIA UGO FOSCOLO N.11	BELMONTE MEZZAGNO		091-8729925
198	20372	02/12/2008	Ferrante Gaspare	02817300821	Via G. Matteotti 13	GIARDINELLO		091-8784100
199	20382	02/12/2008	EDILRAPPA DI RAPPA NATALE & C. SAS		VIA MARCIANO' N.25	MONTELEPRE	335-6307398	091-6141812
200	20384	02/12/2008	DI MAGGIO FILIPPO	05591790828	VIA PIANA DEGLI ALBANESI N.64	SAN GIUSEPPE IATO		091-8579036
201	20386	02/12/2008	MANAZZA GIUSEPPE	01917640847	SS.115 C/DA ORTI KM.211	PALMA DI MONTECHIARO		0922-968158
202	20388	02/12/2008	CARDELLA SAòVATORE	04296350822	VICOLO PALUMBO N.5	MARINEO		091-8725898
203	20390	02/12/2008	PALUMBO SILVESTRE	00642890826	VIA PIO LA TORRE N.1	SAN GIUSEPPE IATO		091-8434342
204	20392	02/12/2008	SCRIMA ONOFRIO	02347680841	VIA CAPORALE MAZZA N.78	FAVARA		0922-33132
205	20394	02/12/2008	IMBERGAMO CALOGERO	02065710846	VIA G. VACCARO N.43	FAVARA	0922-32676	
206	20396	02/12/2008	CRS COSTRUZIONI SRL	05516960829	VIA P. ALLOTTA N.15	BELMONTE MEZZAGNO		091-8720500

P 8/A

[illegible]

9/1

N. OFF.	RIB. %
123	7,3151
212	7,3151
1	7,3152
3	7,3152
4	7,3152
5	7,3152
6	7,3152
7	7,3152
8	7,3152
9	7,3152
10	7,3152
11	7,3152
12	7,3152
13	7,3152
14	7,3152
15	7,3152
16	7,3152
17	7,3152
18	7,3152
19	7,3152
20	7,3152
22	7,3152
23	7,3152
24	7,3152
25	7,3152
26	7,3152
27	7,3152
28	7,3152
29	7,3152
30	7,3152
31	7,3152
32	7,3152
33	7,3152
34	7,3152
35	7,3152
36	7,3152
37	7,3152
38	7,3152
39	7,3152
40	7,3152
41	7,3152
42	7,3152
43	7,3152
44	7,3152
45	7,3152
47	7,3152
48	7,3152
50	7,3152
51	7,3152
52	7,3152
53	7,3152
55	7,3152
56	7,3152
57	7,3152
58	7,3152


**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE OFFERTE ORDINATE
PER RIBASSO CRESCENTE**

**OFFERTE ESCLUSE
ESPRESSE CON TRE CIFRE DECIMALI**

N. OFF.	RIB. %
21	7,523
49	12,831
104	16,066
109	7,316
126	12,556
160	7,535
214	7,32




59	7,3152
60	7,3152
61	7,3152
62	7,3152
63	7,3152
64	7,3152
65	7,3152
66	7,3152
67	7,3152
68	7,3152
69	7,3152
70	7,3152
71	7,3152
72	7,3152
73	7,3152
74	7,3152
75	7,3152
76	7,3152
77	7,3152
78	7,3152
79	7,3152
80	7,3152
81	7,3152
82	7,3152
83	7,3152
84	7,3152
85	7,3152
86	7,3152
87	7,3152
88	7,3152
89	7,3152
90	7,3152
91	7,3152
92	7,3152
93	7,3152
94	7,3152
95	7,3152
96	7,3152
97	7,3152
98	7,3152
100	7,3152
101	7,3152
102	7,3152
103	7,3152
105	7,3152
106	7,3152
107	7,3152
108	7,3152
110	7,3152
111	7,3152
112	7,3152
113	7,3152
114	7,3152
115	7,3152
116	7,3152
117	7,3152

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is composed of several fluid, connected strokes, with a prominent vertical line and a large, sweeping curve at the top.

118	7,3152
119	7,3152
120	7,3152
121	7,3152
122	7,3152
124	7,3152
125	7,3152
127	7,3152
128	7,3152
129	7,3152
130	7,3152
131	7,3152
132	7,3152
133	7,3152
134	7,3152
135	7,3152
136	7,3152
137	7,3152
138	7,3152
139	7,3152
140	7,3152
141	7,3152
142	7,3152
143	7,3152
144	7,3152
145	7,3152
146	7,3152
147	7,3152
148	7,3152
149	7,3152
150	7,3152
151	7,3152
152	7,3152
153	7,3152
154	7,3152
155	7,3152
156	7,3152
157	7,3152
159	7,3152
161	7,3152
162	7,3152
163	7,3152
164	7,3152
167	7,3152
168	7,3152
169	7,3152
170	7,3152
171	7,3152
172	7,3152
173	7,3152
174	7,3152
175	7,3152
176	7,3152
177	7,3152
178	7,3152
179	7,3152

Handwritten signature or initials, possibly 'Lh' and 'N'.

180	7,3152
181	7,3152
182	7,3152
183	7,3152
184	7,3152
185	7,3152
186	7,3152
187	7,3152
188	7,3152
193	7,3152
194	7,3152
196	7,3152
197	7,3152
198	7,3152
199	7,3152
200	7,3152
201	7,3152
202	7,3152
204	7,3152
205	7,3152
206	7,3152
207	7,3152
208	7,3152
209	7,3152
210	7,3152
211	7,3152
213	7,3152
215	7,3152
216	7,3152
217	7,3152
219	7,3152
220	7,3152
221	7,3152
222	7,3152
46	7,3153
54	7,3153
190	7,3153
192	7,3153
195	7,3153
203	7,3153
99	7,3154
189	7,3156
218	7,3183
165	9,1129
191	16,2958
166	16,3281




MONTE CANE: ALLEGATO N.2

N. OFF.	RIB. %
123	7,3151
212	7,3151
1	7,3152
3	7,3152
4	7,3152
5	7,3152
6	7,3152
7	7,3152
8	7,3152
9	7,3152
10	7,3152
11	7,3152
12	7,3152
13	7,3152
14	7,3152
15	7,3152
16	7,3152
17	7,3152
18	7,3152
19	7,3152
20	7,3152
22	7,3152
23	7,3152
24	7,3152
25	7,3152
26	7,3152
27	7,3152
28	7,3152
29	7,3152
30	7,3152
31	7,3152
32	7,3152
33	7,3152
34	7,3152
35	7,3152
36	7,3152
37	7,3152
38	7,3152
39	7,3152
40	7,3152
41	7,3152
42	7,3152
43	7,3152
44	7,3152
45	7,3152
47	7,3152
48	7,3152
50	7,3152
51	7,3152
52	7,3152
53	7,3152
55	7,3152
56	7,3152
57	7,3152
58	7,3152



numero sorteggiato

N. OFF. 213		
N. ESTR.	TG. INF	TG. SUP
11	23	83
12	25	80
13	27	78
14	29	76
15	31	74
16	34	72
17	36	70
18	38	68
19	40	66
20	42	63
21	44	61
22	46	59
23	48	57
24	51	55
25	53	53
26	55	51
27	57	48
28	59	46
29	61	44
30	63	42
31	66	40
32	68	38
33	70	36
34	72	34
35	74	31
36	76	29
37	78	27
38	80	25
39	83	23
40	85	21

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'M' and 'A'.

MONTE CANE: ALLEGATO N.2


59	7,3152
60	7,3152
61	7,3152
62	7,3152
63	7,3152
64	7,3152
65	7,3152
66	7,3152
67	7,3152
68	7,3152
69	7,3152
70	7,3152
71	7,3152
72	7,3152
73	7,3152
74	7,3152
75	7,3152
76	7,3152
77	7,3152
78	7,3152
79	7,3152
80	7,3152
81	7,3152
82	7,3152
83	7,3152
84	7,3152
85	7,3152
86	7,3152
87	7,3152
88	7,3152
89	7,3152
90	7,3152
91	7,3152
92	7,3152
93	7,3152
94	7,3152
95	7,3152
96	7,3152
97	7,3152
98	7,3152
100	7,3152
101	7,3152
102	7,3152
103	7,3152
105	7,3152
106	7,3152
107	7,3152
108	7,3152
110	7,3152
111	7,3152
112	7,3152
113	7,3152
114	7,3152
115	7,3152
116	7,3152
117	7,3152


118	7,3152
119	7,3152
120	7,3152
121	7,3152
122	7,3152
124	7,3152
125	7,3152
127	7,3152
128	7,3152
129	7,3152
130	7,3152
131	7,3152
132	7,3152
133	7,3152
134	7,3152
135	7,3152
136	7,3152
137	7,3152
138	7,3152
139	7,3152
140	7,3152
141	7,3152
142	7,3152
143	7,3152
144	7,3152
145	7,3152
146	7,3152
147	7,3152
148	7,3152
149	7,3152
150	7,3152
151	7,3152
152	7,3152
153	7,3152
154	7,3152
155	7,3152
156	7,3152
157	7,3152
159	7,3152
161	7,3152
162	7,3152
163	7,3152
164	7,3152
167	7,3152
168	7,3152
169	7,3152
170	7,3152
171	7,3152
172	7,3152
173	7,3152
174	7,3152
175	7,3152
176	7,3152
177	7,3152
178	7,3152
179	7,3152

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a smaller, more complex mark.

180	7,3152
181	7,3152
182	7,3152
183	7,3152
184	7,3152
185	7,3152
186	7,3152
187	7,3152
188	7,3152
193	7,3152
194	7,3152
196	7,3152
197	7,3152
198	7,3152
199	7,3152
200	7,3152
201	7,3152
202	7,3152
204	7,3152
205	7,3152
206	7,3152
207	7,3152
208	7,3152
209	7,3152
210	7,3152
211	7,3152
213	7,3152
215	7,3152
216	7,3152
217	7,3152
219	7,3152
220	7,3152
221	7,3152
222	7,3152
46	7,3153
54	7,3153
190	7,3153
192	7,3153
195	7,3153
203	7,3153
99	7,3154
189	7,3156
218	7,3183
165	9,1129
191	16,2958
166	16,3281



MONTE CANE: ALLEGATO N.3

N.OFF.	RIB.%
76	7,3152
77	7,3152
78	7,3152
79	7,3152
80	7,3152
81	7,3152
82	7,3152
83	7,3152
84	7,3152
85	7,3152
86	7,3152
87	7,3152
88	7,3152
89	7,3152
90	7,3152
91	7,3152
92	7,3152
93	7,3152
94	7,3152
95	7,3152
96	7,3152
97	7,3152
98	7,3152
100	7,3152
101	7,3152
102	7,3152
103	7,3152
105	7,3152
106	7,3152
107	7,3152
108	7,3152
110	7,3152
111	7,3152
112	7,3152
113	7,3152
114	7,3152
115	7,3152
116	7,3152
117	7,3152
118	7,3152
119	7,3152
120	7,3152
121	7,3152
122	7,3152
124	7,3152
125	7,3152
127	7,3152
128	7,3152
129	7,3152
130	7,3152
131	7,3152
132	7,3152
133	7,3152
134	7,3152
135	7,3152


N. OFF. 213		
N. ESTR.	TG.INF	TG.SUP
11	23	83
12	25	80
13	27	78
14	29	76
15	31	74
16	34	72
17	36	70
18	38	68
19	40	66
20	42	63
21	44	61
22	46	59
23	48	57
24	51	55
25	53	53
26	55	51
27	57	48
28	59	46
29	61	44
30	63	42
31	66	40
32	68	38
33	70	36
34	72	34
35	74	31
36	76	29
37	78	27
38	80	25
39	83	23
40	85	21

numero sorteggiato

media aritmetica

7,3152

136	7,3152
137	7,3152
138	7,3152
139	7,3152
140	7,3152
141	7,3152
142	7,3152
143	7,3152
144	7,3152
145	7,3152
146	7,3152
147	7,3152
148	7,3152
149	7,3152
150	7,3152
151	7,3152
152	7,3152
153	7,3152
154	7,3152
155	7,3152
156	7,3152
157	7,3152
159	7,3152
161	7,3152
162	7,3152
163	7,3152
164	7,3152
167	7,3152
168	7,3152
169	7,3152
170	7,3152
171	7,3152
172	7,3152
173	7,3152
174	7,3152
175	7,3152
176	7,3152
177	7,3152
178	7,3152
179	7,3152
180	7,3152
181	7,3152
182	7,3152
183	7,3152
184	7,3152
185	7,3152
186	7,3152
187	7,3152
188	7,3152
193	7,3152
194	7,3152
196	7,3152


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large 'K' and a smaller 'A' below it.

MONTE CANE: ALLEGATO N.4


	N.OFF.	RIB. %
1	1	7,3152
2	3	7,3152
3	4	7,3152
4	5	7,3152
5	6	7,3152
6	7	7,3152
7	8	7,3152
8	9	7,3152
9	10	7,3152
10	11	7,3152
11	12	7,3152
12	13	7,3152
13	14	7,3152
14	15	7,3152
15	16	7,3152
16	17	7,3152
17	18	7,3152
18	19	7,3152
19	20	7,3152
20	22	7,3152
21	23	7,3152
22	24	7,3152
23	25	7,3152
24	26	7,3152
25	27	7,3152
26	28	7,3152
27	29	7,3152
28	30	7,3152
29	31	7,3152
30	32	7,3152
31	33	7,3152
32	34	7,3152
33	35	7,3152
34	36	7,3152
35	37	7,3152
36	38	7,3152
37	39	7,3152
38	40	7,3152
39	41	7,3152
40	42	7,3152
41	43	7,3152
42	44	7,3152
43	45	7,3152
44	47	7,3152
45	48	7,3152
46	50	7,3152
47	51	7,3152
48	52	7,3152
49	53	7,3152
50	55	7,3152
51	56	7,3152
52	57	7,3152
53	58	7,3152
54	59	7,3152
55	60	7,3152

numerazione attribuita per il sorteggio

offerta di riserva sorteggiata




56	61	7,3152
57	62	7,3152
58	63	7,3152
59	64	7,3152
60	65	7,3152
61	66	7,3152
62	67	7,3152
63	68	7,3152
64	69	7,3152
65	70	7,3152
66	71	7,3152
67	72	7,3152
68	73	7,3152
69	74	7,3152
70	75	7,3152
71	76	7,3152
72	77	7,3152
73	78	7,3152
74	79	7,3152
75	80	7,3152
76	81	7,3152
77	82	7,3152
78	83	7,3152
79	84	7,3152
80	85	7,3152
81	86	7,3152
82	87	7,3152
83	88	7,3152
84	89	7,3152
85	90	7,3152
86	91	7,3152
87	92	7,3152
88	93	7,3152
89	94	7,3152
90	95	7,3152
91	96	7,3152
92	97	7,3152
93	98	7,3152
94	100	7,3152
95	101	7,3152
96	102	7,3152
97	103	7,3152
98	105	7,3152
99	106	7,3152
100	107	7,3152
101	108	7,3152
102	110	7,3152
103	111	7,3152
104	112	7,3152
105	113	7,3152
106	114	7,3152
107	115	7,3152
108	116	7,3152
109	117	7,3152
110	118	7,3152
111	119	7,3152

Handwritten signature and initials in the right margin.

MONTE CANE: ALLEGATO N.4

112	120	7,3152	
113	121	7,3152	
114	122	7,3152	
115	124	7,3152	
116	125	7,3152	
117	127	7,3152	
118	128	7,3152	
119	129	7,3152	
120	130	7,3152	
121	131	7,3152	
122	132	7,3152	
123	133	7,3152	
124	134	7,3152	
125	135	7,3152	
126	136	7,3152	
127	137	7,3152	
128	138	7,3152	
129	139	7,3152	
130	140	7,3152	
131	141	7,3152	
132	142	7,3152	
133	143	7,3152	
134	144	7,3152	
135	145	7,3152	
136	146	7,3152	
137	147	7,3152	
138	148	7,3152	
139	149	7,3152	
140	150	7,3152	
141	151	7,3152	
142	152	7,3152	
143	153	7,3152	
144	154	7,3152	
145	155	7,3152	
146	156	7,3152	
147	157	7,3152	
148	159	7,3152	
149	161	7,3152	
150	162	7,3152	
151	163	7,3152	
152	164	7,3152	
153	167	7,3152	
154	168	7,3152	
155	169	7,3152	offerta sorteggiata
156	170	7,3152	
157	171	7,3152	
158	172	7,3152	
159	173	7,3152	
160	174	7,3152	
161	175	7,3152	
162	176	7,3152	
163	177	7,3152	
164	178	7,3152	
165	179	7,3152	
166	180	7,3152	
167	181	7,3152	

Handwritten signature and initials in the right margin.

MONTE CANE: ALLEGATO N.4

168	182	7,3152
169	183	7,3152
170	184	7,3152
171	185	7,3152
172	186	7,3152
173	187	7,3152
174	188	7,3152
175	193	7,3152
176	194	7,3152
177	196	7,3152
178	197	7,3152
179	198	7,3152
180	199	7,3152
181	200	7,3152
182	201	7,3152
183	202	7,3152
184	204	7,3152
185	205	7,3152
186	206	7,3152
187	207	7,3152
188	208	7,3152
189	209	7,3152
190	210	7,3152
191	211	7,3152
192	213	7,3152
193	215	7,3152
194	216	7,3152
195	217	7,3152
196	219	7,3152
197	220	7,3152
198	221	7,3152
199	222	7,3152

