



*“Investiamo nel vostro futuro”*

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**


**P.O. FESR 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.3. -  
LINEE DI INTERVENTO 3.1.3.A (b)**

Nota: nel presente Contratto con il termine Codice si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 e con il termine Regolamento si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011.

**CONTRATTO D'APPALTO**

L'anno 2013 il giorno 11 (undici) del mese di dicembre a Trapani, nella via Garibaldi 95, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;

Innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013,



2



senza assistenza di testimoni, per avervi i  
comparenti infrascritti, che ne hanno i requisiti  
di Legge ed il mio consenso, concordemente  
rinunziato, sono presenti da una parte:

- l'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la carica  
in questa via Garibaldi 95, che interviene ed  
agisce nel presente Atto nella qualità di  
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Trapani;

C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n. 02711070827;  
e dall'altra:

- il Sig. Fabio SPICA nato a Palermo il 4 ottobre  
1978, domiciliato per la carica in Alcamo (TP),  
via Roberto Ruffilli, 1, che interviene ed agisce  
nel presente Atto nella qualità di Amministratore  
Unico della **Società DAMIGA S.R.L.** nonché Legale  
Rappresentante dell'**A.T.I. DAMIGA S.R.L.**  
**(Capogruppo) - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI**  
**S.P.A. (Associata).**

- Elementi identificativi delle Società costituenti  
l'**A.T.I.**:

- **DAMIGA S.R.L.** corrente in ALCAMO (TP), via  
Roberto Ruffilli, 1, Codice Fiscale, Partita  
I.V.A. e numero d'iscrizione alla Camera di  
Commercio di Trapani 02379180819;





2



- **MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** corrente  
in ROMA, via Giunio Antonio Resti, 63, Codice  
Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione  
alla Camera di Commercio di Roma 05162381007;  
L'Associazione Temporanea d'Imprese, con  
conferimento di mandato collettivo speciale  
irrevocabile con rappresentanza e procura, che si  
allega al presente Atto costituendone parte  
integrante sub. "A", è stata rogata il 7 novembre  
2013 presso il Notaio Dott.ssa Marina MANZELLA,  
Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei  
Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia  
repertorio n. 178633, raccolta n. 19312, e  
registrata a Roma il 19 novembre 2013 al n. 2215.  
Detti componenti, della cui identità personale e  
capacità giuridica di contrarre io Ufficiale  
Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il  
presente Atto, al quale premettono che:

- Con D.D.S. n.1095 del 21 maggio 2012, registrato  
alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 29 maggio  
2012 al n. 6 e alla Corte dei Conti il 5 luglio  
2012 al Reg. n. 1, Foglio n. 94, per la  
realizzazione del progetto **Un teatro per  
Selinunte**, riguardante, ai sensi dell'articolo  
53, comma 2, lett. b), del **Codice**, la





progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo predisposto dal Servizio Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa "Vincenzo Tusa" e delle aree archeologiche di Castelvetro, Campobello di Mazara e dei Comuni limitrofi, è stata prenotata, a valere sul Capitolo 776073 del Bilancio della regione Siciliana per l'esercizio Finanziario 2012, una provvista economica complessiva di € 415.000,00;

COD. progetto SI\_1\_8402 - COD. CUP. D39G11000120006 - COD. CIG 453713523F;

- Con D.D.S. n.2088 del 14 settembre 2012, annotato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 25 settembre 2012 al n. 1/6/12, è stata interamente disimpegnata la somma di € 415.000,00 precedentemente impegnata con il D.D.S. n.1095 del 21 maggio 2012;

- Con Determina a contrarre prot. n. 7807 del 17 ottobre 2012, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del **Codice**, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'operatore economico cui appaltare i lavori



in argomento sarebbero state svolte con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e 55 del **Codice;**

- Rispetto alla provvista economica complessiva di **€ 415.000,00** impegnata con il D.D.S. n. 1095 del 21 maggio 2012 sono stati posti a base d'asta **€ 315.804,37** così ripartiti:

- o **€ 300.538,12** per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- o **€ 7.422,12** quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, soggetti a ribasso d'asta;
- o **€ 1.748,25** quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso d'asta;
- o **€ 6.095,88** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta,


mentre **€ 99.195,63** sono previsti quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Nelle date 9 gennaio 2013 e 6 giugno 2013 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani per l'appalto dei lavori di che trattasi ha celebrato una procedura aperta, giusta verbale

di gara per l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio, che si intende parte integrante del presente Contratto;

- Con nota prot. n. 29876 del 18 giugno 2013, annotata alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. l'8 luglio 2013 al n. 16, per l'intervento in argomento è stata disposta la prenotazione, a valere sul Capitolo 776073 del Bilancio della regione Siciliana per l'esercizio Finanziario 2013, di una provvista economica complessiva di **€ 415.000,00**;

- In data 3 luglio 2013 il R.U.P. Arch. Carmelo BERNARDO, giusta Determina prot. n. 5102 che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "B", ha aggiudicato in via definitiva i lavori in argomento alla costituenda **A.T.I.** tra la Società **DAMIGA S.R.L. (Capogruppo)** e la Società **MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (Associata)**, come sopra identificate, che ha offerto un ribasso del **29,2157%** e quindi per un importo complessivo di **€ 225.320,86** di cui **€ 212.733,80** per lavori al netto del ribasso d'asta, **€ 5.253,69** quale corrispettivo per la redazione del progetto



esecutivo, al netto del ribasso d'asta, € 1.237,49 quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso d'asta ed € 6.095,88 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

- L'**A.T.I.** ha prestato la cauzione definitiva prevista dall'articolo 113 del **Codice** mediante fideiussione assicurativa del 5 novembre 2013 n. 06/01/21/2569034 rilasciata dalla Direzione Generale della FINANZIARIA ROMANA S.p.a.,;



- L'**A.T.I.** in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lett. a), del Regolamento approvato con D.P.Reg. 31 gennaio 2012 n.13, ha prestato la fidejussione bancaria n. 460011500443 del 12 novembre 2013 rilasciata da Banca UNICREDIT S.p.a., Distretto di Alcamo (TP);

- Relativamente alla **Società DAMIGA S.R.L.** risulta quanto segue:

o è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall'organismo di attestazione LA SOATECH S.P.A. n. 15667/17/00 del 2 maggio 2013, valevole sino al 28 marzo 2016, dalla quale si evince che la stessa



- è qualificata ad eseguire lavori rientranti nella categoria OS6 sino alla classifica II;
- o è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del **Codice**, rilasciata da QBC ITALIA e valevole sino al 26 aprile 2016;
  - o La Sezione Fallimentare del Tribunale di Trapani ha certificato che nei confronti della **Società DAMIGA S.R.L.** "*...non risultano pendenti procedure di fallimento o concordato preventivo ... non risultano pendenti istanze per la dichiarazione di fallimento, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo*";
  - o L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Trapani, ha certificato che "*la posizione regolare della società .....riguardo all'art. 38, commi 1 e 2, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163*";
  - o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Trapani in data 26 settembre 2013 ha emesso per la **Società DAMIGA S.R.L.** un DURC regolare per stipula contratto con






protocollo documento n. 26414481 e codice  
identificativo pratica (CIP) n.  
20131139259377;

- o Con nota prot. n. 39909/Area 1/Antimafia del 4 ottobre 2013, la Prefettura di Trapani, a seguito di specifica richiesta formulata da questa Soprintendenza giusta nota prot. n. 4006 del 4 giugno 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata di pari data, per la **Società DAMIGA S.R.L.** ha attestato che "nei confronti della Società indicata nella presente richiesta e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 85 della suddetta normativa, non sussistono agli atti d'Ufficio, cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159".

- Relativamente alla **Società MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** risulta quanto segue:

- o è in possesso di attestazione SOA rilasciata dall'organismo di attestazione AXSOA S.P.A. n. 7957/41/01 del 7 dicembre 2012, valevole sino al 23 febbraio 2015,




2.

- dalla quale si evince che la stessa è qualificata ad eseguire lavori rientranti nella categoria OS6 sino alla classifica I;
- o è in possesso della certificazione di cui all'articolo 75, comma 7, del **Codice**, rilasciata da SGS ITALIA e valevole sino al 4 settembre 2015;
  - o La Sezione Fallimentare del Tribunale del Tribunale di Roma ha certificato che per la **Società MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** "...non risultano fallimenti pendenti, esito negativo al controllo";
  - o L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 2 ha certificato che per la **Società MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** "non risultano violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse";
  - o Lo Sportello Unico Previdenziale sede di Roma in data 17 ottobre 2013 ha emesso per la **Società MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** un DURC regolare per stipula contratto con protocollo documento n.


26413479 e codice identificativo pratica (CIP) n. 20131139167937;

o Con nota prot. n. 39914/Area 1/Antimafia del 4 ottobre 2013, la Prefettura di Trapani, a seguito di specifica richiesta formulata da questa Soprintendenza giusta nota prot. n. 5677 del 24 luglio 2013, inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 31 luglio 2013, per la **Società MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** ha attestato che "nei confronti della Società indicata nella presente richiesta e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 85 della suddetta normativa, non sussistono agli atti d'Ufficio, cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159".

- In sede di gara l'**A.T.I. DAMIGA S.R.L. - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.**, per le attività finalizzate alla realizzazione della progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, ha indicato il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti



2.



(R.T.P) denominato **AGRUTEC** costituito dai  
seguenti soggetti:

o **STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECNOS**

(Mandatario) corrente in Centuripe (EN), via  
Vico Rossini, 1, Partita I.V.A.  
00627560865 formato da:

1. Ing. Antonio GUCCIO, nato a Catania  
il 30 ottobre 1959, Codice Fiscale  
GCCNTN59R30C351G, nella qualità di  
Legale Rappresentante;

2. Ing. Giuseppe RISIGNIONE, nato a  
Catania il 7 maggio 1962, Codice  
Fiscale RSGGPP62E07C351S, nella  
qualità di Socio;

3. Ing. Vito FIORENZA, nato a Catania  
il 6 novembre 1961, Codice Fiscale  
FRNVNT61S06351L, nella qualità di  
Socio;


4. Ing. Giuseppe Rosario BIONDI, nato a  
Catania il 29 aprile 1964, Codice  
Fiscale BNDGPP64D29C351D, nella  
qualità di Socio;

o Ing. Annalisa AGRUSA (Mandante) corrente in  
Monreale (PA), via Venero, 171, Partita  
I.V.A. 04328750825 e codice fiscale

GRSNLS69C61G273J;

- Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad **STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECNOS**, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub. "C", è stata costituito il 26 novembre 2013 presso il Notaio Dott. Domenico CAMBIASO, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile di Palermo, repertorio n. 1194, raccolta n. 717, e registrato a Palermo il 27 novembre 2013 al n. 8703.

- È stata presentata la lettera d'impegno dell'11 dicembre 2013 per effetto della quale la **DA.MA.FIN SERVICE S.R.L.**, Società di Servizi finanziari e assicurativi si impegna a rilasciare, a far data dall'approvazione, da parte di questa Soprintendenza, del progetto esecutivo, ed avente validità per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento ai lavori progettati,



2.

relativa al Raggruppamento Temporaneo tra prestatori di servizi incaricato della progettazione esecutiva, per come prevista dall'articolo 269, comma 4, del **Regolamento** e dall'articolo 111, comma 1, del **Codice**;

- Con verbale congiunto dell'11 dicembre 2013,, redatto ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del **Regolamento**, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carmelo BENNARDO, e il Sig. Fabio SPICA, nella qualità di Legale Rappresentante dell'**A.T.I. DAMIGA S.R.L. - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.**, hanno constatato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i componenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

**Art. 1)**- L'Arch. Paola MISURACA, nella qualità, commette e dà in appalto all'**A.T.I. DAMIGA S.R.L. - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.**, da questo momento denominata **CONTRAENTE**, che come sopra costituita accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva, il coordinamento della



2.

sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto **Un teatro per Selinunte** in Castelvetro-Selinunte.

**Art. 2)**- L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente Contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/2000, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni del **Codice** e del **Regolamento**, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, nonché del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto definitivo che il **CONTRAENTE** dichiara di conoscere e di accettare e che, da questi siglati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono invece estranei al presente Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo.

Sono altresì estranei al presente Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni



2,

indicate sugli atti progettuali.

**Art.3)**- Per le attività connesse alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il **CONTRAENTE** si avvarrà del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**R.T.P**) denominato **AGRUTEC** come sopra costituito, all'uopo indicato in sede di offerta.

Il **CONTRAENTE** assicura che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**R.T.P**) denominato **AGRUTEC** procederà alla redazione del progetto esecutivo ed essa stessa all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il **CONTRAENTE**, attraverso l'attività del **R.T.P.** denominato **AGRUTEC**, si obbliga a presentare, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio emesso dal R.U.P. ai sensi dell'articolo 169 del **Regolamento**, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi.

**Art. 4)**- L'importo complessivo dell'appalto resta stabilito in € 225.320,86 di cui € 212.733,80 per lavori, al netto del ribasso d'asta, € 5.253,69



2





quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo, al netto del ribasso d'asta, € 1.237,49 quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso d'asta ed € 6.095,88 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del **Codice**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle **Parti Contraenti** alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.


Pertanto ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del **Codice**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

**Art. 5)-** Successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e preventivamente all'inizio dei lavori il **CONTRAENTE** si impegna a prestare le seguenti garanzie:

- a. Polizza assicurativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma 1, del **Codice** e dell'articolo 125, comma 1,



2.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

**Regolamento**, relativa ai lavori di che trattasi pari ad €. 2.000.000,00, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate come individuate alla partita 1- Opere, alla partita 2 - Opere preesistenti e alla partita 3 - Demolizione e sgombero della Sezione A dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni;

- b. Polizza assicurativa, conforme alla Sezione B dello schema tipo 2.3 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n.123 e successive modifiche ed integrazioni, avente un massimale minimo di € 500.000,00 che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 129, comma 1, del **Codice** e dell'articolo 125, comma 2, del **Regolamento**, tenga indenne la Stazione Appaltante dalla responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere assicurate nella Sezione A
- c. Polizza assicurativa di responsabilità civile




2

professionale del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione esecutiva conforme a quanto previsto dall'articolo 269, comma 4, del **Regolamento** e dall'articolo 111, comma 1, del **Codice**, decorrente dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani e valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati;


Resta inteso che la mancata produzione di succitate garanzie determinerà l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata.

**Art. 6)-** I lavori saranno consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del **Regolamento** e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

**Art. 7)-** Il tempo utile per dare ultimate le precitate opere viene stabilito in 6 (sei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del




A large handwritten number "2" with a small arrow pointing to the right.




verbale di consegna dei lavori medesimi.

**Art. 8)**- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il **CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il **CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad



2.

 S.r.l. Via Roberto Ruffini, 1  
91041 ALCAMO (TP)  
P. IVA 02379180819

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.

**Art. 9)**- Il pagamento per la realizzazione della progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'**ART. 1.38 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA** del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo.

Il pagamento dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi sarà disposto dalla Soprintendenza nei modi e nei termini indicati all'**ART. 1.39 PAGAMENTI IN ACCONTO** del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo.



2

**DAMICA** s.r.l. Via Roberto Ruffilli, 1  
91011 ALCAMO (TP)  
P. IVA 02379180848

**Art. 10)**- Il **CONTRAENTE**, pena nullità del contratto, assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008 n.15, modificata dalla L.R. 14 maggio 2009 n. 6, e dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.


Il **CONTRAENTE** si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, quale Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Gli ordinativi di pagamento per i vari stati di avanzamento saranno emessi dalla Cassa Regionale Banco di Sicilia di Trapani sui seguenti conti correnti dedicati indicati dal **CONTRAENTE**, intrattenuti presso il Banco di Sicilia, agenzia di Alcamo (TP):

- codice IBAN IT20U0200881782000101586473, utilizzato per l'incasso mandati;
- codice IBAN IT17N0200881782000300769315, utilizzato per uscita pagamenti;



2.



sul quale opera esclusivamente il Sig. Fabio SPICA, nato a Palermo il 4 ottobre 1978, codice fiscale SPCFBA78R04G273A.

Gli strumenti fiscali finalizzati al pagamento dei lavori dovranno riportare i seguenti codici - **COD. CIG 453713523F - COD. CUP. D39G11000120006 - COD. progetto SI\_1\_8402.**

Le comunicazioni relative ai pagamenti saranno inviate presso la sede legale del **CONTRAENTE**.


**Art.11)** - Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

**Art. 12)-** È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

**Art. 13)-** Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di




A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a number '2' or a similar symbol, written in black ink.



autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- A.** Oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto, questa Soprintendenza procederà, in qualsiasi tempo, alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui i Titolari o altri Soggetti muniti di poteri delle Società **DAMIGA S.R.L.** e **MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.**, costituenti **l'A.T.I. CONTRAENTE** siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- B.** Il Sig. Fabio SPICA nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei




S.r.l. Via Roberti n. 1  
91044 ALICATA (RP)  
P.I.A. Osservatorio




lavoratori da occupare;

- C. È fatto divieto all' **A.T.I. DAMIGA S.R.L. - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.**, subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese partecipanti alla gara, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;
- D. Il Sig. Fabio SPICA, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- E. Il Sig. Fabio SPICA, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;
- F. Il Sig. Fabio SPICA, si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di



A large, handwritten signature or mark, possibly a stylized 'L' or a similar character, written in black ink.



personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie simili riconducibili all'attività svolta).

**Art. 14)**- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Contratto al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

**Art. 15)**- Tutte le spese del presente Contratto e consequenziali, inerenti e conseguenti, di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell' **A.T.I. DAMIGA S.R.L. - MARZIALI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.** e per essa il Sig. Fabio SPICA, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto



2.

A large handwritten signature, likely of Fabio Spica, is written at the bottom right of the page, overlapping the company information.

di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il **CONTRAENTE** dichiara di essere soggetto ad I.V.A.

Del che richiesto io Ufficiale Rogante, dopo avere dato lettura del presente Atto, che si attesta non essere in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me compilato con l'ausilio di strumenti informatici, che consta di numero 27 (ventisette) pagine, oltre le firme, alle **Parti** comparenti come sopra costituite e che da me richiesto lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato all'apposizione delle firme elettroniche, oltreché apporre io stesso la mia.

Inoltre io Ufficiale Rogante ho presenziato all'apposizione delle firme autografe delle **Parti** comparenti in fine ed a margine degli altri fogli, oltreché apporre io stesso la mia nell'originale cartaceo del presente Atto, formato per le esigenze tecnico-amministrative correlate all'esibizione dello stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori.


Le Parti mi dispensano dal dare lettura degli allegati.




A large, stylized handwritten signature.

A handwritten signature.

Arch. Paola MISURACA - Soprintendente

  
Sig. Fabio SPICA - N.Q.

  
s.r.l. Via Roberto Ridolfi 1  
81014 ALCAMO (CB)  
0873 306910  
**DAMICA**

Dott. Riccardo GUAZZELLI - Ufficiale Rogante

